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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Estéo incluidos nos artigos: todos os materiais e equipamentos necessarios a execu¢cdo dos mesmos, ao seu perfeito acabamento e reparagdo de elementos existentes afetados;
0S meios necessarios para se garantir a higiene, seguranca e saude no trabalho, bem como ao cumprimento e desenvolvimento do plano de seguranca e saude; a exploragao e
conservacdo do estaleiro; os meios necessarios para garantir o cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcao e demoli¢cdo; sinalizacdo temporaria dos
trabalhos; sempre que haja referéncia a uma marca comercial devera ser entendida como essa marca ou equivalente.
1 TERRAPLENAGEM
11 Trabalhos preparatérios:
1 1.11 Desmatacdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 5651
deposito.
1.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,15m e sua colocag¢do em vazadouro, ou depdésito provisorio para posterior utilizagdo, incluindo escavagéao, carga,
transporte, protecgéo e eventual indemnizagao por depdsito.
2 1.1.21 Com colocagao em vazadouro. m3 547
3 11.2.2 Com colocacédo em depdsito provisorio. m3 530
1.2 Escavacao nalinha e colocacdo em aterro ou vazadouro:
4 1.2.1 Escavac¢@o com meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 1387
1.2.2 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacao:
5 1221 Incluindo espalhamento e compactacéo. m3 50
6 1.2.3 Carga, transporte e colocacao em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacao por depésito. m3 1614,4
1.3 Escavagdo em empréstimo:
1.3.1 Escavacdo em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocacdo em aterro, indemnizagédo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo:
7 1311 Carga, transporte, espalhamento e compactacao. | m3 703
1.4 Trabalhos em condi¢des particulares:
8 14.1 Preparacédo de taludes de aterro para posterior alargamento de acordo com desenho de pormenor, incluindo carga, transporte, proteccéo e colocacdo em vazadouro dos | m3 3530
produtos de limpeza e eventual indemnizag&o por depdsito.
2 DRENAGEM
21 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
211 Colectores, longitudinais e de evacuacéo lateral:
9 2111 Com diametro igual a 0,315 m. m 1965
10 (2.1.1.2 Com diametro igual a 0,40 m. m 955
11 (2.1.13 Com diametro igual a 0,50 m. m 132
2.2 Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagao, conducgéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
221 Caixas de visita/sumidouros em colectores:
2211 Com diametro inscrito igual a 1,20 m:
12 (2.2.1.1.1 |Com altura inferior ou igual a 2,50 m. UN 48
13 |2.2.1.1.2 | Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m. UN 1
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2.2.2. Sumidouros e Sarjetas:
14 (2221 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com grelha. | UN | 50
2.3 Execucdo de orgdos ou trabalhos acessorios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
gualquer natureza, a remocao, reposi¢cdo e compactacgéo, conducgao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
15 [2.3.1 Limpeza de aquedutos existentes [m | 263
24 Outros Trabalhos:
16 |24.1 Manutencéo e limpeza do sistema de drenagem existente, elevacéo de todas as tampas e/ou grelhas das infraestruturas afetadas pelos trabalhos a executar vg 1
17 (2.4.2 Ligacéo da descarga da rede pluvial das rotundas a nova rede vg 1
18 (2.4.3 Fornecimento e aplicagdo de caixa de visita em betéo, incluindo todos os movimentos de terras, tampa com grelha em ferro fundido ductil (FFD), e todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios para o seu bom funcionamento.
19 (244 Fornecimento e aplicacdo de betéo para protecdo mecéanica da tubagem. m3 40
3 PAVIMENTAGCAO
31 Camadas granulares:
3.1.1 Camada de sub-base:
3111 Agregado britado de granulometria extensa:
20 |3.1.1.1.1 |Com 0,15m de espessura. m2 10687
21 |3.1.1.1.2 |Com 0,20m de espessura. m2 1140
3.1.2 Camada de base:
3.1.2.1 Agregado britado de granulometria extensa:
22 |3.1.2.1.1 |Com 0,15 m de espessura. m2 10687
23 ]3.1.2.1.2 |Com 0,20 m de espessura. m2 1140
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.2.1 Camada de base:
3.21.1 AC32 base ligante (MB)
24 [3.2.1.1.1 [Com 0,11 m de espessura. [m2 | 1140
3.2.2 Camada de ligagao:
3221 AC20 bin ligante (MB)
25 [3.2.2.1.1 [Com 0,9 m de espessura. [m2 | 1425
3.2.3 Camada de desgaste:
3.23.1 AC14 surf ligante(BB):
26 [3.2.3.1.1 |Com 0,06 m de espessura. [m2 | 18032
3.3 Tratamentos superficiais:
3.31 Na plataforma (ciclovia):
3311 Slurry Seal
27 [3.3.1.1.1 [Simples [m2 | 8883
3.4 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
34.1 Rega de impregnacé&o betuminosa:
28 [3.4.1.1 |Com emulsfo betuminosa [ m2 | 11827
3.4.2 Rega de colagem:
29 [3.4.21 [Com emulsdo betuminosa [m2 | 8770
35 Trabalhos especiais de pavimentacao:
3.5.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocao e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
3511 Em misturas betuminosas:
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30 |[3.5.1.1.1 [Em profundidades entre 5 e 10 cm m2 5920
31 |3.5.1.1.2 |Em profundidades superiores a 10 cm m2 1425
32 |35.2 Remocgédo de pavimentos existentes, incluindo fundacé@o e lancis, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagédo por | m2 1939
deposito.
3.6 Outros Trabalhos:
33 |36.1 Remocéo de passeios existentes, incluindo fundagéo, carga, transporte e colocagéo em vazadouro dos produtos sobrantes em local a definir pela fiscalizagcao e eventual | m2 1475
indemnizacéo por depdésito.
34 13.6.2 Remocéo de lancis existentes, incluindo fundagéo, carga, transporte e coloca¢éo em vazadouro dos produtos sobrantes em local a definir pela fiscalizagéo e eventual | m 1190
indemnizacéo por depésito.
35 |3.6.3 Reposicao de pavimento betuminoso na zona afetada pela substituicdo dos lancis da ciclovia. m2 595
36 |3.6.4 Remate do blocos de betdo (Pavet), existentes no passeio da zona B, com a guia de remate da ciclovia. m 130
37 |3.6.5 Fornecimento e aplicagdo de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume com geotéxtil incorporado tipo \"glasphalt gv\" ou equivalente m2 7345
4 OBRAS ACESSORIAS
4.1 Integragéo paisagistica e medidas minimizadoras:
41.1 Integragéo paisagistica/revestimento vegetal:
41.1.1 Colocacdo de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos os
trabalhos necessarios, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
38 [4.1.1.1.1 [Em revestimento de taludes [m2 | 3530
4.2 Obras de contencado (muros de suporte, espera ou vedacédo, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocacéo de todos
0S materiais necessarios:
421 Fundac@es:
4211 Escavacéao para abertura de fundagGes de muros e paredes, incluindo entivagéo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizacdo por depdsito:
39 |4.2.1.1.1 |Com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 12
422 Execucdo de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios e colocagao dos dispositivos de drenagem no tardoz:
40 [4.2.21  [Em betdo ciclpico. [m3 | 38,5
4.3 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
41 1431 Lancil de passeio, incluindo fundacéo. m 3548
42 1432 Lancil galgavel, incluindo fundacéo. m 237
43 14.3.3 Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, incluindo fundag&o. m 2749
4.4 Outros Trabalhos:
44 1441 Reposicao dos servicos de interesse publico afectados, incluindo a reposicao/deslocalizagao da iluminagéo publica e outras infraestruturas, incluindo todos os materiais e | vg 1
trabalhos necessarios.
4.5 Rede de Esgotos Gravitica
45.1 Rua Dr. Eurico Amaral
45 1451.1 Escavacdo manual ou mecanica em abertura de vala em terreno de qualquer natureza para implantagdo da tubagem, incluindo remocgéo dos produtos escavados. m3 829,01
46 |4.5.1.2 Cirandagem de terras para envolvimento e protecgdo das condutas com areia, gravilha ou material cujas dimensdes ndo excedam 20 mm. m3 312,74
47 145.1.3 Aterro de valas com terras resultantes da escavagao isentas de pedras e raizes, incluindo compactagdo mecanica. m3 579,26
48 |4.5.1.4 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC rigido de diametro g 200 mm PN 4, incluindo todos 0s acessorios necessarios. m 631,04
49 (45.15 Fornecimento e assentamento de caixas de visita em elementos pré-fabricados de betéo de g 1,00 m, aro e tampa em ferro fundido de g 0,60m do tipo D400. UN 12
50 |4.5.1.6 Execucéo de ramais incluindo abertura, aterro, compactagao e fecho de vala, pavimentagao, fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido de g 200 mm PN [ UN 13
4 incluindo todos os acessorios necessarios.
45.2 Av. Dr. José Lopes Correira
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51 |45.21 Escavac@o manual ou mecénica em abertura de vala em terreno de qualquer natureza para implantacdo da tubagem, incluindo corte do pavimento e remogéo dos|m3 412,31
produtos escavados.
52 |45.2.2 Cirandagem de terras para envolvimento e proteccao das condutas com areia, gravilha ou material cujas dimensdes ndo excedam 20 mm. m3 164,71
53 |4.5.2.3 Aterro de valas com terras resultantes da escavacgéao isentas de pedras e raizes, incluindo compacta¢éo mecanica. m3 237,38
54 145.2.4 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PVC rigido de diametro @ 200 mm PN 4, incluindo todos 0s acessorios necessarios. m 352,97
55 |4.5.25 Fornecimento e assentamento de caixas de visita em elementos pré-fabricados de betdo de g 1,00 m, aro e tampa em ferro fundido de g 0,60m do tipo D400. UN 10
56 |4.5.2.6 Reposicao de pavimento em betuminoso, incluindo base granular ABGE 0,25m de espessura depois de recalque, rega e camada de desgaste com 5 cm. m2 291,82
4.6 Conduta Elevatoria
57 |4.6.1 Escavacdo manual ou mecénica em abertura de vala em terreno de qualquer natureza para implantacdo da tubagem, incluindo corte do pavimento e remogédo dos|m3 203,8
produtos escavados.
58 |4.6.2 Cirandagem de terras para envolvimento e protecgao das condutas com areia, gravilha ou material cujas dimensdes nao excedam 20 mm. m3 114,56
59 |4.6.3 Aterro de valas com terras resultantes da escavacao isentas de pedras e raizes, incluindo compactacao mecanica. m3 87,47
60 |4.6.4 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD, MRS 100 de diametro g 110 mm PN 10, incluindo cortes, soldaduras topo-a-topo, curvas e todos os|m 301,37
acess0rios necessarios.
4.7 Estacédo Elevatdria
61 |4.7.1 Escavacdo manual ou mecanica em terreno de qualquer natureza para implantacéo da estagédo elevatéria, incluindo remocgao dos produtos escavados. m3 25
62 |4.7.2 Execucéo de base em areia m3 3,5
63 |4.7.3 Aterro com terras resultantes da escavagéo isentas de pedras e raizes, incluindo compactagdo mecanica. m3 17
64 |4.7.4 Execucéo de BY-Pass incluindo abertura, aterro, compactacao e fecho de vala, fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido de g 200 mm PN 4 incluindo [ m 4
todos 0s acessorios necessarios.
65 |4.7.5 Estacéo Elevatoria pré-fabricada, ELETROFLO ou equivalente, em PRFV, com diametro = 1256 mm e Altura total = 2500 mm, tubagem em PVC , fundo refor¢cado e de [ UN 1
perfil inclinado, incluindo 2 electrobombas submersiveis modelo DOMO 15 VxT, ou equivalente, para um caudal de 3 I/s a 7,9 mca. Inclui Certificagdo Clétrica da
instalacao e pronta a funcionar.
66 |4.7.6 Execucéo de murete, em alvenaria de argamassa, para instalagdo de contador, incluindo caixa de contador, caixa de fusiveis, vareta terra, tubagem e todos os elementos | vg 1
necessarios e execugao de massi¢o para colocagéo de quadro de comandos.
67 |4.7.7 Ligacéo da rede de esgotos a EE incluindo abertura, aterro, compactacao e fecho de vala, fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido de g 200 mm PN 4 | vg 1
incluindo todos os acessorios necessarios.
68 |4.7.8 Ligacdo da rede de esgotos a EE incluindo abertura, aterro, compactacgao e fecho de vala, fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, MRS 100 de diametro g | vg 1
110 mm PN 10, incluindo cortes, soldaduras topo-a-topo, curvas e todos 0s acessorios necessarios.
4.8 Rede de Abastecimento de agua
69 |4.8.1 Ligacdo da rede do Bairro da Figueira Velha, em @90mm, que abastece também a Nova ETAR de Nelas, a tubagem @200 que abastece o reservatério da|vg 1
Urgeirica.Fornecimento e aplicacdo de 2 tomadas de carga 200x90 e 4 valvulas de cunha @90, bem como tubagem @90 necessaria as ligagées.
5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA
5.1 Sinalizacao vertical:
511 Sinalizacao vertical de cddigo, incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagédo e macigos de fundacéo:
5111 Sinais triangulares:
70 [51.1.11 [ComL=0,70m. [UN | 2
5.1.1.2 Sinais circulares:
71 |5.1.1.2.1 |[Com didmetro igual a 0,70 m. [UN | 24
5.1.1.3 Sinais quadrangulares:
72 [51.1.31 [ComL=0,70m. [UN | 16
5.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
5.21 Marcas Longitudinais:
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5.2.11 Linha branca tracejada (LBT):
73 ]5.2.1.1.1 |Com 0,10 m de largura e relacao trago/espacgo 1/1 m (LBT 0,10; 1/1). m 3410
74 |15.2.1.1.2 |Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 3600
5.2.1.2 Guias:
75 [5.2.1.2.1 [Com 0,15m de largura. [m | 6080
5.2.2 Marcas Transversais:
76 |5.2.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. m2 43
77 ]15.2.2.2 Passadeiras de pedes. m2 272
5.2.3 Outras marcas:
78 |5.23.1  [Outras Inscrigdes [m2 | 62
5.3 Guardas de seguranca, incluindo implantacéo, fornecimento e colocacéo:
79 15.3.1 Guardas de proteccéo para pedes, incluindo todos os trabalhos. | m | 20
5.4 Sinalizacdo temporaria:
80 |5.4.1 Sinalizagdo temporéria de trabalhos, de acordo com projecto a elaborar pelo empreiteiro nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg 1
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagao.
5.5 Outros Trabalhos:
81 |55.1 Levantamento e armazenamento dos elementos de sinalizag&o e sua recolocagéo apds a execugao da ciclovia. | vg 1
6 DIVERSOS
82 |6.1 Montagem, manutenc&o e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem. vg 1
83 |6.2 Execucéao do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao Dono da Obra quando da recepgéo provisoria da obra. vg 1
84 16.3 Execucéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
85 |6.4 Implementagéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
86 |6.5 Implementacgéo do plano de gestéo de residuos de constru¢éo e demoli¢ao, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
6.6 Outros Trabalhos:
6.6.1 Placas de obra
87 |6.6.1.1 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,50 m de altura e 1,10 m de largura, fixa em suporte metélico afastado do ché&o cerca de 1,20 m, [ UN 1
instrucdes a fornecer pela fiscalizag&o, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
88 |6.6.1.2 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em lona, 2,00 m de altura e 4,00 m de largura, fixa em suporte metalico afastado do chéao cerca de 1,20 m, [ UN 1
inscricGes a fornecer pela fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.
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