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1. CLÁUSULAS GERAIS 

2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE 

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  
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PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM 

CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO CONTRATO   

 

 

  

Em função das características especificas da obra, para além da autorização da APRAM – Administração 

dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., que integra o processo, não são exigíveis pareceres 

prévios,  licenciamentos  e/ou  outras  autorizações  que  possam  condicionar  o  procedimento  e  a 

execução do contrato.    
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