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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS - PORTIMÃO
 1.1 REPARAÇÃO DE PAVIMENTO
1 1.1.1 Escavação para abertura de caixa com 0,30m de espessura, compactação do fundo de caixa e aplicação de tout-venant com 0,24m, incluindo corte, carga e transporte

do pavimento existente a vazadouro, e todos os trabalhos necessários à sua execução e fresagem, com:
m2 3000

2 1.1.2 Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste com espessura de 0,06m de espessura média de recalque, executado a quente com inertes de sienito de
granulumetria adequada, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos complementares e remate das cabeças móveis e tampas existentes com o betuminoso.

m2 3000

3 1.1.3 Fornecimento e colocação de toda a sinalização temporária prevista para a execução dos trabalhos quando solicitados para a reparação do pavimento vg 1
 2. Pintura / Sinalização
4 2.1 Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluíndo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação vg 1
5 2.1.1 Linha Branca continua (LBC 0,12) ml 500
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