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Procedimento 1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA:
0.1 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANCA,; SINALIZACAO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescricdes relativas a segurancga, higiene e saude no trabalho incluindo a|vg 1
manutencdo do mesmo durante o periodo de execugéo da obra e todos os trabalhos complementares.
2 1.2 Fornecimento do Plano de Seguranca, Salde e Higiene no trabalho e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagédo vigente. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo de informacéo da obra, de desvio de transito e percursos alternativos com aprovagéo da fiscalizagéo. vg 1
4 1.4 Implementacgéo e execucao do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e de Demoligdo (RCD) de acordo com a legislacao vigente. vg 1
2 RUA DO BAIRRO JOSE DA SILVA
21 TRABALHOS PREPARATORIOS
5 21.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcario, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1615
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
6 212 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacédo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 =E11
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
2.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
221 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
7 2211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 246
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
8 2.21.2 Fornecimento e colocacao de areia, p6 de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 96
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacgao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
9 2.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavacgao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 73
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
10 (2.2.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 73
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
222 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgao:
11 |2.2.2.1 Curva em F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 4
12 (2.2.2.2 Curva em F.F.D. @110mmx45° abocardada; UN 2
13 [2.2.23 Cone em F.F.D. @(110x63mm) abocardado; UN 1
14 (2.2.2.4 Té em F.F.D. @(110x63)mm abocardado; UN 1
15 [2.2.25 Té em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 1
16 (2.2.2.6 Té em F.F.D. @(110x110)mm abocardado; UN 2
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2.2.2.7

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

36

2228

Tubo em P.V.C. @110 PN10;

372

223

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagdes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situagéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

30

20

224

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

21

225

Fornecimento e aplicag&o do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@90PN10: vélvula de cunha eléstica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

22

2.2.6

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessérios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC140SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

UN

23

2.2.7

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6é de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

24

2.2.8

Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligacéo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de
terra ao longo da sua extensao para protecdo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicagdes da fiscalizacao.

vg

2.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

25

231

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

26

232

Fornecimento e aplicagéo de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucao da ligacdo em PVC@90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento.

ml

27

2.3.3

Demolicdo e execugdo de entradas das garagens de habitagdes, em cimento incluindo: tubagens de drenagem; eventual levantamento ou rebaixamento de soleiras, e
todos os trabalhos complementares.

ml

2.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terfio de estar aprovados em BAM antes da sua aplicac&o em obra)

28

241

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

29

24.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

20
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30 |2.43 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 3
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
31 244 Fornecimento execucdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dactil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 7
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
32 |245 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN =E39
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
25 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
33 |25.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 =E11
complementares.
34 |25.2 Fornecimento e aplicacéo de calgada grossa de granito (11x11cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 =E11
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
35 |253 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 80
pormenor).
36 |254 Reposicdo de pavimentos com caracteristicas idénticas as dos existentes, em betuminoso, designadamente em zonas de abertura de valas para instalacédo de redes de [ m2 215
servigos publicos ou outros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessario.
37 |255 Levantamento e reposi¢cdo para a nova cota do pavimento de tampas existentes, EDP, PT, Gas, SMCB e outras incluindo todos os trabalhos necessérios a sua | UN 5
execucao.
3 RUA DO ARRABALDE E LARGO PROF. DR. RUI SANTOS PENHA
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
38 |3.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 2600
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
39 |3.1.2 Regularizacao da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavagao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 =E52
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
3.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
40 |3.21.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 219
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
41 |3.2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 83
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
42 13.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 67
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
43 |3.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 67
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execu¢do de maci¢cos de amarragao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
44 13.22.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
45 13.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
46 |3.2.2.3 Curva em F.F.D. @90mmx22\'30° abocardada; UN 2
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47 13.2.2.4 Curva em F.F.D. @90mmx45° abocardada; UN 2
48 |3.2.2.5 Cone em F.F.D. @(63x90)mm abocardado; UN 1
49 13.2.2.6 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
50 |3.2.2.7 Té em F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 4
51 |3.2.2.8 Té em F.F.D. @(90x90)mm abocardado; UN 1
52 [3.2.2.9 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 156
53 [3.2.2.10 |Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 230
54 |3.2.2.11 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 5
55 |3.2.2.12 |Uni&o Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 1
56 |3.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 35
movimentacdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacOes até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
57 13.24 Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 4
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em a¢o, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.
58 [3.25 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessoérios para ligar em PVC@90PN10: vélvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 2
c/ protegdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
59 |3.2.6 Fornecimento, execuc¢do de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 5
com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
véalvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
60 |[3.2.7 Ligagcdo a Marco de incéndio @100mm existente em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com fornecimento de | UN 1
p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas
ligacdes desde o té inclusivé; colocacéo de rede de sinalizagéo; todos os trabalhos complementares a sua boa execucéo. (ver desenho de pormenor)
61 |3.2.8 Fornecimento e execucéo de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligagdo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordédo de | vg 1
terra ao longo da sua extensédo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicac¢des da fiscalizagao.
33 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais teréo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
62 [3.3.1 Fornecimento e execugéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 5
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplica¢cdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
63 |3.3.2 Fornecimento e aplicacéo de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucao da ligacdo em PVCZ90PN4 dos | ml 6
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
3.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)
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64 |3.4.1 Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes: | UN 18
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.
65 [3.4.2 Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dudctil @50cm - | UN 20
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.
66 |3.4.3 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; | UN 5
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
67 |3.4.4 Fornecimento execugdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com | UN 10
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.
68 [3.4.5 Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco | UN =E83
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢ao do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
3.5 PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
69 |3.5.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 =E52
complementares.
70 |3.5.2 Fornecimento e aplicagao de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 =E89
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.
71 |35.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em calgcada miuda de calcario de 12 escolha tipo \"Socalgada\" vidraco «ou equivalente», incluindo: regularizacéo e | m2 80
compactacdo do terreno existente, enchimento com tout-venant nas zonas que haja necessidade de acertos, desenhos da regiéo e fiada simples ao longo do lancil e
limite pablico em cubos de calcério preto, almofada de areia e betumada com mistura de areia e cimento ao traco 1:3.
72 1354 Fornecimento e aplicacdo de lancil de passeio (0,12x0,15x0,25)m em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundacéo corrida em betdo simples, cimento fino nas|ml 70
juntas(5mm), limpeza, rebaixamentos em zonas de garagens e passadeiras e todos os trabalhos complementares.
73 |35.5 Fornecimento e aplicacéo de lancil guia (0,08x0,08x0,20)m em betdo de 1,00m comprimento, incluindo fundagéo corrida em betdo simples, cimento fino nas juntas(5mm), [ ml 16
limpeza e todos os trabalhos complementares.
74 |13.5.6 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 100
pormenor).
75 |3.5.7 Reposicdo de pavimentos com caracteristicas idénticas as dos existentes, em betuminoso, designadamente em zonas de abertura de valas para instalacéo de redes de [ m2 24
servicos publicos ou outros, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessario.
3.6 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
76 |3.6.1 Execucéao de ilha para colocacéo de 2 caixotes do lixo com pavimento em cimento armado com malha sol, bem afagado e transporte dos caixotes do lixo e ecoponto para | m2 7
o local (ver desenho de pormenor).
3.7 DIVERSOS (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagcdo em obra)
77 |3.7.1 Banco com estrutura em barras de ago inox AlSI 304 acetinado (com reforco central) e assento e costas em tabuas de madeira macica (tratada com produto protetor | UN 1
fungicida, inseticida e hidréfugo, com filtro U.V.), incluindo o fornecimento e execucéo dos macicos de fundagdo em betdo armado (abaixo do pavimento) e fixagdo do
banco aos mesmos com buchas e parafusos em acgo inox tudo de acordo com instrugées do respetivo fornecedor.
78 13.7.2 Papeleira com balde em plastico de capacidade min 30 litros, tampo rebativel ¢/ abertura triangular, incluindo o fornecimento e execugdo do macico de fundagédo em | UN 1
betdo e fixacdo da papeleira ao mesmo com parafusos de ago inox e bucha de impacto tudo de acordo com instru¢Bes do respetivo fornecedor (ver desenho de
pormenor)
79 |3.7.3 Fornecimento e plantagdo de arvore tipo \"Acer Negundo\" com PAP 0,16/18, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 3
4 LARGO DE S. SILVESTRE, RUA DO CEMITERIO E BECO DE S. SILVESTRE
4.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
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80 |4.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 2715
posterior aplicacéo e todos os trabalhos necessarios.
81 |4.1.2 Regularizacao da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgao, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 =E104
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacéo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
4.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
421 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
82 4211 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessérios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 220
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
83 |4.2.1.2 Fornecimento e colocacédo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execugao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 83
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
84 |4.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavagao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 68
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecéanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
85 |4.2.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 68
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
4.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdao de maci¢cos de amarracao, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéao:
86 |4.2.21 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 2
87 14.2.2.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
88 [4.2.2.3 Curva em F.F.D. @90mmx22\'30° abocardada; UN 1
89 (4.224 Curva em F.F.D. @90mmx45° abocardada; UN 2
90 |4.2.25 Curva em F.F.D. @110mmx22\'30° abocardada; UN 1
91 |4.2.2.6 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 2
92 |4.2.2.7 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 1
93 |4.2.28 Té em F.F.D. @(90x63)mm abocardado; UN 1
94 |4.2.29 Té em F.F.D. @(110x90)mm abocardado; UN 1
95 [4.2.2.10 |[Tuboem P.V.C. @63 PN10; m 252
96 [4.2.2.11 |[Tuboem P.V.C. @90 PN10; m 86
97 [4.2.2.12 |[Tuboem P.V.C. @110 PN10; m 54
98 |4.2.2.13 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @90mm; UN 1
99 14.2.3 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:|UN 38
movimentagao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocacédo do contador na nova caixa exterior e execugéo de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de ro¢os e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
100 [4.2.4 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 [ UN 1

c/ protegdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
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101

4.2.5

Fornecimento e aplicagdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@90PN10: valvula de cunha elastica @80 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

UN

102

4.2.6

Fornecimento e aplicacdo do conjunto de véalvula e acessorios para ligar em PVC@110PN10: valvula de cunha elastica @100 abocardada, tipo Euro 20, em FFD
PN10/16 c/ protecdo em epoxy min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe
entre a valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os
trabalhos complementares a sua execucao.

UN

103

4.2.7

Fornecimento, execucdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligacdes desde a bragadeira inclusivé; colocagdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucdo. (ver desenho de pormenor)

UN

104

4.2.8

Fornecimento, execugao de Boca de Incéndio com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com po
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessoérios e respectivas ligagdoes desde a
bracadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizacéo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bi; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

105

4.2.9

Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento provisoria e acessorios de ligagdo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordao de
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicac¢des da fiscalizagao.

vg

4.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais teréo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

106

43.1

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligagdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicacéo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

107

4.3.2

Fornecimento e aplicacéo de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucao da ligacdo em PVC@Z90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

ml

4.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais terfio de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

108

44.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

109

4.4.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

23

110

4.4.3

Fornecimento execugdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

111

4.4.4

Fornecimento execugdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

10

112

4.45

Fornecimento e execugéo da renovacao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remoc¢ao do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

=E137

4.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
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113 (4.5.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacao, rega e todos os trabalhos | m2 =E104
complementares.
114 |45.2 Fornecimento e aplicagéo de cal¢ada grossa de granito (11x11cm) incluindo: fornecimento e aplicacéo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos | m2 =E143-E1
de cotas das soleiras de entrada das habitacdes e todos os trabalhos complementares. 45
115 (4.5.3 Transporte, limpeza e assentamento de pavimento em calcada grossa de granito existente, incluindo: fornecimento e aplicacdo de almofada em aredo na base com | m2 460
0,10m de espessura e ensaibramento com areia e cimento ao traco 1:3; assentamento de cubos de marcacao rodoviaria; todos os trabalhos complementares.
116 (4.54 Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de [ ml 80
pormenor).
117 |455 Levantamento e reposicdo para a nova cota do pavimento de tampas existentes, EDP, PT, Gas, SMCB e outras incluindo todos os trabalhos necessérios a sua | UN 4
execucao.
5 RUA DR. MANUEL FONSECA
5.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
118 (5.1.1 Remocéo, carga, transporte e descarga em local apropriado do pavimento existente na faixa de rodagem em cubos de granito, calcério, basalto, cimento e/ou outros para | m2 1150
posterior aplicagéo e todos os trabalhos necessarios.
119 |[5.1.2 Regularizacdo da plataforma, incluindo escarificacéo, abertura de caixa de 0,20m, escavacgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de | m2 =E150
caixa, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactacdo e homogeneizacdo dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter
uma base para receber camada de A.B.G.E..
5.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
5.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
120 |5.2.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivagdo, carga, | m3 59
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
121 |5.2.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucgéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 22
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
122 |5.2.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavacgao e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem | m3 18
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
123 |5.2.1.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 18
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
124 15.2.2.1 Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 1
125 |5.2.2.2 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
126 |5.2.2.3 Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado; UN 2
127 |5.2.2.4 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 108
128 |5.2.2.5 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm); UN 1
129 |5.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:|UN 22
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligagfes até a caixa de contador inclusive, colocacdo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligagdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
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130

5.2.4

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN

131

525

Fornecimento, execugéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bragadeira inclusivé; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)

UN

132

5.2.6

Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento provisdria e acessérios de ligagédo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizacao.

vg

5.3

REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

133

53.1

Fornecimento e execucéo de sumidouro em betdo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo 0 movimento de terras; assentamento de
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 e todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).

UN

134

5.3.2

Fornecimento e aplica¢&o de canais em betdo polimero classe A15 com dimensdes 1000x120x110 incluindo, grelha zincada e execucéo da ligacdo em PVC@90PN4 dos
canais ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

nll
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53.3

Demolicdo e execucdo de entradas das garagens de habitacdes, em cimento incluindo: tubagens de drenagem; eventual levantamento ou rebaixamento de soleiras, e
todos os trabalhos complementares.

ml
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5.4

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL (Todos os materiais teréio de estar aprovados em BAM antes da sua aplicag&o em obra)

136

54.1

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢coes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN
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5.4.2

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN
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5.4.3

Fornecimento execucdo de Pote de Ramal incluindo tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido ductil @50cm - classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\";
respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN
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5.4.4

Fornecimento execugdo de Pote de Ramal reutilizando a tampa redonda e respectivo aro em ferro fundido dictil @50cm - classe B125; respectivo remate com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

140

5.4.5

Fornecimento e execucéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao traco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocacao de degraus para h>1,5m; novo fundo em betao simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

=E173

5.5

PAVIMENTACAO (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

141

55.1

Fornecimento e aplicacdo de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactacéo, rega e todos os trabalhos
complementares.

m2
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55.2

Fornecimento e aplicagao de calgada grossa de granito (11x11 cm) incluindo: fornecimento e aplicagdo de almofada em aredo na base com 0,10m de espessura, acertos
de cotas das soleiras de entrada das habita¢des e todos os trabalhos complementares.

m2

=E179
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55.3

Fornecimento e aplicagdo de tela impermeabilizante e geotéxtil a colocar por baixo da caixa de pavimento, junto as habitagdes com uma largura de 1m (ver desenho de
pormenor).
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100

Av. Nuno Alvares N° 32 r/c
Telef. 272340500 / Fax. 272340501
www.sm-castelobranco.pt

Pagina 9 de 9




