
Munícipio de Fafe
Procedimento EMP-DOM_03/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios e complementares. UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
3 1.3 Execução e colocação dos andaimes ou plataformas necessárias para a execução da obra, apresentação do respetivo termo de responsabilidade, assinado pelo técnico

responsável da montagem e execução do mesmo, incluindo escadas de fácil acesso, guarda-corpos, cortina de proteção, vedação completa da obra, tudo executado de
acordo com as normas exigidas no Plano de Segurança relativo ao Dec. Lei 273/03de 29 de Outubro de 2003, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

UN 1

4 1.4 Fornecimento e organização da Compilação Técnica de todas as especialidades desta Empreitada, bem como de um exemplar de telas finais, com entrega de um CD e
um processo em papel, acrescido dos formatos e quantidades definidas pelas entidades licenciadoras e entregar antes da receção provisória da obra, conforme
indicação da Fiscalização.

UN 1

5 1.5 Execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD), incluindo todos os trabalhos e operações inerentes à
gestão de resíduos resultantes de obras, demolições e construção, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislação em vigor. Deverá o Adjudicatário ser
portador do certificado de qualidade para execução do tratamento de resíduos provenientes das demolições, conforme se encontra determinado através da
documentação solicitada na Portaria  209/2004 de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos e Lista de Operações de Eliminação versus Valorização) e Guia de
acompanhamento de Resíduos - Mod. 1428 da INCM.

UN 1

6 1.6 Fornecimento e execução de limpeza geral final da obra (interior, envolvente exterior), incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua correta execução. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES
 2.1 Demolição de pavimento existentes para a colocação de novo revestimento, incluindo remoção de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
7 2.1.1 Piso em taco a levantar (Secretária) m2 50
8 2.1.2 Piso mosaico hidraulico a demolir  (Secretária) m2 21
 2.2 Remoção de vãos em madeira (janela e portas interior), para adaptação ao novo projecto, incluindo remoção de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a

vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e ou par reutilizar se assim indicado, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
9 2.2.1 Janela com 3.75x1.00m (Secretárias) UN 1

10 2.2.2 Janela com 2.95x1.00m (Sala de Audiências) UN 1
11 2.2.2 Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiências) UN 1
 2.3 Demolição de paredes em alvenaria (com corte mecânico) para abertura de vão interior para reaplicação de porta existente, para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção,

transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
12 2.3.1 Abertura com 0.95x2.30 (Sala de Audiências) UN 1
 2.4 Demolição de lambrim em madeira incluindo rodapé, para adaptação ao novo projecto, incluindo remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do

empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
13 2.4.1 Remoção de lambrim em Sala de Audiências m2 35,5
 2.5 Demolição de tecto falso, para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo

com projecto e Caderno de Encargos.
14 2.5.1 Remoção tecto falso em sala de Audiências. m2 50,59
 2.6 Anulação e remoção de todo o equipamento e rede eléctrica, para adaptação ao novo projecto, remoção de todos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou a fornececer ao dono de obra casa seja solicitado por ele, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
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15 2.6.1 Em Secretárias vg 1
16 2.6.2 Em Sala de Audiência vg 1
 2.7 Anulação de ramal de abastecimento água (a vista), para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do

empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
17 2.7.1 Em Secretárias vg 1
 3 REVESTIMENTOS
 3.1 Pavimentos
 3.1.1 Execução de regularização de pavimento com betonilha de regularização 4/6cm de espessura, onde irá ser aplicado novo revestimento, assim como todos os trabalhos e

acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.
18 3.1.1.1 Secretaria m2 71
19 3.1.2 Fornecimento e aplicação de pavimento em reguas 0.12m largura de piso flotuante madeira de soalho de castanho tipo \"Wood-cork\" ou equivalente, estatificada com

base em cortiça, incluindo pelicula base, calha de remate entre pisos, bem como todos os trabalhos e materiasi necessários a sua boa aplicação
m2 83

 3.1.3 Execução de polimento e reparação do pavimento interior existente (em taco) com aplicação de verniz  baseado em despersões aquosas tipo \"ROBIALAC - Soalho Tráfego 0-50 -
0032 \" ou equivalente, com duas demãos não diluidas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo de acordo com os
desenhos do projecto e as C.T.E.

20 3.1.3.1 Em Sala de Audiência m2 52
 3.1.4 Fornecimento e aplicação de alcatifa, , tipo  Terrace 2009 ou equivalente  , com espelho do degrau e bordadura em madeira maciça de castanho, bem como todos os trabalhos e

materiasi necessários a sua boa aplicação
21 3.1.4.1 Em Sala de Audiência m2 15
 3.2 Paredes
 3.2.1 Revestimento de parede com lambrim até à altura de 2.30m com paineis acústicicos XXI CFRF 3 / 10 Tipo da \" Castelhano & Ferreira ou semelhante, acabamento laminado imitação

de madeira \"Egger\" ou equivalente, rasgos superiores com 3mm esp. e afastamento entre eles de 13mm, aplicado sobre perfis metalicos \"H\" CA-59, incluindo ,  lã mineral de
40mm de 40 Kg/m3 e rodapé junto ao piso, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação e acabamento tudo de acordo com as peças desenhadas e
escritas.22 3.2.1.1. Em Sala de Audiência m2 42,18

23 3.2.2 Fornecimento e aplicação de forras em paredes com placas de gesso cartonado prensado com 12 mm, lã mineral de 40mm de 40 Kg/m3, incluindo emassamento com
reboco de face com um máximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e acessórios de montagem necessários para a sua boa execução tudo de acordo
com os desenhos de projeto e peças escritas.

m2 77

 3.2.3 Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores com duas demãos de tinta esmalte de base sintetica com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza
( ou lixagem) das superfícies  a pintar e aplicação de 1 demãos de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos
do projecto e as C.T.E.

24 3.2.3.1 Em Sala de Secretária, incluindo lixagem das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. m2 84,27
25 3.2.3.2 Em Sala de Audiências, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. m2 50,58
 3.3 Tetos

26 3.3.1 Fornecimento e execução de tectos falsos interiores em placas de gesso cartonado normal tipo \"KNAUF\" com 15mm de espessura, com lã de rocha de 40mm de 75
Kg/m3, incluindo, estrutura de suporte e fixação em perfis de alumínio e tirantes, perfil de PVC em \"U\", fitagem, emassamento total e lixagem, todos os cortes e
remates, sancas e recaidas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução e acabamento, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.

m2 41,4

27 3.3.2 Fornecimento e execução de tecto falso micro perfurado em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"KNAUF\" com 12,5mm espessura, com lã de rocha de 40mm de
75 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte e fixação em perfis e tirantes de aço galvanizado, sancas e recaídas, emassamento, fitagem e lixagem, todos os cortes e
remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto.

m2 78,11

28 3.3.3 Fornecimento e execução de pintura de tectos falsos em gesso cartonado com duas demãos de tinta indicada para interiores, incluindo prévia limpeza das superfícies a
pintar e aplicação de uma demão de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.

m2 117,03
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 3.4 Diversos
29 3.4.1 Fornecimento e execução de paredes duplas em gesso cartonado com  espessura variavel para fecho de vãos existentes a tapar, constituída por  placa de 12 mm, lã

mineral de 40mm de 40 Kg/m3 e placa de 12mm, incluindo emassamento com reboco de face com um máximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e
acessórios de montagem necessários para a sua boa execução tudo de acordo com as indicações da casa fornecedora e C.T.E.

m2 9

 3.4.2 Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores com duas demãos de tinta esmalte de base sintetica com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza
( ou lixagem) das superfícies  a pintar e aplicação de 1 demãos de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos
do projecto e as C.T.E.

30 3.4.2.1 Em Sala de Audiências, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. m2 18
 3.4.3 Reaplicação de porta anulada, na nova abertura na parede de modo a ficar nas condições da existentes, aros, baguetes, ombreiras e outros assim como todos os trabalhos,

acessórios e materiais necessários a sua boa reaplicação tudo de acordo com projeto e peças escritas.
31 3.4.3.1 Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiências) UN 1
 3.4.4 Aplicação de lambrim em madeira, para adaptação ao novo projecto, na sala por detrás da porta a tapar incluido rodapé e  todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa

recolocação, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
32 3.4.3.1 Lambrim com 1.00x1.25m (Sala de Audiências) UN 1
 3.5 Pintura em madeiras  pelo metodo tradicional ( incluindo lixagem ) preparação + primario + tinta de acabamento de esmalte de base sintética ou aquosa com final acetinado ) tudo

em conformidade com projeto de arquitetura e peças escritas
33 3.5.1 Portas UN 10
34 3.5.2 portadas de janelas UN 5
35 3.5.3 Roda pé e lambrim m2 40,88
 4 ELECTRICO
 4.1 QUADROS ELÉCTRICOS
 4.1.1 Fornecimento e montagem de equipamento de protecção a instalar nos quadros eléctricos existentes :
 4.1.1.1 Q.SEC.:

36 4.1.1.1.1 Disjuntor 1x10A, curva C,  6KA UN 2
37 4.1.1.1.2 Disjuntor 1x16A, curva C,  6KA UN 2
 4.1.1.2 Q.S.AUD.:

38 4.1.1.2.1 Disjuntor 1x10A, curva C,  6KA UN 2
39 4.1.1.2.2 Disjuntor 1x16A, curva C,  6KA UN 4
 4.2 INSTALAÇÃO DE CAMINHO DE CABOS, CALHAS, TUBAGEM E CAIXAS DE PAVIMENTO
 4.2.1 Fornecimento e montagem de :
 4.2.1.1 Calha técnica equipada com separadores, incluindo todos os acesórios e suportes de fixação:

40 4.2.1.1.1 - 130x50 mm c/ dois compartimentos e encaixe direto m 5
 4.2.2 Caminho de cabos (IE-correntes fortes)
 4.2.2.1 Caminho de cabos em  chapa de aço galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixação adequados com as dimensões:

41 4.2.2.1.1 - 100x60 mm m 10
 4.2.3 Caminho de cabos (TEL-correntes fracas)
 4.2.3.1 Caminho de cabos em  chapa de aço galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixação adequados com as dimensões:

42 4.2.3.1.1 - 100x60 mm m 10
 4.2.4 Tubagem
 4.2.4.1 Instalações elétricas

43 4.2.4.1.1 - ERM 32 m 50
 4.2.4.2 Telecomunicações

44 4.2.4.2.1 - ERM 32 m 50
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 4.2.5 Interligação dos diferentes caminhos de cabos e ligação à rede de terras
45 4.2.5.1 - XZ1(frt, zh)-U1G2,5 (V/A) m 10
46 4.2.5.2 - XZ1(frt, zh)-R1G10 (V/A) m 20
 4.2.6 Caixas de pavimento

47 4.2.6.1 - caixa de pavimento com 12 módulos UN 11
 4.3 INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL
 4.3.1 Fornecimento e montagem de:
 4.3.1.1 Tubos
 4.3.1.1.1 Montagem à vista fixos com abraçadeiras

48 4.3.1.1.1.
1

- VD 20 m 35

 4.3.1.1.2 Montagem Embebida
49 4.3.1.1.2.

1
- ERM 20 m 25

 4.3.1.2 Cabos
 4.3.1.2.1 Enfiados

50 4.3.1.2.1.
1

- XZ1(frt, zh)-U2x1,5 m 15

51 4.3.1.2.1.
2

- XZ1(frt, zh)-U3G1,5 m 50

 4.3.1.3 Caixas
 4.3.1.3.1 Embebida

52 4.3.1.3.1.
1

- aparelhagem simples com boquilhas UN 4

 4.3.1.4 Aparelhagem
 4.3.1.4.1 Embebida

53 4.3.1.4.1.
1

- interruptor UN 4

 4.3.1.5 Armaduras, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários à sua correcta instalação e funcionamento (drivers / fontes de alimentação / balastros):
54 4.3.1.5.1 - L1.1 UN 14
55 4.3.1.5.2 - L1.2 UN 4
 4.4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 4.4.1 Fornecimento e montagem de:
 4.4.1.1 Tubos
 4.4.1.1.1 Montagem Embebida

56 4.4.1.1.1.
1

- ERM 20 m 3

 4.4.1.2 Cabos
 4.4.1.2.1 Enfiados

57 4.4.1.2.1.
1

- H07V-U3G2,5 m 3

 4.4.1.3 Em caminho de cabos
58 4.4.1.3.1 - H07V-U3G2,5 m 15
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 4.4.1.4 Aparelhagem
 4.4.1.4.1 Montagem embebida

59 4.4.1.5 Tomada monofásica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica UN 1
 4.5 INSTALAÇÃO DE ESTORES ELÉTRICOS
 4.5.1 Fornecimento e montagem de:
 4.5.1.1 Tubos
 4.5.1.1.1 Montagem Embebida

60 4.5.1.1.1.
1

- ERM 20 m 45

 4.5.1.2 Cabos
 4.5.1.2.1 Enfiados

61 4.5.1.2.1.
1

- XZ1(frt, zh)-U3x1,5 m 5

62 4.5.1.2.1.
2

- XZ1(frt, zh)-U3G1,5 m 15

63 4.5.1.2.1.
3

- XZ1(frt, zh)-U4G1,5 m 25

 4.5.1.3 Em caminho de cabos
64 4.5.1.3.1 - XZ1(frt, zh)-U3G1,5 m 10
 4.5.1.4 Caixas
 4.5.1.4.1 Embebida

65 4.5.1.4.1.
1

- aparelhagem simples com boquilhas UN 5

 4.5.1.4.2 Saliente
66 4.5.1.4.2.

1
- caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 5

 4.5.1.5 Aparelhagem
67 4.5.1.5.1 - comando individual de estores UN 5
 4.6 INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS
 4.6.1 Fornecimento e montagem de:
 4.6.1.1 Tubos
 4.6.1.1.1 Montagem Embebida

68 4.6.1.1.1.
1

- ERM 25 m 15

 4.6.1.2 Cabos
 4.6.1.2.1 Enfiados em tubo

69 4.6.1.2.1.
1

- XZ1(frt, zh)-U3G2,5 m 70

 4.6.1.3 Caminho de cabos
70 4.6.1.3.1 - XZ1(frt, zh)-U3G2,5 m 30
 4.6.1.4 Caixas
 4.6.1.4.1 Embebida
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71 4.6.1.4.1.
1

- aparelhagem funda  com boquilhas UN 4

 4.6.1.5 Aparelhagem
72 4.6.1.5.1 - tomada monofásica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem embebida UN 8
73 4.6.1.5.2 - tomada monofásica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa de pavimento UN 60
74 4.6.1.5.3 - tomada monofásica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica UN 12
 4.7 DIVERSOS

75 4.7.1 Telas finais CJ 1
76 4.7.2 Testes e Ensaios CJ 1
77 4.7.3 Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente. CJ 1
 4.8 TELECOMUNICAÇÕES
 4.8.1 ARMÁRIOS / RACKS 19\'\'
 4.8.1.1 Fornecimento e montagem dos equipamentos seguintes nos bastidores existentes:

78 4.8.1.1.1 Painel 1U R&M Inline Cat.6A completo c/ 24 portas RJ45, não Blindado, preto, ou equivalente UN 3
 4.8.2 REDE DE TUBAGENS
 4.8.2.1 Tubos
 4.8.2.1.1 Montagem embebida

79 4.8.2.1.1.
1

- ERM 25 m 20

 4.8.3 REDE DE CABOS DE PARES DE COBRE
 4.8.3.1 Cabos
 4.8.3.1.1 Enfiados em tubos

80 4.8.3.1.1.
1

- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH m 1150

 4.8.3.1.2 Caminho de cabos e/ou calha
81 4.8.3.1.2.

1
- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH m 650

 4.8.4 Equipamentos
82 4.8.4.1 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, em caixa de pavimento UN 18
83 4.8.4.2 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem embedida UN 4
84 4.8.4.3 - Tomada simples RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem saliente UN 1
85 4.8.4.4 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem em calha técnica UN 3
 4.8.4.4.1 Patch cords RJ45-RJ45

86 4.8.4.4.1.
1

- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 1m UN 30

87 4.8.4.4.1.
2

- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 2m UN 50

88 4.8.4.4.1.
3

- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 3m UN 20

 4.9 DIVERSOS
89 4.9.1 Telas finais CJ 1
90 4.9.2 Testes e Ensaios CJ 1
91 4.9.3 Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente. CJ 1
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 4.10 SISTEMA DE SOM AMBIENTE
 4.10.1 Fornecimento e montagem de:
 4.10.1.1 Montagem Embebida

92 4.10.1.1.1 - ERM 20 m 50
 4.10.1.2 Cabos
 4.10.1.2.1 Enfiados

93 4.10.1.2.1
.1

- A05VV-U2x0,75 m 30

94 4.10.1.2.1
.2

- F/UTP 4x2x0,6 (cat.6A) m 15

 4.10.1.3 Caixas
 4.10.1.3.1 Montagem embebida

95 4.10.1.3.1
.1

- aparelhagem simples com boquilhas UN 10

 4.10.1.4 Equipamentos
96 4.10.1.4.1 Microfone com tripé, ligação ficha XLR, SM58 da Shure ou equivalente UN 2
97 4.10.1.4.2 Microfone em consola de mesa, ligação RJ45, DC5980+GM5924 da Shure ou equivalente UN 5
98 4.10.1.4.3 Coluna de Som de Parede LBB 3200/00 Bosch ou equivalente UN 4
99 4.10.1.4.4 Unidade de Controlo até 50 Microfones CU5905 Shure ou equivalente UN 1
100 4.10.1.4.5 Amplificador Misturador SRPX500 Sony ou equivalente UN 1
101 4.10.1.4.6 Supressor de Feedback FBQ2496 da Behringer ou equivalente UN 1
102 4.10.1.4.7 Bastidor Rack 19\" \"Luz e Som\" ou equivalente 14 U c/ Rodas e porta de vidro UN 1
103 4.10.1.4.8 UPS 230V 1500VA Autonomia 10 minutos montagem em Rack 19\" NetDual da CTEL ou equivalente UN 1
104 4.10.1.4.9 Chicote de Som de 5 metros com conetores XLR (macho e fêmea) UN 2

 4.11 SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
 4.11.1 Reposicionamento e limpeza do equipamento existente:
 4.11.1.1 Equipamento

105 4.11.1.1.1 - detector óptico de fumos UN 4
 5 MOBILIÁRIO
 5.1 Fornecimento e colocação de mesa tipo da \'Julcar\' ou equivalente, com estrutura em perfis metálicos com acabamento a duralumínio, apoios ao solo com sistema de nivelamento

oculto, calha longitudinal para condução de cabos, prevendo a instalação de tomadas, subida vertical de cabos, tampo, painel frontal e laterais em aglomerado com revestimento a
madeira natural de Castanho desenrolado   espessura total 20mm, estrutura de fixação do tampo: perfil tubular perimetral integral, altura do solo ao plano de utilização 720/740mm,
painel frontal com dimensões totais   comprimento total igual à dimensão do tampo e de acordo com o layout, com altura total de 735/755, afastamento do painel frontal ao plano
principal com 80mm, acessibilidade direta à calha longitudinal de condução de cabos e possibilidade de utilização de topos, de acordo com os pormenores do projeto e
especificações do Caderno de Encargos.106 5.1.1 Tribuna de magistrados, Dim: 1.40mx0.80mx735/755 UN 1

107 5.1.2 Tribuna do ministério público Dim:1.00mx0.80mx735/755 UN 2
108 5.1.3 Tribuna de mandatários Dim: 1.40mx0.80mx735/755 UN 2

 5.2 Fornecimento e colocação de mesa Modelo Better Plus ou equivalente, em aglomerado de partículas de madeira folheado a madeira de Castanho. Acabamento a verniz de
poliuretano mate. Estrutura de 4 pés em tubo de aço com 80x30x2 mm. Pés dotados de niveladores. Calha de eletrificação 1 passa cabos inserido no tampo. Pintura a resinas
epóxicas à cor alumínio; branco; preto; antracite ou cinza.

109 5.2.1 Mesa de escrivão e mesa de apoio.
Dim: 1.00mx0.80mx735/755

UN 2
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110 5.2.2 Fornecimento e colocação de armário aberto com tampo superior (igual à mesa)
Dim da mesa: 1000x600x740 mm

UN 1

111 5.2.1 Mesa de Secretária
Dim: 1.60mx0.80mx735/755

UN 2

 6 DIVERSOS
 6.1 Fornecimento e execução de plataforma em madeira sobrelevada 0.15m  em estrutura de madeira de pinho tratado com placagem de MDF idrofogo de 20mm espelho em madeira de

castanho, pronta a ser revestida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução tudo de acordo com o projeto de arquitetura e peças escritas
112 6.1.1 Plataforma com 5.50x1.60x0.15m UN 1
113 6.2 Fornecimento e aplicação de store de rolo sistema \" Blackout \" ou equivalente, motorização elétrica Tela branca translucido alt. 1.60m larg.1.20m, incluindo cabos

electricos, comandos portateis, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com projeto de arquitetura.
UN 5

114 6.3 Aumento do aro das portas em madeira de mogno semenhante a existente ajustando a tonalidade com bondex e envernizamento  com verniz acetinado, em
conformidade com projeto de arquitetura e peças escritas

vg 1

115 6.4 Pintura de radiadores e tubos pintura pelo metodo tradicional ( preparação + primario + tinta de acabamento de esmale de base sintética ou aquosa ), incluindo todos os
trabalhos necessários tudo de acordo com o projeto de arquitetura e peças escritas.

UN 9

 6.5 Divisórias Interiores
 6.5.1 Fornecimento e aplicação de divisória com 3,00 m de altura \"Haworth Esedra\" com vidro laminado incolor,  portas em vidro temperado foscado antinódoa de 10mm de espessura.

Inclui-se ferragens próprias para este tipo de divisórias assim como perfis em aluminio pintado a pó de epoxy,  conforme vãos de divisórias tudo conforme projecto, bem como
faixas em peliculas autocolante em vinil.

116 6.5.1.1 Divisória com 2.60x2.90 (icluindo porta e acessórios) m2 15,08
117 6.5.1.2 Vidro temperado de 8mm fixo em perfil em  Perfil \"U\" com borracha, em separação de atendimento/cliente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua

boa fixação tudo de acordo com projeto de arquitetura.
m2 2,72

 6.6 Fornecimento e aplicação de divisória com 3,35m de altura em corredor composto por vidros temperados,  portas em vidro temperado, ombreira em madeira mogno, fechadura com
fecho, perfil em \"U\" 100x50mm pintado, controlo de acesso com teclado incluindo ligações electricas,incluindo ferragens próprias para este tipo de divisórias assim como perfis, 
conforme vãos de divisórias tudo conforme projecto \"POR. DES Nº 9\", bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a sua boa execução e funcionamento de
acordo com projeto.118 6.6.1 Vão zona circulação com 2.30x3.35m  \"POR. DES Nº 9\" UN 1

119 6.7 Execução de corrimão na sala de audiência e, aço inox aparafusadas ao chão, passa mãos em madeira de castanho, cordão com 30mm de diâmentro com gancho
metálico para ancoragem a parede e na teia incluindo todos os elemento, materiais e acessórios descritos na folha de arquitetura \"DES Nº 8\", bem como todos os
trabalhos e materiais necessário a sua boa execução.

ml 13,1

120 6.8 Pintura de radiadores pintura de radiadores e tubos pintura pelo metodo tradicional ( preparação + primario + tinta de acabamento de esmale de base sintética ou aquosa
), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 9

 6.9 Afinação de ferragens e acessórios de portas e portadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
121 6.9.1 Portas UN 10
122 6.9.2 Portadas UN 5
123 6.10 Fornecimento de uma equipa de serventes (4 homens), para executar a remoção cuidada de mesas, livros, estantes e material informático e outro mobiliário existente,

dentro dos locais a intervencionar, para novo local a acordar com os serviços do Tribunal, e proteção de todo o tipo de mobiliário fixo e móvel, com plásticos ou outro
material, execução dos trabalhos acima descritos e recolocação, se necessário, para os locais a indicar, após a conclusão dos trabalhos de intervenção .(Ver C.E.)

CJ 1
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