Municipio de Fafe

Procedimento EMP-DOM_03/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatérios e complementares. UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
3 1.3 Execucéo e colocagdo dos andaimes ou plataformas necessarias para a execugao da obra, apresentacéo do respetivo termo de responsabilidade, assinado pelo técnico | UN 1
responsavel da montagem e execugdo do mesmo, incluindo escadas de facil acesso, guarda-corpos, cortina de protecdo, vedacdo completa da obra, tudo executado de
acordo com as normas exigidas no Plano de Seguranca relativo ao Dec. Lei 273/03de 29 de Outubro de 2003, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares
4 14 Fornecimento e organizagdo da Compilagdo Técnica de todas as especialidades desta Empreitada, bem como de um exemplar de telas finais, com entrega de um CD e | UN 1
um processo em papel, acrescido dos formatos e quantidades definidas pelas entidades licenciadoras e entregar antes da rececdo proviséria da obra, conforme
indicacdo da Fiscalizacao.
5 1.5 Execucéo e implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcédo e Demolicdo (PPG RCD), incluindo todos os trabalhos e operacdes inerentes a | UN 1
gestao de residuos resultantes de obras, demoli¢cdes e construgao, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislagcdo em vigor. Devera o Adjudicatario ser
portador do certificado de qualidade para execucdo do tratamento de residuos provenientes das demoligcbes, conforme se encontra determinado através da
documentacéo solicitada na Portaria 209/2004 de 3 de Margo (Lista Europeia de Residuos e Lista de Operacdes de Eliminacédo versus Valorizagdo) e Guia de
acompanhamento de Residuos - Mod. 1428 da INCM.
6 1.6 Fornecimento e execuc¢édo de limpeza geral final da obra (interior, envolvente exterior), incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a sua correta execugdo. | UN 1
2 DEMOLICOES
21 Demolicdo de pavimento existentes para a colocagdo de novo revestimento, incluindo remocao de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
7 21.1 Piso em taco a levantar (Secretéria) m2 50
8 212 Piso mosaico hidraulico a demolir (Secretéria) m2 21
2.2 Remocao de vdos em madeira (janela e portas interior), para adaptacdo ao novo projecto, incluindo remocéo de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e ou par reutilizar se assim indicado, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
9 221 Janela com 3.75x1.00m (Secretarias) UN 1
10 |2.2.2 Janela com 2.95x1.00m (Sala de Audiéncias) UN 1
11 222 Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiéncias) UN 1
2.3 Demolicéo de paredes em alvenaria (com corte mecanico) para abertura de vao interior para reaplicacdo de porta existente, para adaptagdo ao novo projecto, incluindo, remocé&o,
transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
12 [2.3.1 Abertura com 0.95x2.30 (Sala de Audiéncias) [UN | 1
2.4 Demoli¢éo de lambrim em madeira incluindo rodapé, para adaptacao ao novo projecto, incluindo remocao, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do
empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
13 [2.4.1 Remogao de lambrim em Sala de Audiéncias [m2 | 35,5
25 Demolicéo de tecto falso, para adaptagdo ao novo projecto, incluindo, remocéo, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo
com projecto e Caderno de Encargos.
14 [251 Remoc&o tecto falso em sala de Audiéncias. [m2 | 50,59
2.6 Anulacdo e remocdo de todo o equipamento e rede eléctrica, para adaptacdo ao novo projecto, remogdo de todos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou a fornececer ao dono de obra casa seja solicitado por ele, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
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15 |26.1 Em Secretérias vg 1
16 (2.6.2 Em Sala de Audiéncia vg 1
2.7 Anulacdo de ramal de abastecimento agua (a vista), para adaptacéo ao novo projecto, incluindo, remoc¢ao, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do
empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
17 271 Em Secretarias [vg | 1
3 REVESTIMENTOS
3.1 Pavimentos
3.11 Execucgdo de regularizagdo de pavimento com betonilha de regularizagdo 4/6cm de espessura, onde ira ser aplicado novo revestimento, assim como todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.
18 (3.1.1.1 Secretaria m2 71
19 (3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em reguas 0.12m largura de piso flotuante madeira de soalho de castanho tipo \"Wood-cork\" ou equivalente, estatificada com | m2 83
base em corti¢a, incluindo pelicula base, calha de remate entre pisos, bem como todos os trabalhos e materiasi necessérios a sua boa aplicagao
3.1.3 Execucao de polimento e reparacao do pavimento interior existente (em taco) com aplicacédo de verniz baseado em despersdes aquosas tipo \"ROBIALAC - Soalho Trafego 0-50 -
0032 \" ou equivalente, com duas dem&os néo diluidas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugcao e acabamento, tudo de acordo com os
desenhos do projecto e as C.T.E.
20 [3.1.3.1 [Em Salade Audiéncia [m2 | 52
3.14 Fornecimento e aplicacdo de alcatifa, , tipo Terrace 2009 ou equivalente , com espelho do degrau e bordadura em madeira macica de castanho, bem como todos os trabalhos e
materiasi necessérios a sua boa aplicagao
21 [3.1.41 [Em Sala de Audiéncia [ m2 | 15
3.2 Paredes
3.21 Revestimento de parede com lambrim até a altura de 2.30m com paineis acusticicos XXI CFRF 3 /10 Tipo da \" Castelhano & Ferreira ou semelhante, acabamento laminado imitagao
de madeira \"Egger\" ou equivalente, rasgos superiores com 3mm esp. e afastamento entre eles de 13mm, aplicado sobre perfis metalicos \"H\" CA-59, incluindo , |& mineral de
40mm de 40 Kg/m3 e rodapé junto ao piso, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa aplicagdo e acabamento tudo de acordo com as pecas desenhadas e
22 |3.2.1.1. Em Sala de Audiéncia m2 42,18
23 |3.2.2 Fornecimento e aplicacao de forras em paredes com placas de gesso cartonado prensado com 12 mm, 1& mineral de 40mm de 40 Kg/m3, incluindo emassamento com | m2 77
reboco de face com um méaximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e acessoérios de montagem necessarios para a sua boa execucao tudo de acordo
com os desenhos de projeto e pegas escritas.
3.2.3 Fornecimento e execucao de pintura de paredes interiores com duas demaos de tinta esmalte de base sintetica com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza
(ou lixagem) das superficies a pintar e aplicagdo de 1 deméaos de Primario, bem com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, tudo de acordo com os desenhos
do projecto e as C.T.E.
24 13.23.1 Em Sala de Secretaria, incluindo lixagem das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. m2 84,27
25 ]3.2.3.2 Em Sala de Audiéncias, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. m2 50,58
3.3 Tetos
26 [3.3.1 Fornecimento e execugéo de tectos falsos interiores em placas de gesso cartonado normal tipo \"KNAUF\" com 15mm de espessura, com l& de rocha de 40mm de 75 [ m2 41,4
Kg/m3, incluindo, estrutura de suporte e fixagdo em perfis de aluminio e tirantes, perfil de PVC em \"U\", fitagem, emassamento total e lixagem, todos os cortes e
remates, sancas e recaidas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo e acabamento, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.
27 13.3.2 Fornecimento e execucao de tecto falso micro perfurado em placas de gesso cartonado perfurado tipo \"KNAUF\" com 12,5mm espessura, com |a de rocha de 40mm de | m2 78,11
75 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte e fixagdo em perfis e tirantes de ago galvanizado, sancas e recaidas, emassamento, fitagem e lixagem, todos os cortes e
remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, tudo de acordo com os desenhos do projecto.
28 |3.3.3 Fornecimento e execugéo de pintura de tectos falsos em gesso cartonado com duas demaos de tinta indicada para interiores, incluindo prévia limpeza das superficies a | m2 117,03

pintar e aplicagdo de uma demao de Primario, bem com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as
C.T.E.
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3.4 Diversos
29 |34.1 Fornecimento e execucgédo de paredes duplas em gesso cartonado com espessura variavel para fecho de vaos existentes a tapar, constituida por placa de 12 mm, la | m2 9
mineral de 40mm de 40 Kg/m3 e placa de 12mm, incluindo emassamento com reboco de face com um maximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e
acessorios de montagem necessarios para a sua boa execucao tudo de acordo com as indicag6es da casa fornecedora e C.T.E.
3.4.2 Fornecimento e execucgao de pintura de paredes interiores com duas dema&aos de tinta esmalte de base sintetica com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza
(ou lixagem) das superficies a pintar e aplicagdo de 1 deméaos de Primario, bem com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo, tudo de acordo com os desenhos
do projecto e as C.T.E.
30 |3.4.21 Em Sala de Audiéncias, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura. | m2 | 18
343 Reaplicagdo de porta anulada, na nova abertura na parede de modo a ficar nas condi¢des da existentes, aros, baguetes, ombreiras e outros assim como todos os trabalhos,
acessorios e materiais necessarios a sua boa reaplicagdo tudo de acordo com projeto e pegas escritas.
31 [3.4.3.1 |Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiéncias) [uN | 1
3.4.4 Aplicagdo de lambrim em madeira, para adaptagdo ao novo projecto, na sala por detras da porta a tapar incluido rodapé e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa
recolocagéo, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.
32 [3.431 Lambrim com 1.00x1.25m (Sala de Audiéncias) [UN | 1
3.5 Pintura em madeiras pelo metodo tradicional (incluindo lixagem ) preparacédo + primario + tinta de acabamento de esmalte de base sintética ou aquosa com final acetinado ) tudo
em conformidade com projeto de arquitetura e pecas escritas
33 (351 Portas UN 10
34 |35.2 portadas de janelas UN 5
35 |353 Roda pé e lambrim m2 40,88
4 ELECTRICO
4.1 QUADROS ELECTRICOS
41.1 Fornecimento e montagem de equipamento de proteccédo a instalar nos quadros eléctricos existentes :
41.1.1 Q.SEC.:
36 |4.1.1.1.1 |Disjuntor 1x10A, curva C, 6KA UN 2
37 |4.1.1.1.2 |Disjuntor 1x16A, curva C, 6KA UN 2
41.1.2 Q.S.AUD.:
38 [4.1.1.2.1 [Disjuntor 1x10A, curva C, 6KA UN 2
39 |4.1.1.2.2 |Disjuntor 1x16A, curva C, 6KA UN 4
4.2 INSTALACAO DE CAMINHO DE CABOS, CALHAS, TUBAGEM E CAIXAS DE PAVIMENTO
421 Fornecimento e montagem de :
4211 Calha técnica equipada com separadores, incluindo todos os acesérios e suportes de fixagao:
40 [4.2.1.1.1 [-130x50 mm c/ dois compartimentos e encaixe direto [m | 5
422 Caminho de cabos (IE-correntes fortes)
4221 Caminho de cabos em chapa de aco galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixagdo adequados com as dimensdes:
41 [4.2.2.1.1 [-100x60 mm [m | 10
423 Caminho de cabos (TEL-correntes fracas)
4231 Caminho de cabos em chapa de aco galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixacdo adequados com as dimensées:
42 [4.23.1.1 |-100x60 mm [m | 10
4.2.4 Tubagem
4241 Instalacdes elétricas
43 [4.24.11 [-ERM 32 [m | 50
4242 Telecomunicagdes
44 [4.2.421 [-ERM 32 [m | 50
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425 Interligacdo dos diferentes caminhos de cabos e ligagédo arede de terras
45 14251 - XZ1(frt, zh)-U1G2,5 (V/A) m 10
46 |4.25.2 - XZ1(frt, zh)-R1G10 (V/A) m 20
4.2.6 Caixas de pavimento
47 14.26.1 - caixa de pavimento com 12 médulos | UN 11
4.3 INSTALAGAO DE ILUMINAGAO NORMAL
431 Fornecimento e montagem de:
4311 Tubos
4.3.1.1.1 [Montagem a vista fixos com abracadeiras
48 (4.3.1.1.1. |-VD 20 m 35
1
43.1.1.2 |[Montagem Embebida
49 14.3.1.1.2. |-ERM 20 m 25
1
43.1.2 Cabos
4.3.1.2.1 |Enfiados
50 [4.3.1.2.1. |- XZ1(frt, zh)-U2x1,5 m 15
1
51 [4.3.1.2.1. (- XZ1(frt, zh)-U3G1,5 m 50
2
4313 Caixas
4.3.1.3.1 |Embebida
52 ]4.3.1.3.1. |- aparelhagem simples com boquilhas UN 4
1
43.1.4 Aparelhagem
4.3.1.4.1 |Embebida
53 |4.3.1.4.1. |- interruptor UN 4
1
4.3.15 Armaduras, incluindo todos os equipamentos e acessO6rios necessarios a sua correcta instalagdo e funcionamento (drivers / fontes de alimentagéo / balastros):
54 |4.3.151 |-L1.1 UN 14
55 |4.3.152 |-L12 UN 4
4.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS
4.4.1 Fornecimento e montagem de:
4411 Tubos
44.1.1.1 |Montagem Embebida
56 [4.4.1.1.1. [-ERM 20 m 3
1
4412 Cabos
4.4.1.2.1 |Enfiados
57 [4.4.1.2.1. |- HO7V-U3G2,5 m 3
1
4413 Em caminho de cabos
58 [4.4.1.3.1 [-HO7V-U3G2,5 m 15
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4414 Aparelhagem
4.4.1.4.1 |Montagem embebida

59 |4.4.15 Tomada monofasica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica | UN 1
4.5 INSTALACAO DE ESTORES ELETRICOS
45.1 Fornecimento e montagem de:
4511 Tubos
45.1.1.1 [Montagem Embebida

60 [4.5.1.1.1. [-ERM20 m 45
1
45.1.2 Cabos
45.1.2.1 |Enfiados

61 |4.5.1.2.1. |- XZ1(frt, zh)-U3x1,5 m 5
1

62 [4.5.1.2.1. |- XZ1(frt, zh)-U3G1,5 m 15
2

63 |4.5.1.2.1. |- XZ1(frt, zh)-U4G1,5 m 25
3
45.1.3 Em caminho de cabos

64 |4.5.1.3.1 |[-XZ1i(frt, zh)-U3G1,5 m 10
4514 Caixas
45.1.4.1 |Embebida

65 |4.5.1.4.1. |- aparelhagem simples com boquilhas UN 5
1
45.1.4.2 |Saliente

66 |4.5.1.4.2. |- caixa de derivacdo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 5
1
4515 Aparelhagem

67 |4.5.1.5.1 |[-comando individual de estores | UN 5
4.6 INSTALAQAO DE TOMADAS DE USOS GERAIS
46.1 Fornecimento e montagem de:
46.1.1 Tubos
46.1.1.1 |[Montagem Embebida

68 [4.6.1.1.1. (- ERM 25 m 15
1
46.1.2 Cabos
4.6.1.2.1 |Enfiados em tubo

69 |4.6.1.2.1. |- XZ1(frt, zh)-U3G2,5 m 70
1
46.1.3 Caminho de cabos

70 |4.6.1.3.1 |- XZ1(frt, zh)-U3G2,5 m 30
46.14 Caixas
4.6.1.4.1 |Embebida
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71 |4.6.1.4.1. |- aparelhagem funda com boquilhas UN 4
1
4.6.1.5 Aparelhagem
72 ]4.6.1.5.1 |-tomada monofasica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem embebida UN 8
73 14.6.1.5.2 |-tomada monofasica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa de pavimento UN 60
74 14.6.1.5.3 |[-tomada monofasica 2P+T do tipo \"schucko\", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica UN 12
4.7 DIVERSOS
75 14.7.1 Telas finais CJ 1
76 |4.7.2 Testes e Ensaios CJ 1
77 14.7.3 Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente. CJ 1
4.8 TELECOMUNICACOES
4.8.1 ARMARIOS / RACKS 19\'\
48.1.1 Fornecimento e montagem dos equipamentos seguintes nos bastidores existentes:
78 |4.8.1.1.1 |[Painel 1U R&M Inline Cat.6A completo c/ 24 portas RJ45, ndo Blindado, preto, ou equivalente UN 5
4.8.2 REDE DE TUBAGENS
48.2.1 Tubos
4.8.2.1.1 |Montagem embebida
79 (4.8.21.1. [-ERM 25 m 20
1
4.8.3 REDE DE CABOS DE PARES DE COBRE
48.3.1 Cabos
4.8.3.1.1 |Enfiados em tubos
80 [4.8.3.1.1. |- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH m 1150
1
4.8.3.1.2 |Caminho de cabos e/ou calha
81 ([4.8.3.1.2. |- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH m 650
1
48.4 Equipamentos
82 |4.84.1 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos ndo blindada, em caixa de pavimento UN 18
83 |4.8.4.2 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos ndo blindada, montagem embedida UN 4
84 14.84.3 - Tomada simples RJ45 (cat.6A) de 8 contactos ndo blindada, montagem saliente UN 1
85 |4.8.4.4 - Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos ndo blindada, montagem em calha técnica UN 3
4.8.4.4.1 |[Patch cords RJ45-RJ45
86 [4.8.4.4.1. |- U/UTP (flexivel) cat.6A, LSZH - 1m UN 30
1
87 |4.8.4.4.1. |- U/UTP (flexivel) cat.6A, LSZH - 2m UN 50
2
88 |4.8.4.4.1. |- U/UTP (flexivel) cat.6A, LSZH - 3m UN 20
3
4.9 DIVERSOS
89 [4.9.1 Telas finais CJ 1
90 [4.9.2 Testes e Ensaios CJ 1
91 |4.93 Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente. CJ 1
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4.10 SISTEMA DE SOM AMBIENTE
4.10.1 Fornecimento e montagem de:
4.10.1.1 |Montagem Embebida
92 (4.10.1.1.1 [-ERM 20 m 50
4.10.1.2 |Cabos
4.10.1.2.1 | Enfiados
93 [4.10.1.2.1 |- AO5VV-U2x0,75 m 30
1
94 14.10.1.2.1 |- F/UTP 4x2x0,6 (cat.6A) m 15
2
4.10.1.3 [Caixas
4.10.1.3.1 | Montagem embebida
95 |4.10.1.3.1 |- aparelhagem simples com boquilhas UN 10
1
4.10.1.4 |Equipamentos
96 |4.10.1.4.1 | Microfone com tripé, ligagdo ficha XLR, SM58 da Shure ou equivalente UN 2
97 ]4.10.1.4.2 | Microfone em consola de mesa, ligacdo RJ45, DC5980+GM5924 da Shure ou equivalente UN 5
98 |4.10.1.4.3 | Coluna de Som de Parede LBB 3200/00 Bosch ou equivalente UN 4
99 |4.10.1.4.4 | Unidade de Controlo até 50 Microfones CU5905 Shure ou equivalente UN 1
100 (4.10.1.4.5 | Amplificador Misturador SRPX500 Sony ou equivalente UN 1
101 |4.10.1.4.6 | Supressor de Feedback FBQ2496 da Behringer ou equivalente UN 1
102 |4.10.1.4.7 | Bastidor Rack 19\" \"Luz e Som\" ou equivalente 14 U c/ Rodas e porta de vidro UN 1
103 |[4.10.1.4.8 | UPS 230V 1500VA Autonomia 10 minutos montagem em Rack 19\" NetDual da CTEL ou equivalente UN 1
104 |4.10.1.4.9 | Chicote de Som de 5 metros com conetores XLR (macho e fémea) UN 2
4.11 SISTEMA DE DETECGCAO AUTOMATICA DE INCENDIO
4.11.1 Reposicionamento e limpeza do equipamento existente:
4.11.1.1 |Equipamento
105 [4.11.1.1.1 |- detector ptico de fumos [uN | 4
5 MOBILIARIO
5.1 Fornecimento e colocagdo de mesa tipo da \'Julcar\' ou equivalente, com estrutura em perfis metalicos com acabamento a duraluminio, apoios ao solo com sistema de nivelamento
oculto, calha longitudinal para conduc¢éo de cabos, prevendo a instalagdo de tomadas, subida vertical de cabos, tampo, painel frontal e laterais em aglomerado com revestimento a
madeira natural de Castanho desenrolado espessura total 20mm, estrutura de fixacdo do tampo: perfil tubular perimetral integral, altura do solo ao plano de utilizagdo 720/740mm,
painel frontal com dimensdes totais comprimento total igual a dimensao do tampo e de acordo com o layout, com altura total de 735/755, afastamento do painel frontal ao plano
principal com 80mm, acessibilidade direta a calha longitudinal de conducdo de cabos e possibilidade de utilizagcdo de topos, de acordo com os pormenores do projeto e
106 |[5.1.1 Tribuna de magistrados, Dim: 1.40mx0.80mx735/755 UN 1
107 (5.1.2 Tribuna do ministério pablico Dim:1.00mx0.80mx735/755 UN 2
108 |5.1.3 Tribuna de mandatérios Dim: 1.40mx0.80mx735/755 UN 2
5.2 Fornecimento e colocacdo de mesa Modelo Better Plus ou equivalente, em aglomerado de particulas de madeira folheado a madeira de Castanho. Acabamento a verniz de
poliuretano mate. Estrutura de 4 pés em tubo de aco com 80x30x2 mm. Pés dotados de niveladores. Calha de eletrificacdo 1 passa cabos inserido no tampo. Pintura a resinas
epoxicas a cor aluminio; branco; preto; antracite ou cinza.
109 (5.2.1 Mesa de escrivao e mesa de apoio. UN 2

Dim: 1.00mx0.80mx735/755
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110 (5.2.2 Fornecimento e colocagdo de armario aberto com tampo superior (igual a mesa) UN 1
Dim da mesa: 1000x600x740 mm

111 (5.2.1 Mesa de Secretéria UN 2
Dim: 1.60mx0.80mx735/755

6 DIVERSOS

6.1 Fornecimento e execugao de plataforma em madeira sobrelevada 0.15m em estrutura de madeira de pinho tratado com placagem de MDF idrofogo de 20mm espelho em madeira de
castanho, pronta a ser revestida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao tudo de acordo com o projeto de arquitetura e pegas escritas

112 [6.1.1 Plataforma com 5.50x1.60x0.15m UN 1

113 (6.2 Fornecimento e aplicagdo de store de rolo sistema \" Blackout \" ou equivalente, motorizagdo elétrica Tela branca translucido alt. 1.60m larg.1.20m, incluindo cabos | UN 5
electricos, comandos portateis, bem como todos os trabalhos e acessorios hecessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com projeto de arquitetura.

114 (6.3 Aumento do aro das portas em madeira de mogno semenhante a existente ajustando a tonalidade com bondex e envernizamento com verniz acetinado, em |vg 1
conformidade com projeto de arquitetura e pecas escritas

115 (6.4 Pintura de radiadores e tubos pintura pelo metodo tradicional ( preparagéo + primario + tinta de acabamento de esmale de base sintética ou aquosa ), incluindo todos os | UN 9
trabalhos necessarios tudo de acordo com o projeto de arquitetura e pegas escritas.

6.5 Divisoérias Interiores

6.5.1 Fornecimento e aplicagdo de diviséria com 3,00 m de altura \"Haworth Esedra\" com vidro laminado incolor, portas em vidro temperado foscado antinédoa de 10mm de espessura.
Inclui-se ferragens proprias para este tipo de divisérias assim como perfis em aluminio pintado a pé de epoxy, conforme véos de divisérias tudo conforme projecto, bem como
faixas em peliculas autocolante em vinil.

116 |6.5.1.1 Diviséria com 2.60x2.90 (icluindo porta e acessorios) m2 15,08
117 |6.5.1.2 Vidro temperado de 8mm fixo em perfil em Perfil \"U\" com borracha, em separacéo de atendimento/cliente, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | m2 2,72
boa fixagdo tudo de acordo com projeto de arquitetura.

6.6 Fornecimento e aplicacdo de diviséria com 3,35m de altura em corredor composto por vidros temperados, portas em vidro temperado, ombreira em madeira mogno, fechadura com
fecho, perfil em \"U\" 100x50mm pintado, controlo de acesso com teclado incluindo ligagdes electricas,incluindo ferragens préprias para este tipo de divisérias assim como perfis,
conforme véos de divisérias tudo conforme projecto \"POR. DES N° 9\", bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios a sua boa execugéo e funcionamento de

118 [6.6.1 Vao zona circulagdo com 2.30x3.35m \"POR. DES N° 9\" UN 1

119 (6.7 Execucéo de corrimdo na sala de audiéncia e, aco inox aparafusadas ao chdo, passa maos em madeira de castanho, corddo com 30mm de diamentro com gancho | ml 13,1
metalico para ancoragem a parede e na teia incluindo todos os elemento, materiais e acessorios descritos na folha de arquitetura \"DES N° 8\", bem como todos os
trabalhos e materiais necessario a sua boa execugao.

120 (6.8 Pintura de radiadores pintura de radiadores e tubos pintura pelo metodo tradicional ( preparacéo + primario + tinta de acabamento de esmale de base sintética ou aquosa | UN 9
), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

6.9 Afinacédo de ferragens e acessorios de portas e portadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.

121 |6.9.1 Portas UN 10
122 16.9.2 Portadas UN 5
123 (6.10 Fornecimento de uma equipa de serventes (4 homens), para executar a remogao cuidada de mesas, livros, estantes e material informéatico e outro mobiliario existente, | CJ 1

dentro dos locais a intervencionar, para novo local a acordar com os servigos do Tribunal, e protegdo de todo o tipo de mobiliario fixo e mével, com plasticos ou outro
material, execucdo dos trabalhos acima descritos e recolocacéo, se necessario, para os locais a indicar, apés a conclusdo dos trabalhos de intervencéo .(Ver C.E.)
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