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Conservação e Restauro de Chafarizes da Cidade de Lisboa - Fase 1

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS Preço Valor Total

1 CHAFARIZ DO RATO

1.1

1,00 4.468,75 € 4.468,75 €

1.2
1,00 2.337,50 € 2.337,50 €

1.3

1,00 2.021,25 € 2.021,25 €

1.4 Limpeza de crostas negras através de nebulização
1,00 1.237,50 € 1.237,50 €

1.5

1,00 2.750,00 € 2.750,00 €

1.6

1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

1.7

1,00 1.196,25 € 1.196,25 €

1.8

1,00 2.887,50 € 2.887,50 €

1.9

1,00 3.437,50 € 3.437,50 €

1.10

1,00 2.612,50 € 2.612,50 €

1.11 1,00 2.887,50 € 2.887,50 €

1.12

1,00 687,50 € 687,50 €

1.13

uni 2,00 275,00 € 550,00 €

Un Qtd

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo 
instalações provisórias necessárias para apoio à execução dos 
trabalhos, mobilização de meios humanos e equipamentos para a 
execução dos trabalhos, acompanhamento técnico da 
empreitada, elaboração e implementação de PSS tudo de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg

Montagem, manutenção e desmontagem de meios de elevação, 
andaimes, plataformas de elevação, torres móveis, etc. vg
Limpeza através da aplicação de biocida tipo Biotin T ou 
equivalente, a 3% em água, por pulverização, repetida uma 
segunda vez com um intervalo de 7 dias, seguida de limpeza com 
lavagem com água, passados 7 dias da segunda aplicação. 
Aplicação de uma terceira aplicação do produto Biocida após 
conclusão dos trabalhos com argamassas, com um cariz 
preventivo.

vg

vg
Remoção de argamassas de reparação de origem cimentícia, 
assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de 
juntas em argamassa de cal que se encontrem degradadas, 
limpeza em profundidade das juntas com a remoção do todo o 
material solto e remoção dos detritos a vazadouro autorizado.

vg
Consolidação das superfícies que se apresentem pulverulentas, 
com produto consolidante compatível com a natureza geológica 
do material pétreo existente.

vg
Colagem de fragmentos com resina epóxida, que serão fixos com 
varões roscados em inox nos casos que o fragmento apresente 
uma volumetria significativa. Fixação através de injecção de 
resina epóxida nas zonas de fissuração do material pétreo.

vg
Execução de tacos de pedra nas zonas de lacunas de grande 
volumetria, executados com pedra da mesma tipologia e com 
grão e cor o mais semelhante possível dos demais. Os tacos 
serão fixos através de varões roscados em inox e colados com 
resina epóxida sikadur injection 52 da Sika

vg
Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Execução de microestugem de fissuras e pequenas lacunas da 
superfície do material pétreo com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Aplicação de hidrofugante em toda a superfície.

vg
Limpeza/desobstrução da rede de drenagem do chafariz, 
incluindo verificação e limpeza das caixas de pavimento, com 
remoção de lixos e detritos para vazadouro autorizado, assim 
como substituição de ralo dentro do chafariz. 

vg
Conservação/fornecimento da tubagem e bica de alimentação do 
chafariz, até às traseiras, onde existe a rede de águas. Os novos 
elementos a fornecer deverão ser idênticos aos que existem à 
data no chafariz.
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1.14

3,00 825,00 € 2.475,00 €

2

2.1

1,00 5.170,00 € 5.170,00 €

2.2
1,00 8.937,50 € 8.937,50 €

2.3

1,00 2.021,25 € 2.021,25 €

2.4 Limpeza de crostas negras através de nebulização
1,00 1.237,50 € 1.237,50 €

2.5
1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

2.6

1,00 2.750,00 € 2.750,00 €

2.7

1,00 1.237,50 € 1.237,50 €

2.8

1,00 1.100,00 € 1.100,00 €

2.9

1,00 2.750,00 € 2.750,00 €

2.10

1,00 3.918,75 € 3.918,75 €

2.11

1,00 1.925,00 € 1.925,00 €

2.12 1,00 1.718,75 € 1.718,75 €

2.13

1,00 687,50 € 687,50 €

2.14
uni 1,00 550,00 € 550,00 €

2.15

1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

Tratamento das peças de ferro que se encontram encastradas 
nas bacias, através de decapagem e limpeza de resíduos. O 
artigo inclui fornecimento de peças idênticas às existentes no 
local onde já não existem. Caso se verifique elevada redução da 
seção útil, deverão ser fornecidas a aplicadas novas peças em 
aço inoxidável 316L.

conj

CHAFARIZ DO INTENDENTE (nota: inclui janelas de madeira 
interiores)

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo 
instalações provisórias necessárias para apoio à execução dos 
trabalhos, mobilização de meios humanos e equipamentos para a 
execução dos trabalhos, acompanhamento técnico da 
empreitada, elaboração e implementação de PSS tudo de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg

Montagem, manutenção e desmontagem de meios de elevação, 
andaimes, plataformas de elevação, torres móveis, etc. vg
Limpeza através da aplicação de biocida tipo Biotin T ou 
equivalente, a 3% em água, por pulverização, repetida uma 
segunda vez com um intervalo de 7 dias, seguida de limpeza com 
lavagem com água, passados 7 dias da segunda aplicação. 
Aplicação de uma terceira aplicação do produto Biocida após 
conclusão dos trabalhos com argamassas, com um cariz 
preventivo.

vg

vg
Remoção de grafites e remoção de tinta presente sobre a 
cantaria existente.

vg
Remoção de argamassas de reparação de origem cimentícia, 
assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de 
juntas em argamassa de cal que se encontrem degradadas, 
limpeza em profundidade das juntas com a remoção do todo o 
material solto e remoção dos detritos a vazadouro autorizado.

vg
Consolidação das superfícies que se apresentem pulverulentas, 
com produto consolidante compatível com a natureza geológica 
do material pétreo existente.

vg
Colagem de fragmentos com resina epóxida, que serão fixos com 
varões roscados em inox nos casos que o fragmento apresente 
uma volumetria significativa. Fixação através de injecção de 
resina epóxida nas zonas de fissuração do material pétreo.

vg
Execução de tacos de pedra nas zonas de lacunas de grande 
volumetria, executados com pedra da mesma tipologia e com 
grão e cor o mais semelhante possível dos demais. Os tacos 
serão fixos através de varões roscados em inox e colados com 
resina epóxida sikadur injection 52 da Sika

vg
Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Execução de microestugem de fissuras e pequenas lacunas da 
superfície do material pétreo com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Aplicação de hidrofugante em toda a superfície.

vg
Limpeza/desobstrução da rede de drenagem do chafariz, 
incluindo verificação e limpeza das caixas de pavimento, com 
remoção de lixos e detritos para vazadouro autorizado, assim 
como substituição de ralos dentro do chafariz. 

vg
Reparação de tampa de drenagem que se encontra fissurada e 
recolocação.

Conservação/fornecimento da tubagem e bica de alimentação do 
chafariz, até às traseiras, onde existe a rede de águas. Os novos 
elementos a fornecer deverão ser idênticos aos que existem à 
data de hoje no chafariz.

vg
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2.16
2,00 1.031,25 € 2.062,50 €

2.17

1,00 687,50 € 687,50 €

2.18

1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

2.19

uni 3,00 275,00 € 825,00 €

2.20

uni 3,00 687,50 € 2.062,50 €

2.21
uni 1,00 550,00 € 550,00 €

3 CHAFARIZ DE GARRIDAS OU BENFICA

3.1

1,00 5.115,00 € 5.115,00 €

3.2
1,00 6.462,50 € 6.462,50 €

3.3

1,00 1.306,25 € 1.306,25 €

3.4 Limpeza de crostas negras através de nebulização
1,00 825,00 € 825,00 €

3.5

1,00 3.025,00 € 3.025,00 €

3.6

1,00 1.168,75 € 1.168,75 €

3.7

1,00 1.168,75 € 1.168,75 €

3.8

1,00 1.925,00 € 1.925,00 €

3.9

1,00 3.506,25 € 3.506,25 €

3.10

1,00 1.718,75 € 1.718,75 €

Tratamento das peças de ferro que se encontram encastradas 
nas bacias, através de decapagem e limpeza de resíduos. 

conj
Remoção de peças de ferro encastradas que apresentem 
elevada oxidação, e que possam propiciar fenómenos de 
descasque nos elementos pétreos, e reconstituição da superfície 
da pedra com argamassa de consolidação compatível.

vg
Lavagem de superfícies pintadas exteriores com jato de água a 
pressão controlada, reparação pontual do reboco, aplicação de 
barramento com rede de fibra de vidro incorporada, incluindo 
repintura com tinta adequada a suportes antigos de cor branca, 
em demãos suficientes à obtenção de uma superfície uniforme.

vg
Pintura das grades de janelas com tinta apropriada para 
elementos em ferro forjado ou ferro, incluindo preparação e 
limpeza das superfícies para  garantir a aderência das tintas com 
o suporte.

Fornecimento e montagem de janelas de madeira idênticas às 
existentes, pintadas de cor a definir pela EPAL, incluindo remates 
dos encalços dos vãos, pelo interior e exterior. 

Lixagem e pintura de porta exterior de acesso ao chafariz, com 
tinta de esmalte adequada ao suporte.

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo 
instalações provisórias necessárias para apoio à execução dos 
trabalhos, mobilização de meios humanos e equipamentos para a 
execução dos trabalhos, acompanhamento técnico da 
empreitada, elaboração e implementação de PSS tudo de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg

Montagem, manutenção e desmontagem de meios de elevação, 
andaimes, plataformas de elevação, torres móveis, etc. vg
Limpeza através da aplicação de biocida tipo Biotin T ou 
equivalente, a 3% em água, por pulverização, repetida uma 
segunda vez com um intervalo de 7 dias, seguida de limpeza com 
lavagem com água, passados 7 dias da segunda aplicação. 
Aplicação de uma terceira aplicação do produto Biocida após 
conclusão dos trabalhos com argamassas, com um cariz 
preventivo.

vg

vg
Remoção de argamassas de reparação de origem cimentícia, 
assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de 
juntas em argamassa de cal que se encontrem degradadas, 
limpeza em profundidade das juntas com a remoção do todo o 
material solto e remoção dos detritos a vazadouro autorizado.

vg
Consolidação das superfícies que se apresentem pulverulentas, 
com produto consolidante compatível com a natureza geológica 
do material pétreo existente.

vg
Colagem de fragmentos com resina epóxida, que serão fixos com 
varões roscados em inox nos casos que o fragmento apresente 
uma volumetria significativa. Fixação através de injecção de 
resina epóxida nas zonas de fissuração do material pétreo.

vg
Execução de tacos de pedra nas zonas de lacunas de grande 
volumetria, executados com pedra da mesma tipologia e com 
grão e cor o mais semelhante possível dos demais. Os tacos 
serão fixos através de varões roscados em inox e colados com 
resina epóxida sikadur injection 52 da Sika

vg
Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Execução de microestugem de fissuras e pequenas lacunas da 
superfície do material pétreo com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
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3.11 1,00 1.512,50 € 1.512,50 €

3.12
1,00 687,50 € 687,50 €

3.13

1,00 412,50 € 412,50 €

3.14

uni 4,00 1.375,00 € 5.500,00 €

3.15

uni 2,00 1.375,00 € 2.750,00 €

3.16

uni 1,00 687,50 € 687,50 €

3.17

uni 2,00 206,25 € 412,50 €

3.18

1,00 687,50 € 687,50 €

3.19

1,00 4.125,00 € 4.125,00 €

3.20

uni 1,00 275,00 € 275,00 €

3.21

1,00 825,00 € 825,00 €

4 CHAFARIZ DE S. DOMINGOS DE BENFICA

4.1

1,00 4.702,50 € 4.702,50 €

4.2
1,00 1.787,50 € 1.787,50 €

4.3

1,00 1.471,25 € 1.471,25 €

4.4 Limpeza de crostas negras através de nebulização
1,00 825,00 € 825,00 €

4.5

1,00 2.062,50 € 2.062,50 €

Aplicação de hidrofugante em toda a superfície.
vg

Limpeza/desobstrução da rede de drenagem do chafariz, com 
remoção de lixos e detritos para vazadouro autorizado.

vg
Encaminhamento da drenagem de fundo do tanque para 
sumidouro existente no local, a cerca de um metro de distância, 
incluindo trabalhos de CC inerentes à ligação.

vg
Fornecimento / reconstituição de bancos das laterais do chafariz, 
em tudo idênticos aos existentes. Deverão ser retirados e 
substituidos os gatos que apresentem elevada oxidação ou 
redução de seção útil, devendo prever-se a utilização de aço 
inoxidável nos novos elementos. neste artigo incluem-se dois 
bancos novos assim como substituição de um pé que se encontra 
partido e fixação adequada dos bancos ao soco.

Conservação/fornecimento da tubagem e bica de alimentação do 
chafariz, até às traseiras, onde existe a rede de águas. Os novos 
elementos a fornecer deverão ser idênticos aos que existem no 
chafariz do intendente.

Fornecimento e montagem de aro e tampa metálica na parede 
onde se encontra um acessório à vista, assim como remoção e 
substituição das argamassas cimentícias aplicadas.

Remoção das duas peças de ferro que se encontram encastradas 
na lateral. Deverá ser reconstituido o material pétreo nas zonas 
de encastramento com argamassas compatíveis com suporte.

Remoção de peças de ferro encastradas que apresentem 
elevada oxidação, assim como pedaços de chumbo, e que 
possam propiciar fenómenos de descasque nos elementos 
pétreos, e reconstituição da superfície da pedra com argamassa 
de consolidação compatível.

vg
Lavagem de superfícies pintadas exteriores com jato de água a 
pressão controlada, reparação pontual do reboco, aplicação de 
barramento com rede de fibra de vidro incorporada, incluindo 
pintura com tinta adequada a suportes antigos de cor branca, em 
demãos suficientes à obtenção de uma superfície uniforme.

vg
Tratamento do vão de janela existente nas traseiras do chafariz, 
incluindo tratamento da grade em ferro forjado, e substituição da 
rede por sistema idêntico ao preconziado para o AAL (em aço 
inoxidável e rede mosquiteira).

Demolição de laje em betão, incluindo transporte de resíduos a 
vazadouro autorizado, e limpeza do fundo do chafariz, que não se 
encontra à data visível.

vg

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo 
instalações provisórias necessárias para apoio à execução dos 
trabalhos, mobilização de meios humanos e equipamentos para a 
execução dos trabalhos, acompanhamento técnico da 
empreitada, elaboração e implementação de PSS tudo de acordo 
com o previsto no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg

Montagem, manutenção e desmontagem de meios de elevação, 
andaimes, plataformas de elevação, torres móveis, etc. vg
Limpeza através da aplicação de biocida tipo Biotin T ou 
equivalente, a 3% em água, por pulverização, repetida uma 
segunda vez com um intervalo de 7 dias, seguida de limpeza com 
lavagem com água, passados 7 dias da segunda aplicação. 
Aplicação de uma terceira aplicação do produto Biocida após 
conclusão dos trabalhos com argamassas, com um cariz 
preventivo.

vg

vg
Remoção de argamassas de reparação de origem cimentícia, 
assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de 
juntas em argamassa de cal que se encontrem degradadas, 
limpeza em profundidade das juntas com a remoção do todo o 
material solto e remoção dos detritos a vazadouro autorizado.

vg
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4.6

1,00 825,00 € 825,00 €

4.7

1,00 825,00 € 825,00 €

4.8

1,00 2.337,50 € 2.337,50 €

4.9

1,00 3.575,00 € 3.575,00 €

4.10

1,00 1.100,00 € 1.100,00 €

4.11 1,00 1.100,00 € 1.100,00 €

4.12
1,00 687,50 € 687,50 €

4.13

1,00 1.031,25 € 1.031,25 €

4.14

1,00 1.375,00 € 1.375,00 €

4.15

1,00 618,75 € 618,75 €

4.16

1,00 550,00 € 550,00 €

TOTAL 144.210,00 €

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

Consolidação das superfícies que se apresentem pulverulentas, 
com produto consolidante compatível com a natureza geológica 
do material pétreo existente.

vg
Colagem de fragmentos com resina epóxida, que serão fixos com 
varões roscados em inox nos casos que o fragmento apresente 
uma volumetria significativa. Fixação através de injecção de 
resina epóxida nas zonas de fissuração do material pétreo.

vg
Execução de tacos de pedra nas zonas de lacunas de grande 
volumetria, executados com pedra da mesma tipologia e com 
grão e cor o mais semelhante possível dos demais. Os tacos 
serão fixos através de varões roscados em inox e colados com 
resina epóxida sikadur injection 52 da Sika

vg
Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Execução de microestugem de fissuras e pequenas lacunas da 
superfície do material pétreo com argamassas de cal hidráulica 
natural NHL 3,5, com uma mistura de areias calibradas, lavadas e 
isentas de sais solúveis Execução de testes para apreciação e 
aprovação por parte do Dono de Obra.

vg
Aplicação de hidrofugante em toda a superfície.

vg
Limpeza/desobstrução da rede de drenagem do chafariz, com 
remoção de lixos e detritos para vazadouro autorizado.

vg
Remoção de peças de ferro encastradas na zona da antiga 
portinhola, e fornecimento de nova em ferro, metalizada e pintada 
de cor a definir.

vg
Conservação/fornecimento da tubagem e fornecimento e 
aplicação de bica de alimentação do chafariz, até ao ponto de 
ligação ao contador. 

vg
Remoção de peças de ferro encastradas que apresentem 
elevada oxidação, e que possam propiciar fenómenos de 
descasque nos elementos pétreos, e reconstituição da superfície 
da pedra com argamassa de consolidação compatível.

vg
Tratamento ou substituição dos gatos metálicos de fixação dos 
bancos que se apresentem com redução de seção útil que ponha 
em causa a estabilidade do banco.

vg


