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CHAFARIZES DE LISBOA - FASE |
0. CONSIDERACOES
Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento, montagens, acessorios, remates e trabalhos complementares tais como a desmontagem e posterior montagem
dos elementos quando necessario, de forma a ser possivel a boa execugdo dos trabalhos, de acordo com a memoria e respectivo Caderno de Encargos. Qualquer
intervencao fora do estipulado na presente LPU, na memoria descritiva ou caderno de encargos devera ser sujeita a aprovagao.
Assim, este articulado deve ser lido em conjunto com o Caderno de Encargos e restantes pegas do procedimento, nao se descrevendo aqui exaustivamente as condi¢des
em que os trabalhos e fornecimentos deverio ser executados. Devera ter-se sempre em atengdo o fato da intervengao estar a ser realizada em estruturas classificadas
como monumentos nacionais.
Nota I: Todos os artigos que se seguem incluem todos os elementos necessarios a correcta execugdo dos trabalhos, nomeadamente andaimes, bombagem, limpeza,
aspiradores, etc.
Nota 2: Todos os artigos que se seguem incluem a remogdo cuidada e o transporte a vazadouro licenciado. (incluindo todos os procedimentos e documentos necessarios
a correcta execugao da atividade).
A CHAFARIZ DO INTENDENTE
A.l Estaleiro
ALl Execugdo de montagem de estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescri¢des relativas as
Instalages Provisorias regulamentadas pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes e necessarios
a sua perfeita manutengao conforme definido no Caderno de Encargos e memoria descritiva. vé 1,00
Al2 Conservagdo e manutengio do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro em conformidade com o estipulado no
Decreto-Lei n°. 273/2003 de 29 de Outubro e conforme Caderno de Encargos. Ve 1,00
Al3 Desmontagem e remogdo do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo limpeza de toda a area
intervencionada, arranjo paisagistico da area ocupada, reposi¢do de pavimentos e vedages afetadas, conforme Caderno de Encargos. Ve 1,00
Al4 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdio em vigor tendo em conta: A caracterizagiao da
obra,a incorporagio de reciclados, a prevencdo de residuos, o acondicionamento e triagem, a produgdo de residuos de construgdo e demoli¢do e todos os demais
decorrentes da actividade da Empreitada.Inclui-se neste artigo a preparagiao de processos a entregar as entidades competentes em matéria de reciclagem e de tratamento
de residuos, nomeadamente de residuos perigosos. vg 1,00
A.l5 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdao Ambiental da Empreitada de acordo com a respectiva legislagio em vigor. vg 1,00
A.l.6 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranga e Saide e da Compilagdo Técnica, decorrentes da actividade da Empreitada. vg 1,00
A.l7 Execugdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condi¢des de imediata ocupagio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento. Ve 1,00
Al8 Fornecimento, montagem e preservagio de "Telas com Imagem Epal", com 2x3 m? para fixagdo na vedagdo do estaleiro. uni 2,00
A.1.9 Fornecimento, montagem e preservagio de "Cartazes de Obra", autocolantes com 1,0x0,7 m, de modelo definido pela CML, a colocar em cada uma das extremidades do
trogo a intervencionar. uni 2,00
Al.10 Elaboragido dos relatérios previstos em DL 140/2009, para apresentagio a administragdo do patriménio cultural. vg 1,00
A.2 Trabalhos
A2.l Limpeza com biocida por pulverizagdo, a executar antes da intervengdo, para remogio de colonizagio biolégica, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada
realizacio da atividade. Ve 1,00
A22 Limpeza de filmes e crostas negras através de nebulizagao, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada realizagdo da atividade. vg 1,00
A23 Remocio da tinta sobre cantaria existente. vg 1,00
A24 Remocgio de argamassas de reparagdo de origem cimenticia, assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de juntas em argamassas de cal que se encontrem
degradadas, remogao do material solto e transporte dos detritos a vazadouro autorizado. Ve 1,00
A25 Consolidagdo de superficies que se apresentem pulverulentas, com produto consolidante compativel com a natureza geoldgica do material pétreo de suporte. vg 1,00
A2.6 Colagem de fragmentos reaproveitaveis com caldas de argamassa. Caso a volumetria ou a localizagdo no monumento assim o justifique, devera ser avaliada a colocagio de
fixagdo mecdnica adicional. O artigo inclui todos os trabalhos inerentes a execugio da atividade. Ve 1,00
A27 Fornecimento e colagem de pedra da mesma natureza mineraldgica da existente, em lacunas a preencher, com argamassa de cal hidraulica isenta de sais. Caso a volumetria
assim o justifique, ou a sua localizagdo no monumento, devera ser avaliada fixagdo mecanica adicional. A pedra a aplicar assim como o material de colagem ou de fixagdo
mecénica adicional deverao ser sujeitos a apresentagido de amostra, e de documentagao técnica que demonstre a adequagao da solugdo ao suporte. vg 1,00
A28 Injecdo de caldas de argamassa em zonas de material pétreo fissurado, a pressio controlada, ou outra solugdo tecnicamente compativel com a tipologia de estrutura e
suporte, incluindo todos os trabalhos de preparagio necessarios ao controlo do processo. Ve 1,00
A29 Microestucagem de fissuras e pequenas lacunas da superficie do material pétreo com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais soluveis, incluindo testes,
amostragem e todos os trabalhos inerentes a execugdo da atividade. O acabamento final devera ser sujeito a corregdo cromatica. Ve 1,00
A2.10 Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais sollveis, incluindo todos os testes e trabalhos inerentes a atividade. O acabamento final
devera ser sujeito a corregio cromatica. Ve 1,00
A2.11 Restauro e/ou fornecimento de 2 lajetas em pedra calcaria com furos, conforme existentes, das caixas de drenagem do chafariz. uni 2,00
A2.12 Limpeza/desobstrugdo da rede de drenagem do chafariz, incluindo verificagdo e limpeza das caixas de pavimento, com remogio de lixos e detritos para vazadouro
autorizado, assim como substituicdo dos ralos das bacias. Ve 1,00
A2.13 Desobstrugio e instalagdo de tubagem de '2” em tubo multicamada dentro da tubagem existente, entre bica e interior da casa de 4gua, de forma a ser possivel efetuar a
sua ligagdo posterior a rede de alimentagdo publica.
Fornecimento e aplicagdo de torneiras temporizadas no local onde se encontravam as bicas, ligadas ao tubo multicamadas, em ago inoxidavel AISI 316L acabamento mate.
As bicas originais, quando existirem, deverio ser cuidadosamente removidas e entregues a EPAL. uni 2,00
A2.14 Tratamento das pegas de ferro que se encontram encastradas nas bacias, através de decapagem manual, limpeza e desengorduramento das superficies, e aplicagdo de
primario e tinta de esmalte. vg 1,00
A2.15 Remogio de pegas de ferro encastradas que apresentem elevada oxidagdo, e que possam propiciar fenémenos de descasque nos elementos pétreos, e reconstituicdo da
superficie da pedra com argamassa de consolidagdo compativel. Ve 1,00
A2.l6 Lavagem de superficies pintadas exteriores com jato de dgua a pressao controlada, picagem e reparagao pontual do reboco, aplicagdo de barramento com rede de fibra de
vidro incorporada nas zonas fissuradas, incluindo repintura com tinta adequada a suportes antigos, em demaos suficientes a obtengiao de uma superficie uniforme.
vg 1,00
A2.17 Recuperagdo de gradeamentos de vios, incluindo preparagio e limpeza das superficies para garantir a aderéncia das tintas com o suporte, aplicagdo de primario e tinta de
esmalte para elementos em ferro forjado ou ferro, com acabamento idéntico ao existente. uni 3,00
A2.18 Remogio de 3 janelas existentes e fornecimento e montagem de 3 janelas de madeira idénticas as retiradas, pintadas de cor a definir pela EPAL, incluindo remates dos
enxalgos dos vaos, pelo interior e exterior. uni 3,00
A2.19 Decapagem e pintura de porta exterior em ferro de acesso ao chafariz, com tinta de esmalte adequada ao suporte. uni 1,00
A2.20 Reabilitagdo da cobertura do chafariz, incluindo limpeza, avaliagio do estado do revestimento. Devera prever-se algumas reparagoes pontuais em zonas fissuradas, seguida
de betonilha devidamente regularizada para aplicagdo de 2 camadas de tela asfaltica, e execugdo de protegdo mecanica superior, com nova betonilha de regularizagio e
pintura em primério e tinta de esmalte de cor a definir pela EPAL. Vg 1,00
A22l Aplicagdo de produto anti graffiti, em locais onde a incidéncia de atos de vandalismo o justifiquem. vg 1,00
B CHAFARIZ DO RATO
B.l Estaleiro
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B.1.1 Execugdo de montagem de estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescri¢des relativas as
Instalages Provisérias regulamentadas pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes e necessarios
a sua perfeita manutengao conforme definido no Caderno de Encargos e memoria descritiva. Ve 1,00
B.1.2 Conservagdo e manutengio do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro em conformidade com o estipulado no
Decreto-Lei n°. 273/2003 de 29 de Outubro e conforme Caderno de Encargos. Ve 1,00
B.1.3 Desmontagem e remogdo do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo limpeza de toda a area
intervencionada, arranjo paisagistico da area ocupada, reposi¢ao de pavimentos e vedagdes afetadas, conforme Caderno de Encargos. vé 1,00
B.1.4 Desenvolvimento e implementagdao do Plano de Gestdo de Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdio em vigor tendo em conta: A caracterizagiao da
obra,a incorporagdo de reciclados, a prevengdo de residuos, o acondicionamento e triagem, a produgdo de residuos de construgdo e demoligdo e todos os demais
decorrentes da actividade da Empreitada.Inclui-se neste artigo a preparagiao de processos a entregar as entidades competentes em matéria de reciclagem e de tratamento
de residuos, nomeadamente de residuos perigosos. Ve 1,00
B.I.5 Desenvolvimento e implementagio do Plano de Gestio Ambiental da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdo em vigor. vg 1,00
B.1.6 Desenvolvimento e implementagio do Plano de Seguranga e Satide e da Compilagdo Técnica, decorrentes da actividade da Empreitada. vg 1,00
B.1.7 Execugdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condi¢des de imediata ocupagio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento. vé 1,00
B.1.8 Fornecimento, montagem e preservagio de "Telas com Imagem Epal", com 2x3 m? para fixagdo na vedagdo do estaleiro. uni 2,00
B.1.9 Fornecimento, montagem e preservagio de "Cartazes de Obra", autocolantes com 1,0x0,7 m, de modelo definido pela CML, a colocar em cada uma das extremidades do
trogo a intervencionar. uni 2,00
B.1.10 Elaboragido dos relatérios previstos em DL 140/2009, para apresentagdo a administragdo do patriménio cultural. vg 1,00
B.2 Trabalhos
B.2.1 Limpeza com biocida por pulverizagdo, a executar antes da intervengdo, para remogio de colonizagio bioldgica, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada
realizacio da atividade. Ve 1,00
B.2.2 Limpeza de filmes / crostas negras através de nebulizagao, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada realizagdo da atividade. vg 1,00
B.2.3 Remocgio de argamassas de reparagao de origem cimenticia, assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de juntas em argamassas de cal que se encontrem
degradadas, remogao do material solto e remogao dos detritos a vazadouro autorizado. Ve 1,00
B.2.4 Consolidagdo de superficies que se apresentem pulverulentas, com produto consolidante compativel com a natureza geoldgica do material pétreo de suporte.
B.2.5 Colagem de fragmentos reaproveitaveis com caldas de argamassa. Caso a volumetria ou a localizagdio no monumento assim o justifique, devera ser avaliada a colocagio de
fixagdo mecdnica adicional. O artigo inclui todos os trabalhos inerentes a execugio da atividade. Ve 1,00
B.2.6 Fornecimento e colagem de pedra da mesma natureza mineraldgica da existente, em lacunas a preencher, com argamassa de cal hidraulica isenta de sais. Caso a volumetria
assim o justifique, ou a sua localizagdo no monumento, devera ser avaliada fixagdo mecanica adicional. A pedra a aplicar assim como o material de colagem ou de fixagdo
mecanica adicional deverio ser sujeitos a apresentagao de amostra, e de documentagio técnica que demonstre a adequagdo da solugdo ao suporte. vg 1,00
B.2.7 Injecdo de caldas de argamassa em zonas de material pétreo fissurado, a pressio controlada, ou outra solugdo tecnicamente compativel com a tipologia de estrutura e
suporte, incluindo todos os trabalhos de preparagio necessarios ao controlo do processo. Ve 1,00
B.2.8 Microestucagem de fissuras e pequenas lacunas da superficie do material pétreo com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais sollveis, incluindo testes,
amostragem e todos os trabalhos inerentes a execugdo da atividade. O acabamento final devera ser sujeito a corregao cromatica. vg 1,00
B.2.9 Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais sollveis, incluindo todos os testes e trabalhos inerentes a atividade. O acabamento final
devera ser sujeito a corregio cromatica. Ve 1,00
B.2.10 Limpeza/desobstrugdo da rede de drenagem do chafariz, incluindo verificagdo e limpeza das caixas de pavimento, com remogio de lixos e detritos para vazadouro
autorizado, assim como substituicdo dos ralos das bacias. v& 1,00
B.2.11 Desobstrugio e instalagio de tubagem de '2” em tubo multicamada dentro da tubagem existente, entre bica e interior da casa de 4gua, assim como ligagdo a rede de
alimentagdo publica existente.
Fornecimento e aplicagdo de torneiras temporizadas no local onde se encontravam as bicas, ligadas ao tubo multicamadas, em ago inoxidavel AISI 316L acabamento mate.
As bicas originais, quando existirem, deverao ser cuidadosamente removidas e entregues a EPAL. uni 5,00
B.2.12 Tratamento das pegas de ferro que se encontram encastradas nas bacias, através de decapagem manual, limpeza e desengorduramento das superficies, e aplicagdo de
primério e tinta de esmalte. Ve 1,00
B.2.13 Aplicagio de produto anti graffiti, em locais onde a incidéncia de atos de vandalismo o justifiquem. vg 1,00
C CHAFARIZ DE GARRIDAS OU BENFICA
C.1 Estaleiro
C.l Execugdo de montagem de estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescrigdes relativas as
Instalages Provisorias regulamentadas pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes e necessarios
a sua perfeita manutengdo conforme definido no Caderno de Encargos e memoria descritiva. vg 1,00
C.1.2 Conservagdo e manutengio do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro em conformidade com o estipulado no
Decreto-Lei n°. 273/2003 de 29 de Outubro e conforme Caderno de Encargos. Ve 1,00
C.l13 Desmontagem e remogio do estaleiro da empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo limpeza de toda a area
intervencionada, arranjo paisagistico da area ocupada, reposigao de pavimentos e vedagdes afetadas, conforme Caderno de Encargos. Ve 1,00
C.l4 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdio em vigor tendo em conta: A caracterizagiao da
obra,a incorporagdo de reciclados, a prevengdo de residuos, o acondicionamento e triagem, a produgio de residuos de construgdo e demolicdo e todos os demais
decorrentes da actividade da Empreitada.Inclui-se neste artigo a preparagiao de processos a entregar as entidades competentes em matéria de reciclagem e de tratamento
de residuos, nomeadamente de residuos perigosos. Ve 1,00
C.1.5 Desenvolvimento e implementagao do Plano de Gestao Ambiental da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdo em vigor. vg 1,00
C.1.6 Desenvolvimento e implementagao do Plano de Seguranga e Salde e planos de sinalizagdo temporaria e da Compilagao Técnica, decorrentes da actividade da Empreitada.
vg 1,00
Cl7 Execugdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, em condi¢des de imediata ocupagio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento. Ve 1,00
C.1.8 Fornecimento, montagem e preservagio de "Telas com Imagem Epal”, com 2x3 m? para fixagdo na vedagdo do estaleiro. uni 2,00
C.1.9 Fornecimento, montagem e preservagio de "Cartazes de Obra", autocolantes com 1,0x0,7 m, de modelo definido pela CML, a colocar em cada uma das extremidades do
troco a intervencionar. uni 2,00
C.1.10 Elaboragdo dos relatérios previstos em DL 140/2009, para apresentagdo a administragao do patriménio cultural. vg 1,00
Cc.2 Trabalhos
Ccal Limpeza com biocida por pulverizagio, a executar antes da intervengdo, para remogio de colonizagio bioldgica, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada
realizagao da atividade. vg 1,00
C22 Limpeza de filmes e crostas negras através de nebulizagao, incluindo todos os trabalhos inerentes a adequada realizagdo da atividade. vg 1,00
C23 Remocgao de argamassas de reparagao de origem cimenticia, assim como material de juntas da mesma origem. Abertura de juntas em argamassas de cal que se encontrem
degradadas, remogdo do material solto e remogao dos detritos a vazadouro autorizado. Vg 1,00
C24 Consolidagdo de superficies que se apresentem pulverulentas e onde foram retiradas argamassas cimenticias, com produto consolidante compativel com a natureza,
geologica do material pétreo de suporte. Ve 1,00
C25 Colagem de fragmentos reaproveitaveis com caldas de argamassa. Caso a volumetria ou a localizagdo no monumento assim o justifique, devera ser avaliada a colocagdo de
fixagdo mecdnica adicional. O artigo inclui todos os trabalhos inerentes a execugio da atividade. Vg 1,00
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C2.6 Fornecimento e colagem de pedra da mesma natureza mineraldgica da existente, em lacunas a preencher, com argamassa de cal hidraulica isenta de sais. Caso a volumetria

assim o justifique, ou a sua localizagdo no monumento, devera ser avaliada fixagdo mecénica adicional. A pedra a aplicar assim como o material de colagem ou de fixagdo

mecénica adicional deverao ser sujeitos a apresentagao de amostra, e de documentagao técnica que demonstre a adequagao da solugdo ao suporte. vg 1,00
c27 Injecdo de caldas de argamassa em zonas de material pétreo fissurado, a pressio controlada, ou outra solugido tecnicamente compativel com a tipologia de estrutura e

suporte, incluindo todos os trabalhos de preparagao necessarios ao controlo do processo. vé 1,00
C28 Microestucagem de fissuras e pequenas lacunas da superficie do material pétreo com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais sollveis, incluindo testes,

amostragem e todos os trabalhos inerentes a execugio da atividade. O acabamento final devera ser sujeito a corregdo cromatica. Ve 1,00
C29 Preenchimento das juntas com argamassas de cal hidraulica natural, isentas de sais sollveis, incluindo todos os testes e trabalhos inerentes a atividade. O acabamento final

devera ser sujeito a corregio cromatica. vé 1,00
c2.10 Encaminhamento da drenagem de fundo do tanque para sumidouro existente no local, a cerca de um metro de distancia, incluindo trabalhos de Construgao Civil inerentes

a ligagdo, incluindo restauro de ralos e descarga de superficie ou fornecimento de novos elementos, caso nio seja viavel a sua recuperagio. Ve 1,00
C2.11 Fornecimento / reconstituicdo de bancos das laterais do chafariz, em tudo idénticos aos existentes, incluindo revisio de todos os apoios ou fixagdes. O artigo incluia a

limpeza e o tratamento das cantarias. Deveriao ser retirados e substituidos os gatos que apresentem elevada oxidagdo ou redugdo de segdo Util. Neste artigo incluem-se

dois bancos novos assim como substituigdo de um pé que se encontra partido e fixagdo adequada dos bancos ao soco. vg 1,00
C2.12 Desobstrugdo e instalagio de tubagem de '2” em tubo multicamada dentro da tubagem existente, entre bica e interior da casa de 4gua, assim como ligagdo a rede de

alimentagdo publica existente.

Fornecimento e aplicagdo de torneiras temporizadas no local onde se encontravam as bicas, ligadas ao tubo multicamadas, em ago inoxidavel AISI 316L acabamento mate.

As bicas originais, quando existirem, deverao ser cuidadosamente removidas e entregues a EPAL. uni 2,00
C2.13 Fornecimento e montagem de aro e tampa metélica na parede onde se encontra um acessorio a vista, assim como remogdo e substituigdo das argamassas cimenticias

aplicadas. uni 1,00
C2.14 Remocgio das duas pegas de ferro que se encontram encastradas na lateral da bacia. Devera ser reconstituido o material pétreo nas zonas de encastramento. vg 1,00
C2.15 Remocgio de pegas de ferro encastradas que apresentem elevada oxidagdo, assim como pedagos de chumbo, e que possam propiciar fenémenos de descasque nos

elementos pétreos, e reconstituigdo da superficie da pedra com argamassa de consolidagdo compativel. uni 2,00
C2.16 Lavagem de superficies pintadas exteriores da casa de dgua com jato de dgua a pressio controlada, reparagdo pontual do reboco, aplicagdo de barramento com rede de

fibra de vidro incorporada em zonas fissuradas, incluindo repintura com tinta adequada a suportes antigos, em demaos suficientes a obtengao de uma superficie uniforme.

vg 1,00

c2.17 Tratamento do vdo de janela existente nas traseiras do chafariz, incluindo tratamento da grade em ferro forjado, e substituicio da rede por sistema idéntico ao

preconizado para o AAL (em ago inoxidavel e rede mosquiteira). vg 1,00
c.2.18 Demoli¢do de laje em betdo existente na bacia, de forma a recoloca-la a cota original, incluindo transporte de residuos a vazadouro autorizado. O artigo inclui os trabalhos

de limpeza do fundo do chafariz, selagem de fissuras e reparagdo das cantarias da bacia original. Caso o fundo da bacia deva ser tratado, inclui-se no ambito deste artigo aj

execugdo de impermeabilizagdo do fundo da mesma, com solugdo a aprovar pela EPAL. uni 1,00
C2.19 Tratamento de porta de acesso a casa de agua, incluindo limpeza, e aplicagdo de primario e tinta de esmalte de cor a definir pela EPAL. vg 1,00
C.2.20 Aplicagdo de produto anti graffiti, em locais onde a incidéncia de atos de vandalismo o justifiquem. vg 1,00
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