
Município de Castro Daire
Procedimento DOMA.02.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Requalificação do pavimento da Rua da Feira Velha em Alva
1 2 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
2 3 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
3 4 1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
4 5 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
5 6 1.7 - Marcação do traçado por profissional de topografia. UN 1
6 7 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão

catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(1900m.L*5,5m*0,02m*2,35)
TON 60

7 8 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 1380

8 9 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 460
 10 Requalificação do pavimento da estrada municipal de Vila Meã
9 11 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1

10 12 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
11 13 1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
12 14 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
13 15 1.7 - Marcação do traçado por profissional de topografia. UN 1
14 16 3.1 - Limpeza das bermas duplas com o recurso a equipamento apropriado (bobocat/niveladora), carga e transporte a deposito. m2 3000
15 17 3,1,1- Corte no pavimento para desenraizamento  e abertura de caixa para receber tout-venant. m2 500
16 18 3.2 - Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas,

aproveitando o material do pavimento existente.(alargamento das curvas e alargamento da plataforma em um metro, usando a berma disponível)
m2 500

17 19 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão
catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(1900m.L*5,5m*0,02m*2,35)

TON 120

18 20 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 4500

19 21 3,6 - Regularizaçao de valetas em terreno natural ml 1000
20 22 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 2000
 23 Requalificação do pavimento da estrada municipal de Fareja

21 24 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
22 25 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
23 26 1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
24 27 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
25 28 1.7 - Marcação do traçado por profissional de topografia. UN 1
26 29 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão

catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(1900m.L*5,5m*0,02m*2,35)
TON 60
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27 30 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 2300

28 31 3,6 - Limpeza das bermas e valetas em terreno natural ml 600
29 32 3,7-Reparação de lancis de betão incluindo o fornecimento 30*20*12 e fundação. ml 150
30 33 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 600
31 34 5.2.1 - Com 0.12m de largura LBC na demarcação de lugares de estacionamento segundo indicações da fiscalização. ml 1000
 35 Requalificação do pavimento da estrada municipal de Farejinhas

32 36 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
33 37 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
34 38 1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
35 39 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
36 40 1.7 - Marcação do traçado por profissional de topografia. UN 1
37 41 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão

catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(1900m.L*5,5m*0,02m*2,35)
TON 60

38 42 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 1700

39 43 3,6 - Regularizaçao de valetas em terreno natural ml 400
40 44 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 600
 45 Requalificação do pavimento da estrada municipal Arinho - EN225

41 46 1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno. vg 1
42 47 1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
43 48 1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização. UN 2
44 49 1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal. vg 1
45 50 1.7 - Marcação do traçado por profissional de topografia. UN 1
46 51 3.1 - Limpeza das bermas duplas com o recurso a equipamento apropriado (bobocat/niveladora), carga e transporte a deposito. m2 1000
47 52 3.1,1 - Escarifização do pavimento existente aproveitamento para base do pavimento e compelmento com tout-venat para perfazer uma camada de 0,20m após recalque. m3 0
48 53 3,1,2- Corte no pavimento para desenraizamento  e abertura de caixa para receber tout-venant. m2 500
49 54 3.2 - Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas,

aproveitando o material do pavimento existente.(alargamento das curvas e alargamento da plataforma em um metro, usando a berma disponível)
m2 500

50 55 3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.02m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão
catiónica de rotura lenta à razão de 1.2kg/m2.(1900m.L*5,5m*0,02m*2,35)

TON 120

51 56 3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.06m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com
emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

m2 2400

52 57 3,6 - Regularizaçao de valetas em terreno natural ml 500
53 58 5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaço 5/2m (LBTA 0.12;5/2) ml 1800
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