Associagéo Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama

Procedimento CP/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Trabalhos preliminares
1 111 Montagem das instalag@es do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocacéo de vedacdes, criagdo de | UN 1

acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligagdes e pagamentos aos concessionarios, serviddes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranca, painéis de identificacdo, sinalizacdo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislagao
em vigor, pecas escritas, desenhadas e condig6es no local.

2 1.1.2 Exploracdo e manutencéo de estaleiro e das instalagées da Fiscalizagcdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutengéo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalagdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.
3 113 Desmontagem das instalacdes do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantacéo.
4 (1.14 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Segurancga e Salde, de acordo com o definido na legislagcéo em vigor. vg 1
1.1.5 Elaboracéo e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislagdo em vigor.
1.2 Trabalhos complementares
5 1.2.1 Elaboraco e entrega na data de vistoria, para efeitos da Rececédo Proviséria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma rececdo, de COMPILACAO | vg 1

TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacéo sujeita a validagdo por parte do Dono de Obra, incluindo as corre¢Bes necesséarias em caso de ndo-aceitacdo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucao dos trabalhos contratuais.

6 1.2.2 Execucéo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervencdes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte | vg 1
informatico, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colecdo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducao de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as altera¢des surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execucao.

7 1.2.3 Execucéo da limpeza final da area intervencionada, incluindo a remocéao de todos os detritos, lixos organicos e inorganicos, lavagem a jato de dgua dos espacos onde tal | vg 1
seja possivel, remocéo e enxugo da agua utilizada, remocgao de equipamentos existentes para os quais ndo se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de
todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacdo necessarios a limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

8 1.24 Execucédo de todos 0s ensaios necessarios a aprovagao de materiais e solucdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no | vg 1
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méao de obra necessaria & execucdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

2 Estrutura
9 2.1 Execucéo de betdo armado inc. cofragem de acordo com o projeto da especialidade | vg 1
3 Arquitetura
10 (3.1 Execucéo de alvenaria de tijolo barro inc. todos os pretences UN 1
11 (3.2 Execucgao de revestimentos de paredes tetos e pavimentos (reboco azulejo/mosaico e pinturas) UN 1
12 (3.3 Fornecimento e aplicacdo de vaos em aluminio interiores e exteriores inc. guarnecimento em pedra UN 1
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13 (3.4 Fornecimento e aplivacdo de pavimento desportivo na sala polivalente m2 80

14 (3.5 Fornecimento aplicagéo de teto falso na sala polivalente m2 80
4 Especialidades
4.1 Redes hudraulicas

15 (411 Execugéo de das redes de aguas frias e quentes UN 1

16 |4.2.2 Requalificacdo do sistema de producéo de aguas quentes (sistema solar e caldeira) UN 1
4.2 Esgotos

17 (4.21 Execucéo de caleira de drenagem nas zonas de chuveiros coletivos ml 26

18 (4.2.2 Execucéo de caixas de mudanca de dire¢cdo de esgoto em inc. tampa vg 1

19 (4.2.3 Forneciemnto e aplicacéo de tubo PVC na rede de esgotos domesticos e pluviais vg 1

20 |4.24 Execucgéo de ralos de pavimento UN 10
4.3 Eletricidade

21 |4.3.1 Requalificagdo, substituicdo e apliagdo da rede eletrica UN 1

22 |4.3.2 Rede detecao de incendios UN 1

23 14.33 Tomadas UN 1

24 1434 llumnacéo UN 1

25 (4.35 Quadros UN 1
5 Elementos metalicos

26 |51 Estrutura tubolar de suporte de painel de cobertura e platibanda UN 80

27 |5.2 Exucucéo de parede e cobertura em corredor exterior com 3m de altura em chapa lacada trapezoidal inc. postes metélicos e sapatas de fixagédo e todos os trabalhos | ml 46,5

acessorios

28 |54 Fornecimento e aplicagéo de painel termico de 80mm lacado em cobertura da sala/ginasioincluindo paltibanda igual & existente m2 80

29 |55 Execucéo e adaptacdo de corrimdo igual ao existente vg 1
6 Equipamento fixo

30 |6.1 Fornecimento e instalacdo de pecas sanitarias inc. acessorios UN 34

31 |6.2 Fornrcimento e aplicacdo de chuveiro inc. torneira temporizada UN 20

32 |6.3 Forneciemto e aplicacéo de cabines em paineis fendlicos UN 14

33 |6.4 Fornecimento de baias de urinol em fenélico UN 4
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