Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 10/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1,1 Fornecimento e montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucao da empreitada, de acordo com artigo 350.° do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.° 273/2003, de 29 de Maio.
2 1,2 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
5 1,3 Desenvolvimento e implantacdo do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, de acordo com a legislagdo em vigor. vg 1
2 Desmonte cobertura em zona de Telheiro
4 1.1 Desmontagem de revestimento de telha ceramica lusa, colocada com argamassa a menos de 5 m de altura, em cobertura inclinada de uma agua com uma pendente | m2 140
média de 30%, com meios manuais e carga manual para camiéo ou contentor. O prego inclui a desmontagem dos elementos de fixagdo, dos remates, das caleiras e dos
tubos de queda.
5 1.2 Demolicdo de estrutura de madeira, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camido ou contentor. m2 140
2 Estrutura cobertura em zona de telheiro
6 21 Estrutura em Madeira Lamelada, constituida por vigas de madeira 32x20, barrotes 16x12 lamelado e tratados, sobre compartimento néo habitavel formada. O preco inclui | m2 140
os parafusos, os cortes, os desperdicios, as pecgas especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.
7 2.2 Cobertura inclinada com uma pendente média de 30%. FORMACAO DE PENDENTES: sobre travejamento estrutural; REVESTIMENTO: telhas lusa ceramicas, cor | m2 140
vermelho, 43x26 cm, apoiadas sobre ripas de madeira de pinho da regido tratado ou pinho vermelho, de 42x27 mm e qualidade VI. fixacdo sobre suporte de madeira,
resolucdo de pontos singulares e pecas especiais da cobertura. O preco nao inclui o travejamento estrutural de madeira.
3 Remates nas zonas de encastramento da estrutura de telheiro
8 (3.1 Remates nas zonas de encastramento da estrutura do telheiro, com recurso a argamassa e pintura das paredes nessa zona (telheiro e Tardoz da escola m2 481,6
9 3.2 Fornecimento e aplicacédo de caleiras e rufos em toda a cobertura, com os devidos remates vg 1
10 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de beirado tradicional a portuguesa na Frente do telheiro ml 38,24
4 Reabilitacdo da cobertura principal
11 (4.1 Reparacdes pontuais na cobertura principal, de modo a eliminar zonas de humidades existentes na cobertura | m2 50
5 Caixilharia em PVC - imitar madeira
12 |51 Desmonte das serralharias vg 1
13 |51 Porta Principal - 2 folhas 1,40 x 2,50 UN 2
14 |5.2 Janela 3 folhas + bandeira - 2,00 x 1,87 UN 10
15 (5.3 Porta de Varanda + Bandeira - 1,40 x 2,50 UN 2
16 |54 Janela Fixa - 0,50 x 1,00 UN 2
17 (5.5 Janela fixa grelhada - 060 x 0,40 UN 4
18 |[5.6 Janela em oscilo 0,60 x 0,40 UN 10
19 (5.7 Porta 1,75 x 0,90 UN 1
20 |5.8 Janela Oscilo - 0,90 x 0,40 UN 1
21 (5.9 Porta Cega 2,00 x 0,90 UN 2
22 |5.10 Porta Cega com grelha (2 grelhas) UN 6
23 (511 Porta Cega - 1,90 x 0,88 UN 1
24 |5.12 Janela fixa com Grelha - 090 x 0,40 UN 1
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25 |[5.13 Janela Fixa - Oval - 1,31 x 1,80 UN | 2
6 Pintura das Fachadas

26 |6.1 Execuc¢ad de trabalhos de limpeza mecénica, a jato de agua, em fachadas, incluindo selagem de fissuras m2 382,5

27 6.2 Pintura das Fachadas com tinta plastica a cor nas deméaos necessarias ao bom acabamento. m2 382,5

28 |6.3 Pintura do beirado, com recurso a tinta a cor de telha e branca. ml 74
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