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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisorias, afixação de paineis de obra e publicitários caso

aplicavel, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento
vg 1

2 1.2 desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra,
incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessarios e respectivos meios humanos

vg 1

3 1.3 Elaboração de plano de trabalhos e requerimento a solicitar autorização para a realização de trabalhos de remoção de amianto, ou de materiais que o contenham, de
acordo com o definido nos artigos 11º e 24º do decreto-lei 266/2007, junto do ACT. Inclui todos os procedimentos e licenças necessárias à execução dos trabalhos

vg 1

4 1.4 desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de residuos a aterro autorizado vg 1
5 1.5 elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informatico vg 1
6 1.6 elaboração e implementação de plano de sinalização temporaria de acordo com o definido no decreto-regulamentar 41/2002, materiais, equipamentos, trabalhos

necessarios bem como respectivas licenças junto das entidades competentes
vg 1

7 1.7 Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais vg 1
 2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO NOS EDIFICIOS DA 1ª À 5ª FASE, INCLUINDO:
8 2.1 Desmontagem de cobertura simples constituída por chapas e acessórios em fibrocimento (com amianto), incluindo, sinalização, EPIs, transporte e deposição em aterro

autorizado para o efeito cumprindo a legislação em vigor e respetiva Guia de Acompanhamento de Resíduos.
m2 1841

9 2.2 Remoção, caso necessario, reparação e pintura à cor RAL 3003 \"mate\" de rufos e caleiras em chapa zincada existentes nas coberturas dos edificios da 1ª à 5ª fase,
incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento, de acordo com planta de localização e indicação do dono da obra

ml 346,45

 2.3 Fornecimento e aplicação de painel sandwich 5 ondas em espuma de poliuretano, com chapa de 40 mm, com cor branca na chapa inferior e cor RAL 3003 (mate) na chapa superior,
cumeeira em chapa lacada simples à cor do painel da cobertura e material de fixação incluido em ferro zincado.

10 2.3.1 - Espuma de Poliuretano com 80mm de espessura (1ª Fase, 3ª e 4ª Fase) m2 1668
11 2.3.2 - Espuma de Poliuretano com 30mm de espessura (Telheiro parada) m2 173
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