Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/117/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:
- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencéo, todos os trabalhos acessérios e complementares implicitos e explicitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatério, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras
1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas | vg 1
oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1
Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes
2 SINALIZAGAO HORIZONTAL
21 Materializagdo de marcas rodoviarias, a termopléastico branco, incluindo pré -marcagéo e preparagéo geral de superficie, em passadeiras de peGes com 4,00 m de largura, formadas
por barras de 0,5 m espagadas de 0,5 m, incluindo barra de paragem em todo o atravessamento com 0,60 m de largura, (tipo M11) incluindo se necesséario microfresagem, de acordo
com o Dec. Reg. n.° 22 - A/98 de 1/10, com as altera¢8es introduzidas pelo Dec. Regulamentar n°6/2019 de 22/10.
211 ZONA URBANA
3 2111 Rua Bernardo Lopes - (2 passagens de pedes) m2 35,5
4 2.11.2 Rua Engenheiro Silva - (1 passagem de pedes) m2 17,6
5 2.1.1.3 Rua Académico Zagalo - (1 passagem de pedes) m2 10,7
6 21.1.4 Rua da Liberdade (1 passagem de pedes) m2 18,6
7 2115 Rua Dr. Francisco Anténio Diniz (2 passagens de pedes) m2 21,7
8 2116 Rotunda do Pescador e zona envolvente - (4 passagens de pedes) m2 72,8
9 2.11.7 Av. Infante Dom Pedro (ligagdo a Rua 5 de Outubro) - (1 passagem de pedes) m2 44,42
10 (2.1.1.8 Praca Mar Portugués (junto a paragem de autocarro) - (2 passagens de peées) m2 45
2.1.1.9 Avenida Dr. Gaspar de Lemos
11 |2.1.1.9.1 | (3 passagens de pedes) m2 93,6
12 |2.1.1.9.2 |xadrez m2 11,5
13 |2.1.1.10 |Rotunda Eng.° Coelho Jordéo - (3 passagens de pedes) m2 96
14 (2.1.1.11 |Ruado Pinhal - (1 passagem de pedes) m2 18,6
15 (2.1.1.13 |Ruada Angola - (1 passagem de pedes) m2 21,1
16 |2.1.1.14 |Rua Celulose Billerud (3 passagens de pedes) m2 52,8
2.1.1.15 |Estrada de Coimbra (em frente ao muro da CP)
17 ]2.1.1.15.1 | (2 passagens de pedes) m2 74,3
18 |2.1.1.15.2 | Xadrez m2 13,25
19 |2.1.1.16 |Em frente a Rotunda do Brasédo (1 passagem de pedes) m2 36,1
20 |2.1.1.17 |Ruado Matadouro (2 passagens de pedes) m2 36,58
2.1.1.18 |[Rua 1°de Maio, junto ao n.° 25 e ao n.° 167 (Tavarede)
21 |2.1.1.18.1 | (2 passagens de pedes) m2 | 37,2
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22 [2.1.1.18.2 [xadrez m2 | 16
2.1.1.19 |Estrada de Mira (em direc¢do a Rotunda do Bombeiro - Tavarede)
23 ]2.1.1.19.1 | bandas crométicas (22 barras) m2 35,2
24 12.1.1.19.2 | bandas cromaticas (6 barras) m2 9,6
212 FREGUESIA DE S. PEDRO
25 |21.21 Junto ao Hospital - Rua Professor Mario Lima Viana (1 passagem de pedes) m2 18,6
26 |21.2.2 Rua da Praia - (1passagem de pedes) m2 15,8
27 12.1.23 Parque de estacionamento - (3 passagens de pedes) m2 34,25
2.1.24 Av. 12 de Julho
28 |2.1.2.4.1 |(11 passagens de pedes) m2 204,6
29 |2.1.24.2 |xadrez m2 11
2.2 Materializacdo de marcas rodoviarias, a termoplastico branco, a quente, incluindo pré-marcacédo e preparacdo geral da superficie, incluindo se necessario microfresagem, de
acordo com o Dec. Reg. n.° 22 - A/98 de 1/10 e demais alteracdes.
221 Rodovia Urbana
2.2.1.1 Av. Alvaro Cunhal
30 |2.2.1.1.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 7880
31 [2.2.1.1.2 ([Linha axial continua com 0,12 m de largura m 100
32 |2.2.1.1.3 |[Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagdo traco/espaco 3/4 m 580
33 |2.2.1.1.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao trago/espago 2/5 m 4000
34 |2.2.1.1.5 |[Linha axial tracejada com 0,15 m de largura de relagao trago/espago 1,5/2 m 20
35 |2.2.1.1.6 |[Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relagéao traco/espaco 0,40/0,30 m 300
36 |2.2.1.1.7 |Triangulo de cedéncia de prioridade com h =2,00 m UN 30
37 |2.2.1.1.8 |Raias obliquas m2 900
38 |[2.2.1.1.9 [Bandas cromaticas m2 104
221.2 Av. Dr. Mario Soares (entre o Continente e 0 Jumbo)
39 |2.2.1.2.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 7070
40 (2.2.1.2.2 |Linha axial continua com 0,12 m de largura m 120
41 |2.2.1.2.3 [Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relac&o traco/espaco 3/4 m 120
42 |2.2.1.2.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relacéo traco/espaco 5/2 m 1480
43 |2.2.1.2.5 |[Linha axial tracejada com 0,15 m de largura de relacéo traco/espaco 1,5/2 m 50
44 |2.2.1.2.6 |Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relacéo traco/espaco 0,40/0,30 m 42
45 [2.2.1.2.7 |Triangulo de cedéncia de prioridade com h = 2,00 m UN 10
46 (2.2.1.2.8 |Raias obliquas m2 60
47 [2.2.1.2.9 |bandas cromaticas (22 barras) m2 63,03
48 (2.2.1.2.10 | bandas cromaticas (22 barras) m2 63,03
2213 Av. Dr. Francisco Sa Carneiro (Rotunda do Limonete a R. do Cavador)
49 [2.2.1.3.1 [Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 1276
50 |2.2.1.3.2 |[Linha axial continua com 0,12 m de largura m 65
51 |2.2.1.3.3 |[Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao traco/espaco 3/4 m 130
52 |2.2.1.3.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao trago/espago 5/2 m 560
53 |2.2.1.3.,5 |[Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relagao traco/espaco 0,40/0,30 m 36
54 |2.2.1.3.6 |Triangulo de cedéncia de prioridade com h =2,00 m UN 6
55 ]2.2.1.3.7 |Raias obliquas m2 52
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56 [2.2.1.3.8 [Bandas cromaticas m2 40
57 ]2.2.1.3.9 |Passagens de pedes ( 6 unidades) m2 96
2214 Av. Dr. Francisco S& Carneiro (R. do Cavador a Rotunda do Bombeiro)
58 |2.2.1.4.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 1880
59 |2.2.1.4.2 |Linha axial continua com 0,12 m de largura m 100
60 [2.2.1.4.3 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao trago/espaco 3/4 m 100
61 |2.2.1.4.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagéo trago/espago 5/2 m 940
62 |2.2.1.45 |Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relagédo traco/espaco 0,40/0,30 m 45
63 |2.2.1.4.6 |Triangulo de cedéncia de prioridade com h =2,00 m UN 6
64 |2.2.1.4.7 |Raias obliquas m2 52
65 |2.2.1.4.8 |[Bandas cromaticas m2 40
2.2.15 Av. Dr. Francisco Sa Carneiro ( Rotunda do Bombeiro ao cruzamento Galo de Ouro)
66 |[2.2.1.5.1 |[Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 1440
67 |2.2.1.5.2 |[Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao trago/espago 5/2 m 700
2216 Av. Dom Jodo Alves ( Rotunda do Cavador a Rotunda Maria Clara)
68 |2.2.1.6.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 2480
69 |2.2.1.6.2 |[Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagdo traco/espaco 5/2 m 1240
2.2.1.7 Avenida Professor Doutor Bissaya Barreto
70 ]2.2.1.7.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 2680
71 |2.2.1.7.2 |Linha axial continua com 0,12 m de largura m 65
72 12.2.1.7.3 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagdo traco/espaco 3/4 m 238
73 |2.2.1.7.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagdo traco/espaco 5/2 m 1340
74 12.2.1.7.5 |Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relagdo traco/espaco 0,40/0,30 m 102
75 12.2.1.7.6 |Triangulo de cedéncia de prioridade com h = 2,00 m UN 12
76 |2.2.1.7.7 |Raias obliquas m2 33
77 [2.2.1.7.8 [Bandas croméaticas m2 40
78 |2.2.1.7.9 |Passagens de pedes ( 6 unidades) m2 96
2.2.1.8 Avenida Amalia Rodrigues
79 12.2.1.8.1 |Guias laterais continuas com 0,15 de largura m 4000
80 [2.2.1.8.2 |[Linha axial continua com 0,12 m de largura m 65
81 |2.2.1.8.3 |[Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagédo traco/espaco 3/4 m 200
82 |2.2.1.8.4 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagao trago/espaco 5/2 m 1340
83 |2.2.1.8.,5 |[Linha axial tracejada com 0,30 m de largura de relagéao traco/espaco 0,40/0,30 m 102
84 |2.2.1.8.6 |[Triangulo de cedéncia de prioridade com h =2,00 m UN 12
85 |2.2.1.8.7 |Raias obliquas m2 33
2.2.19 Estrada de Coimbra
86 |2.2.1.9.1 |Seta de seleccéo tipo M15 (em frente) UN 3
87 |2.2.1.9.2 |Seta de seleccéo tipo M15a (a esquerda) UN 8
88 |2.2.1.9.3 |Seta de selecgédo tipo M15 a (a direita) UN 1
89 [2.2.1.9.4 |(Setade seleccao tipo M15c UN 1
90 [2.2.1.9.5 |[Seta de seleccéo tipo M15d UN 1
91 |2.2.1.9.6 |[Triangulo de cedéncia de prioridade com h =2,00 m UN 1
92 |2.2.1.9.7 |[lInscricdo de STOP UN 1
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2.2.1.10 [Av.D. Gaspar de Lemos

93 |2.2.1.10.1 | Seta de selecc¢éo tipo M15 UN 3

94 ]2.2.1.10.2 | Seta de seleccéo tipo M15 a (simples) UN 3

95 |2.2.1.10.3 | Barra de paragem em todo o atravessamento ¢/0,60 m m2 4,02

96 |2.2.1.10.4 |Inscricao de STOP UN 2

97 |2.2.1.10.5 | Gota (entroncamento com a R. Conde Monsaraz) UN 1

98 |2.2.1.10.6 | Linha axial continua com 0,12 m de largura m 200

99 |2.2.1.10.7 |Linha axial tracejada com 0,12 m de largura de relagdo traco/espaco 3/4 m 600

100 (2.2.1.10.8 | Linha axial continua com 0,10 m, em marcacéao de lugares de estacionamento m 1000
2.2.1.11 |Quinta da Esperanca
2.2.1.11.1 |Rua Cénego Tomas Povoa

101 |2.2.1.11.1 | Linha axial continua com 0,10 m em marcagéo de lugares de estacionamento m 220
2
2.2.1.11.2 | Rua Albano Duque, Rua sem Top6nimo, Rua Professor Alberto Lacerda, Rua Professor Vitor Rebelo

102 [2.2.1.11.2 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento m 710
A
2.2.1.11.3 | Rua Ant6énio Medina Junior

103 |2.2.1.11.3 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacao de lugares de estacionamento m 550
A
2.2.1.11.4 | Rua Professor Jo&o Oliveira Coelho

104 [2.2.1.11.4 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento m 220
A
2.2.1.11.5 | Rua Major Aviador Humberto Cruz

105 [2.2.1.11.5 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento m 200
A
2.2.1.12 |Rua Gentil Ribeiro

106 |2.2.1.12.1 |Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento | m | 550
2.2.1.13 |Rua Agostinho Saboga, R. José Maria da Costa e Travessa José da Silva Ribeiro

107 [2.2.1.13.1 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento | m | 1640
2.2.1.14 |[RuaDr. Cristina Torres (estacionamento longitudinal)

108 [2.2.1.14.1 [Linha axial continua com 0,10 m em marcag#o de lugares de estacionamento [m | 246
2.2.1.15 |R. Cardoso Marta, R. Dr. Ernesto Tomé e R. Dr. Mario Azenha

109 |2.2.1.15.1 [Linha axial continua com 0,10 m em marcagdo de lugares de estacionamento [m | 1200
2.2.1.16 |Rua Celulose Billerud (trogo entre o n.° 11 e o n.° 21)

110 |2.2.1.16.1 | Linha Axial continua com 0,10m em marcacao de lugar de estacionamento | m | 600
2.2.1.17 |Estradade Mira

111 [2.2.1.17.1 | Linha axial continua com 0,10 m em marcacéo de lugares de estacionamento | m | 100
2.2.1.18 |Tamargueira, préximo da Escola Dr. Jodo de Barros, R. Eng.° Silva

112 |2.2.1.18.1 | Marcagéo de linha em ziguezague M14 em paragem de autocarro, de cor amarela. (3 paragens) | m | 90
2.2.1.19 |NaRotunda do Pescador

113 [2.2.1.19.1 | Marcagéo de caixa marca M17b (cor amarela, com as dimensdes 8,0 m de largura por 12,0 m de comprimento) | m2 | 96
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