
Município da Figueira da Foz
Procedimento E.CPG/5/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Implementação de planos de desvios provisórios do Trânsito Rodoviário e das redes  Pluviais, c/ a semaforização e sinalização provisória necessária,  bem como todos
os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos

vg 1

 2 SERVENTIA  E TRAVESSIA 1
 2.1 Demolições
4 2.1.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos

de acordo c/ a lei em vigor
m2 27

 2.2 Movimento de Terras
5 2.2.1 Escavação mecânica de solos brandos, em abertura de valas, até  uma profundida máxima de 1,20m, incluindo baldeação e descarga em camião m3 22,68
6 2.2.2 Execução de aterro em almofada e proteção da envolvente de tubagens com pó-de-pedra até 0,10m acima do extradorso m3 9,45
7 2.2.4 Transporte de terras a vazadouro devidamente licenciado m3 22,68
8 2.2.5 Regularização de terreno natural, incluindo fundo da vala, para receber colectores m 21
 2.3 Tubagem
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, classe de rigidez SN 8,0 KN/m2, com sistema de união por o-ring. Incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos

necessários, à sua perfeita execução de acordo Cláusulas Técnicas e normas de segurança
9 2.3.1.1 De Ø 400mm m 21
 2.4 Pavimentação

10 2.4.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,25m de espessura após recalque, em vala no arruamento, devidamente compactado e regada, seguido de rega de
impregnação à taxa de 1Kg/m2

m2 4,73

11 2.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,08m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 1,2Kg/m2, em toda a zona inrtervencionada

m2 27

 2.5 Diversos
12 2.5.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de massame de betão armado c/ malha sol CQ 30, numa espessura de 25cm em reforço e proteção da tubagem m2 18,9
13 2.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita/limpeza 600x600x1000, c/ tampa em betão armado e entrada lateral em \"V\" do lado da valeta, incluindo cofragem,

descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o preconizado
UN 2

14 2.5.3 Execução de boca de boca de aterro p/ saída de 400mm, em betão simples da classe C25/30, de acordo c/ as indicações insitu, com laje, muro testa, paredes laterais
com desenvolvimento até 1,50 metros (com formato trapezoidal) incluindo cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o
preconizado. Execução de boca de aterro p/ saída de 400mm

UN 1
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 3 ESTABILIZAÇÃO DA VALA EXISTENTE
 3.1 Zona de vala em canal de Betão

15 3.1.1 Escavação mecânica de solos brandos, em reperfilamento de vala existente, incluindo baldeação, carga em camião (medição em metro linear) m 10
16 3.1.2 Transporte de terras a vazadouro a local devidamente apropriado para o efeito m3 16,8
17 3.1.3 Regularização do fundo da vala, com enrocamento com recurso a pedra de rachão, para estabilização do fundo da vala m2 11
18 3.1.4 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de 250gr de gramagem, aplicado na superfície a levar betão, incluindo sobreposições m2 47,3
19 3.1.5 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 15 cm de espessura, com aplicação de malhassol CQ30, com espalhamento e vibração manual em laje e paredes do

canal.
m3 6,45

20 3.1.6 Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 15 cm de espessura e altura de 20cm, com aplicação de malhassol CQ30, com espalhamento e vibração manual em
barreiras a executar no interior do canal (barreira para criar bacias de retenção de areias e quebra de energia).

UN 4

 3.2 Zona da Vala em Canal de Enrocamento
21 3.2.1 Escavação mecânica de solos brandos, em reperfilamento de vala existente, incluindo baldeação, descarga em camião (medição em metro linear) m 7
22 3.2.2 Transporte de terras a vazadouro a local devidamente apropriado para o efeito. m3 10,6
23 3.2.3 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de 250gr de gramagem, aplicado na superfície a levar pedra de enrocamento argamassada, incluindo sobreposições,

conforme preconizado na reunião
m2 30,1

24 3.2.4 Fornecimento e execução de enrocamento de carga de alvenaria ordinária a uma face à vista, com pedra de rachão, executada com peças irregulares em bruto,
assentes em argamassa, em lastro e taludes da linha de água, até 0,30 m de espessura. Inclusive preparação de pedras, assentamento, juntas, elementos para
assegurar o travamento longitudinal, ângulos e esquinas

m3 9,03

 4 CONSTRUÇÃ0 DE MURETE
 4.1 Execução de Barreira em betão armado

25 4.1.1 Execução de murete em betão C25/30, com dimensões de 1,50x1,30x0,20m (LxHxesp.), com aplicação de malhassol CQ30, com espalhamento e vibração manual,
incluindo movimentação de solos, cofragem e descofragem (barreira para quebra de energia).

vg 1

 5 TRAVESSIA 2 e LINHA DE ÁGUA
 5.1 Execução de Travessia
 5.1.1 DEMOLIÇÕES

26 5.1.1.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos
de acordo c/ a lei em vigor

m2 24

 5.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS
27 5.1.2.1 Escavação mecânica de solos brandos em abertura de valas, até uma profundidade máxima de 1,2m, incluindo baldeação, descarga em camião m3 11,88
28 5.1.2.2 Execução de aterro em almofada e proteção da envolvente de tubagens com pó-de-pedra até 0,20m acima do extradorso m3 4,95
29 5.1.2.3 Transporte de terras a vazadouro a local devidamente apropriado para o efeito. m3 11,88
30 5.1.2.4 Regularização de terreno natural, no fundo da vala, para receber colectores, incluindo regularização do fundo da vala m 9
 5.1.3 TUBAGEM
 5.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 8.0 kN/m2 com sistema de união por o-ring, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos

necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
31 5.1.3.1.1 Ø 600mm m 9
 5.1.4 PAVIMENTAÇÃO

32 5.1.4.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,25m de espessura após compactação, em vala no arruamento, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários m2 9
33 5.1.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,08m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega

de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 1,2Kg/m2, em toda a zona intervencionada e fresada
m2 24

 5.1.5 DIVERSOS
34 5.1.5.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de massame de betão armada c/ malha sol CQ 30 em reforço da proteção da tubagem m2 9
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35 5.1.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita/limpeza 1200x1400x1300, com tampa em betão armado e 2 entradas laterais em \"V\" do lado da valeta, incluindo
cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o preconizado.

UN 1

36 5.1.5.3 Execução de boca de boca de aterro p/ saída de 600mm, em betão simples da classe C20/25, de acordo c/ as indicações insitu, com laje, muro testa, paredes laterais
com desenvolvimento até 2,50 metros (com formato trapezoidal) incluindo cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o
preconizado

UN 1

 5.2 Linha de Água
37 5.2.1 Limpeza da linha de água existente, feita por meios mecânicos conforme a sua dimensão, de modo a repor integralmente a sua secção de vazão, incluindo

espalhamento das terras nas laterais da vala e todos os trabalhos necessários
m 20

 6 TRAVESSIA 3
 6.1 Demolições

38 6.1.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos
de acordo c/ a lei em vigor

m2 30

 6.2 Movimento de Terras
39 6.2.1 Escavação mecânica de solos brandos em abertura de valas, até uma profundidade máxima de 1,2m, incluindo baldeação, descarga em camião. m3 13,2
40 6.2.2 Execução de aterro em almofada e proteção da envolvente de tubagens com pó-de-pedra até 0,20m acima do extradorso m3 5,5
41 6.2.3 Transporte de terras a vazadouro a local devidamente apropriado para o efeito. m3 13,2
42 6.2.4 Regularização de terreno natural, no fundo da vala, para receber colectores, incluindo regularização do fundo da vala. m 10
 6.3 Tubagem
 6.3.1 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado em PP, Classe de Rigidez SN 8.0 kN/m2 com sistema de união por o-ring, incluindo fita sinalizadora e todos os trabalhos

necessários à sua perfeita execução de acordo com Cláusulas Técnicas e normas de segurança em vigor.
43 6.3.1.1 Ø 600mm m 10
 6.4 Pavimentação

44 6.4.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,25m de espessura após compactação, em vala no arruamento, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários

m2 10

45 6.4.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,08m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 1,2Kg/m2, em toda a zona intervencionada e fresada

m2 30

 6.5 Diversos
46 6.5.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de massame de betão armada c/ malha sol CQ 30 em reforço da proteção da tubagem m2 10
47 6.5.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita/limpeza 1200x1400x1300, com tampa em betão armado e 2 entradas laterais em \"V\" do lado da valeta, incluindo

cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o preconizado.
UN 1

48 6.5.3 Execução de boca de boca de aterro p/ saída de 400mm, em betão simples da classe C20/25, de acordo c/ as indicações insitu, com laje, muro testa, paredes laterais
com desenvolvimento até 2,50 metros (com formato trapezoidal) incluindo cofragem, descofragem e toda a movimentação de terras necessária, de acordo c/ o
preconizado

UN 1
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