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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Colocagéo de placas nas medidas regulamentares com designagdo da obra, dono de obra, valor de adjudicagdo, entidade executante, fiscalizacdo e coordenacéo de
seguranga em obra.
Conducéo e direccao dos trabalhos;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apos levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD
2 DRENAGEM
2.1 Execucdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposicdo e compactacdo conforme estrutura existente, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
211 Execugéo de sumidouros completos com grelha em FFD Classe D400 incluindo escavagdo e aterro e ligacdo em tubo PP SN8 de diametro de 200 mm a caixas de visita, transporte a
vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
2 21.1.1 Simples UN 5
3 2.1.2 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo préfabricado totalmente estanques, incluindo fundo em betdo armado com meias canas e borracha de vedagéao, | UN 1
incluindo escavacéo e transporte a vazadouro, aterro e compactagao na zona envolvente, com cobertura troncoconica excéntrica com D=1,00 m e H<=2,50 m, incluindo
tampas metalicas circulares , antirroubo e respetivos aros em ferro fundido dictil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, com inscricio MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO
BAIRRO AGUAS PLUVIAIS, e todos os trabalhos auxiliares necessarios.
4 (213 Execucéo de enchimento em betéo para fecho de sumidouro existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios UN 1
5 214 Limpeza dos 6rgédos de drenagem existentes na area intervencionada, nomeadamente sumidouros existentes vg 1
3 PAVIMENTAGAO
6 |31 Saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,26m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instrugdes da fiscalizagao, | m2 200
escavacao da base , reposicdo com 0,20m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado, colocacdo de AC14 REG
35/50 numa espessura media de 6cm. Incluindo rega de impregnacéo, todos os trabalhos necessérios para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga,
transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD.
3.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
321 Em misturas betuminosas:
7 3211 Em profundidades inferiores ou iguais a 5 cm. m2 7800
8 [3.21.2 Em fresagem adicional na zona da vala com média de 5 cm m2 625
9 (33 Execucéo de nivelamento, escarificacdo e compactacdo do material existente, incluindo limpeza da plataforma de pavimentagdo apés as operagdes de fresagens dos | m2 1350
pavimentos
3.4 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
10 (3.4.1 Fornecimento e execucgédo de rega de impregnacéo em emulséo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) | m2 | 1350
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11 (3.4.2 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 13325

12 (3.5 Fornecimento e aplicagdo de camada em betéo betuminoso AC14 REG com 0,05m de espessura em zona de vala, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 3205
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

13 (3.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 SURF com 5 cm de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 8770
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

14 |37 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 SURF com 6 cm de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 1350
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.

15 (3.8 Execucéo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 8.5 cm (com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 2.00 metros), incluindo fresagens, regularizagdo da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execucgéo.

4 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA

4.1 Fornecimento e execucdo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

4.1.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:

4111 Marcas longitudinais:

16 (4.1.1.1.1 |Linha branca de eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 1150
17 |4.1.1.1.2 |Linha branca descontinua com 20 cm ml 100

41.1.2 Marcas transversais:

18 (4.1.1.2.1 |Em passadeiras m2 157
19 |4.1.1.2.2 |Barras Paragem com 0,50m de largura m2 45

4.2 Sinalizagao Vertical:

42.1 Fornecimento e colocagdo de sinalizagcdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixagoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

20 (4.21.1 H7 UN 6
21 [4.2.1.2 B2 UN 1
22 |4.2.13 A2a + Adicional 50 metros UN 4
5 OUTROS TRABALHOS
23 |51 Execucdo de caldeiras para arvores (1,5mx1,5m), incluindo colocagdo de lancil de granito com 10 cm de espessura e revestimento com brita decorativa de granito, | UN 6
incluindo escavagao e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos necessarios a sua execucéo
24 |52 Execucéao de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e [ UN 60
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiracdo e/ou meios manuais; fornecimento, reparacdes pontuais e/ou substituicdo de pegas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessoérios complementares necessarios a sua correcta execugdo e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
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