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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTAS
 0.1 Todos os materiais a aplicar deverão ter marcação CE e ser acompanhados de certificado a juntar ao processo de obra. Informamos também, e com o objetivo de dissipar qualquer

dúvida que possa surgir, que todas e quaisquer marcas mencionadas nas peças desenhadas ou escritas que integrem processo que agora levamos a concurso são apresentadas
apenas como referências das especificações técnicas pretendidas, pelo que, apenas deverão ser consideradas as suas especificações podendo ser aplicados outros equipamentos
de características equivalentes ou similares no cumprimento absoluto pelos nºs 12 e 13 do artigo 49.º do Código de Contratos Públicos.

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de máquinas, instalações

provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto de obra, colocação de placas identificativas, eventuais indemnizações por danos ou estragos provocados a
terceiros, reposição de servidões e demais trabalhos preparatórios e limpeza final da obra. Colocação de sinalização temporária e dispositivos de segurança adequados
para a segurança dos trabalhadores, e de terceiros, tudo de acordo com a legislação em vigor. Implementação e desenvolvimento do plano de segurança, saúde e
higiene no trabalho, de acordo com a legislação vigente. Topografia e implantação geral da obra, incluindo piquetagem e marcação altimétrica/planimétrica de traçados,
tudo de acordo com os desenhos de projeto e Caderno de Encargos (CE). Elaboração e fornecimento das telas finais da obra de arquitetura e todas as especialidades,
em formato digital editável e uma cópia em formato de papel.

UN 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
 2.1 DEMOLIÇÕES
2 2.1.1 Remoção de pavimento existente em betonilha (espessura estimada de 10 a 15cm), incluindo transporte a vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade do

adjudicatário, de acordo com o projeto e obedecendo a todas as especificações do CE, e de acordo com as peças desenhadas.
m2 =(175,22+

412,4945
+32

3 2.1.2 Remoção de lancis existentes em betão ou em granito, bem como as respetivas fundações, incluindo separação, limpeza, carga e transporte das peças em condições de
reutilização para o armazém da CMVV (localizado no Parque Industrial de Gême) e dos produtos sobrantes para vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade
do adjudicatário, de acordo com o projeto e obedecendo a todas as especificações do CE e de acordo com as peças desenhadas.

ml 1152,9

4 2.1.3 Levantamento de pavimento existente em cubo de granito azul 11 x 11 cm, incluindo separação, limpeza, carga e transporte do material para o armazém da CMVV
(localizado no Parque Industrial de Gême), mantendo no local para reposição apenas o material necessário, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo o
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

m2 5482,95

5 2.1.4 Demolição e remoção de pavimento existente em cubo de granito amarelo 5 x 5 cm, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente autorizado,
da responsabilidade do adjudicatário, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

m2 =(327,36+
10)*1,1

6 2.1.5 Remoção de toda a sinalética existente, de trânsito e publicitária, incluindo remoção das fundações e transporte para armazém da CMVV (localizado no Parque Industrial
de Gême).

UN 20

 2.1.6 Remoção de mobiliário urbano existente, nomeadamente bancos e papeleiras, incluindo transporte para armazém da CMVV (localizado no Parque Industrial de Gême), assim como
remoção de fundações, aterro e compactação da área com terras de empréstimo, transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado, da responsabilidade do adjudicatário,
incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

7 2.1.6.1 Banco do tipo 1   com costas UN 1
8 2.1.6.2 Banco do tipo 2   sem costas UN 2
9 2.1.6.3 Floreira UN 1

10 2.1.6.4 Papeleira do tipo 1   metal e  madeira, fixada no pavimento UN 1
11 2.1.6.5 Papeleira do tipo 2   material plástico, fixada a colunas de luminárias. UN 6
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 2.1.7 Fresagem de camada de pavimento existente de aglomerado asfáltico, com 4cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta incluindo remoção e transporte a
depósito autorizado dos produtos escavados e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

12 2.1.7.1 à margem de Avenida António Sérgio (Estrada Nacional 101) m2 161,26
13 2.1.7.2 à margem da Rua Professor Doutor José Bacelar de Oliveira m2 64,46
14 2.1.7.3 à margem da Avenida Abade de Priscos m2 29,04
15 2.1.7.4 à margem da Rua Doutor Domingos de Oliveira Lopes m2 83,88
16 2.1.7.5 à margem da Avenida Marechal Humberto Delgado m2 94,16
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS - OBRA DE BETÃO
 2.2.0 Nota: os valores expressos para escavação, aterro e movimento de terras, são valores brutos, não estando afetados por coeficientes de empolamento ou compactação.

17 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para obtenção de cotas definidas no projeto, incluindo armazenamento no local para posterior reutilização, e todos os
materiais e trabalhos necessários à correta execução da tarefa (altura média 0,20 m).

m3 =1545,7*0
,2

18 2.2.2 ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES - Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações, incluindo transporte a vazadouro autorizado, da
responsabilidade do adjudicatário, de acordo com peças desenhadas e caderno de encargos.

m3 130,4

19 2.2.3 ATERRO - Aterro e compactação de terras com boas características para o efeito, em torno das fundações e tardoz de paredes de contenção sendo ou não provenientes
da escavação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m3 94,82

 2.3. MUROS DE SUPORTE
20 2.3.1 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO - Execução de camada de regularização sob os elementos de fundação de betão ciclópico, incluindo fornecimento, colocação,

compactação e cura de betão C12/15, X0, Cl 1.0, S3, D máx 28 mm, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.
m3 =(32,6+19

,3+19,95)
*0

21 2.3.2 BETÃO - Execução de muros de suporte em betão ciclópico, com secção média de 0,40 x 1,00m, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão
C30/37, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão face à vista e escoramento, fornecimento, colocação, carga e descarga, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

m3 =(32,6+19
,3+19,95)

*1
 2.4 MONUMENTO DE LUÍS VAZ DE CAMÕES

22 2.4.1 ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES - Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações, incluindo baldeação de acordo com peças desenhadas e
caderno de encargos.

m3 1,1

23 2.4.2 ATERRO - Aterro e compactação de terras com boas características para o efeito, em torno das fundações, sendo ou não provenientes da escavação, de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

m3 0,66

24 2.4.3 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO - Execução de camada de regularização sob os elementos de fundação de betão ciclópico, incluindo fornecimento, colocação,
compactação e cura de betão C12/15, X0, Cl 1.0, S3, D máx 28 mm incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.

m3 0,13

25 2.4.4 BETÃO DE FUNDAÇÃO  - Execução de fundação em betão ciclópico, com secção de 0,20 x 0,40m, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão
C30/37, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão face à vista e escoramento, fornecimento, colocação, carga e descarga, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

m3 0,19

26 2.4.5 CHAPA EM AÇO CORTEN   Fornecimento e instalação de chapa em aço corten com 10mm espessura com gravura a laser conforme desenho de pormenor, em
homenagem a Luís Vaz de Camões, incluindo cantoneiras de remate em aço corten com secção 10cm x 10cm, assim como todos os trabalhos e fornecimentos
necessários à boa execução da tarefa.

UN 1

 2.5 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
27 2.5.1 Fornecimento e assentamento de guias em granito cinza tipo \"Ariz\" ou equivalente, com acabamento bujardado com 1,00 x 0,20 x 0,25 m, em alinhamento reto, sobre

fundação de betão ciclópico com 0,40x0,20 m, incluindo camadas de material granulométrico, conforme desenho de pormenor e CE.
ml 276,69

28 2.5.2 Fornecimento e assentamento de guias em granito cinza tipo \"Ariz\" ou equivalente, com acabamento bujardado com 1,00 x 0,20 x 0,25 m, em alinhamento curvo
(diversos raios), sobre fundação de betão ciclópico com 0,40 x 0,20 m, incluindo camadas de material granulométrico, conforme desenhos de pormenor e CE.

ml 101

29 2.5.3 Fornecimento e assentamento de lancis em granito cinza tipo \"Ariz\" ou equivalente, com acabamento bujardado com 1,00 x 0,20 x 0,25 m, em alinhamento reto, sobre
fundação de betão ciclópico com 0,40 x 0,20 m, incluindo camadas de material granulométrico, conforme desenho de pormenor e CE.

ml 501,59
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30 2.5.4 Fornecimento e assentamento de lancis em granito cinza tipo \"Ariz\" ou equivalente, com acabamento bujardado com 1,00 x 0,20 x 0,25 m, em alinhamento curvo
(diversos raios), sobre fundação de betão ciclópico com 0,40 x 0,20 m, incluindo camadas de material granulométrico, conforme desenhos de pormenor e CE.

ml 41,05

31 2.5.5 Fornecimento e assentamento de caldeiras na base dos elementos arbóreos, executada em barra chata de ferro com 100mm de altura e espessura de 10mm, nas
dimensões de referência para cada caldeira de 0,90 x 0,65m,  fixadas por chumbadouros e niveladas pela cota de pavimento envolvente, incluindo abertura de caboucos,
fundação, fixação por chumbadouros, soldaduras, tratamento anti-corrosão dos elementos metálicos, remates e demais trabalhos, conforme projeto e CE.

ml 300,7

32 2.5.6 Fornecimento e colocação de pavimentos em cubos de granito amarelo 5 x 5 cm do tipo \"Vila Real\" ou equivalente, preenchimento de junta com argamassa de cimento
composta por calda e areia fina, assentes sobre caixa de areia com espessura média de 7cm, camada de material granulométrico \"Tout-Venant\" com 20 cm de
espessura e manta geotêxtil de 200 g/m2, assim como rega de aperto e cilindramento, incluindo remates com materiais periféricos, conforme desenhos de pormenor e
CE (Este artigo inclui o fornecimento dos cubos de granito, da caixa de areia com espessura média de 7cm, da camada de material granulométrico e da manta geotêxtil).

m2 1716,98

33 2.5.7 Colocação de pavimentos em cubos de granito azul 11 x 11 cm,(estacionamento e acesso à Travessa do Outeirinho), reutilizando o material previamente retirado no
local, assentes sobre caixa de areia enriquecida com 20% de cimento, camada de material granulométrico \"Tout-Venant\" com 20 cm, rega de aperto e cilindramento,
incluindo remates com materiais periféricos, conforme desenhos de pormenor e CE (Este artigo inclui a aplicação dos cubos de granito, da caixa de areia com espessura
média de 15cm e camada de material granulométrico).

m2 1469,26

34 2.5.8 Fornecimento e colocação de pavimentos em cubos de calcário branco 11 x 11 cm (divisórias de lugares de estacionamento, símbolos de mobilidade condicionada e
outros elementos de sinalização), preenchimento de junta com traço seco de cimento e areia, assentes sobre caixa de areia enriquecida com 20% de cimento, camada
de material granulométrico \"Tout-Venant\" com 20 cm, rega de aperto e cilindramento, incluindo remates com materiais periféricos, conforme desenhos de pormenor e
CE (Este artigo inclui o fornecimento e a aplicação dos cubos de calcário branco, da caixa de areia com espessura média de 10cm e das camadas de material
granulométrico).

m2 412,42

 2.5.9 Fornecimento e execução de pavimento betuminoso composto pelas seguintes camadas, após recalque e nivelamento do terreno base:
35 2.5.9.1 Camada de sub-base: assentamento de camada de sub-base em Tout-venant, na espessura média de 20 cm, devidamente nivelada, regada e compactada através de

equipamento mecânico; aplicação de rega de impregnação em emulsão catiónica lenta E.C.L.-1, aplicada à taxa de 1,5Kg/m2 com uma antecedência de 48h, incluindo
todos os materiais necessários à correta execução da tarefa de acordo com o CE e normas dos fabricantes.

m2 2758,57

36 2.5.9.2 Camada de Regularização e Ligação: assentamento de camada de regularização e ligação, em mistura betuminosa aberta 0/20mm (binder), na espessura média de
10cm; aplicação de emulsão catiónica rápida E.C.L.-1, aplicada à taxa de 0,5Kg/m2, incluindo todos os materiais necessários à correta execução da tarefa de acordo
com o CE e normas dos fabricantes.

m2 2758,57

37 2.5.9.3 Camada de desgaste: assentamento de camada de desgaste em mistura betuminosa fechada 0/14mm na espessura média de 4cm, incluindo todos os remates com
pavimentos existentes em betuminoso, particularmente nos locais referidos no artigo 2.1.7, assim como todos os materiais necessários à correta execução da tarefa de
acordo com o CE e normas dos fabricantes.

m2 3191,37

 2.5.10 Execução de pavimento da ciclovia
38 2.5.10.1 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de 200g/m2, assente sobre o leito do terreno préviamente regularizado e compactado, todos os trabalhos e fornecimento

necessários. (inclui dobras nas laterais até uma altura média de 15cm acompanhando a camada de sub base em tout venant)
m2 15

39 2.5.10.2 Fornecimento e aplicação de camada de material granulométrico \"Tout-Venant\" com 20 cm de espessura após recalque, incluindo rega de aperto e compactação
equipamento mecânico todos os trbalhos efornecimento necessários á execução da tarefa.

m2 15

40 2.5.10.3 Fornecimento e execução da camada de base incluindob aplicação de emulsão catiónica rápida E.C.L.-1, aplicada à taxa de 0,5Kg/m2 e  camada  em mistura
betuminosa fechada 0/14mm na espessura média de 8cm, todos os materiais e equipamentos necessários à correta execução da tarefa de acordo com as normas dos
fabricantes

m2 15

41 2.5.10.4 Fornecimento e aplicação de  de camada de acabamento em Argamassa acrílica composta principalmente por agregados seleccionados de granulometria controlada e
resinas sintéticas, tipo slurry colorido da \"CEPSA\", mou equivalente, aplicado de acordo com as normas do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessários á execução da tarefa.

m2 15

 2.6 ALVENARIAS DE PEDRA E CANTARIAS
42 2.6.1 Fornecimento e colocação de pilarete para delimitação de zona pedonal, executado em peça cortada de bloco maciço de granito amarelo do tipo \"Vila Real\" ou

equivalente, de grão uniforme e fino, com acabamento flamejado em todas as faces, abertura de cabouco, fundação em betão para assentamento, incluindo cortes e
remates, conforme dimensões, desenho de pormenor e CE.

UN 18
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43 2.6.2 Fornecimento e colocação de banco, executado em peça de bloco maciço de granito amarelo do tipo \"Vila Real\" ou equivalente, com 2,40 x 0,50 x 0,50 m, de grão
uniforme e fino, com acabamento flamejado em todas as faces, colocado sobre pavimentos em cubos de granito amarelo 5 x 5 cm do tipo \"Vila Real\" ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução da tarefa, conforme projeto e CE.

UN 5

 2.7 MOBILIÁRIO URBANO
44 2.7.1 Fornecimento e aplicação de papeleiras tipo \"Veco Urban Design\" modelo \"PA27\" ou equivalente, incluindo abertura de caboucos para fundação, fixação, remates e

demais trabalhos de acordo com as recomendações do fornecedor e CE.
UN 23

45 2.7.2 Fornecimento e aplicação de separador tipo \"BRICANTEL\" modelo \"BATALHA\" (730mm) ou equivalente, incluindo fixação e demais trabalhos de acordo com as
recomendações do fornecedor e CE.

UN 42

 2.7.3 Fornecimento e aplicação de sinais verticais, tipo \"BRICANTEL\" ou equivalente, incluindo implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação de
elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação. A estrutura suporte consiste em postes metálicos, em tubo de ferro galvanizado, com diâmetro
mínimo de 11/2\", em conformidade com as peças desenhadas, as normativas de sinalização das Infraestruturas de Portugal e as Condições Técnicas.

46 2.7.3.1 Paragem obrigatória em cruzamentos e entroncamentos - B2 UN 8
47 2.7.3.2 Sentido proibido - C1 UN 2
48 2.7.3.3 Trânsito proibido a automóveis pesados - C3b UN 1
49 2.7.3.4 Sentido Obrigatório - D1C UN 1
50 2.7.3.5 Sentido Obrigatório - D1D UN 1
51 2.7.3.6 Sentido Obrigatório - D1E UN 1
52 2.7.3.7 Estacionamento Autorizado - H1A UN 4
53 2.7.3.8 Passagem para peões - H7 UN 11
54 2.7.3.9 Indicação de âmbito urbano (designação a definir)   J3 (dimensões: 1,50x 0,30 m) UN 26
 2.7.4 Fornecimento e instalação do equipamento subterrâneo para recolha de resíduos sólidos urbanos no local previsto em projeto, incluindo todos os trabalhos complementares

necessários, nomeadamente construção civil, com as seguintes características:
55 2.7.4.1 Escavação e aterro de terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade do adjudicatário, das terras

sobrantes que não se destinem a ser reaplicadas.
m3 40

56 2.7.4.2 Fornecimento e aplicação de cubas independentes por contentor, com capacidade de 3,0 m3, em betão armado pré-fabricado, tipo  A Cimenteira do Louro  ou
equivalente, resistente às pressões externas, à corrosibilidade dos lixiviados resultantes dos resíduos, totalmente estanques pelo fundo e laterais, impedindo a entrada e
saída de líquidos. As cubas deverão possuir na base/fundo um rebaixamento ou desnível face ao nível inferior dos reservatórios de coleta de resíduos destinado à coleta,
para posterior recolha por sucção de líquidos.

UN 2

57 2.7.4.3 Fornecimento e aplicação de cubas independentes por contentor, com capacidade de 5,0 m3, em betão armado pré-fabricado, tipo  A Cimenteira do Louro  ou
equivalente, resistente às pressões externas, à corrosibilidade dos lixiviados resultantes dos resíduos, totalmente estanques pelo fundo e laterais, impedindo a entrada e
saída de líquidos. As cubas deverão possuir na base/fundo um rebaixamento ou desnível face ao nível inferior dos reservatórios de coleta de resíduos destinado à coleta,
para posterior recolha por sucção de líquidos.

UN 2

58 2.7.4.4 Tampa em aço metalizado anti-derrapante, do tipo  3ECOAmbiente  ou equivalente, incluindo peça de engate, mecanismo de segurança que impede a abertura da
plataforma por terceiros, e 2 amortecedores a gás com sistema retardador duplo travão para evitar golpes e esforços desnecessários durante a abertura, tratamento
anti-corrosão para todos os componentes metálicos constituintes da estrutura, compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos
urbanos.

UN 4

59 2.7.4.5 Amortecedor para ecoponto (2 unidades por cada cuba), compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos. UN 8
60 2.7.4.6 Saco em lona, com capacidade para 5m3 (Papel e Embalagens), compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos. UN 2
61 2.7.4.7 Saco em lona, com capacidade para 3m3 (lixo doméstico), compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos. UN 1
62 2.7.4.8 Cuba em Polietileno PEAD, com capacidade para 3m3 (vidro), descarga lateral, incluindo componentes metálicos montados galvanizados e instalados pelo exterior,

compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos.
UN 1
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63 2.7.4.9 Marco de deposição em Aço Inox, do tipo  3ECOAmbiente  ou equivalente, fabricado por material resistente a intempéries, raios ultravioleta, lavagens com água quente,
detergentes, vandalismo, Incêndios, etc., com tratamento de superfície para preservação do seu aspeto exterior com tampa do mesmo material, tampa com amortecedor,
facilitando o sistema de fecho remoto, impedindo acidentes, chuva e poluição sonora, identificação gráfica do tipo de resíduo a que se destina, dotado com identificação
da entidade em chapa INOX, ou de acordo com instruções propostas, compatível com os demais componentes do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos.

UN 4

 2.8 PINTURAS DE PAVIMENTOS
 2.8.1 Fornecimento e aplicação de pintura, no pavimento, da sinalização horizontal rodoviária, com tinta apropriada (tinta termoplástica refletora fundida a 200ºC, ideal para marcação de

Estradas) e para o tipo de pavimento e utilização, com durabilidade exterior, secagem rápida, elevada aderência, boa resistência ao tráfego e mecânica e com elevado poder refletor.
Esta tarefa inclui o fornecimento do material necessário, mão de obra e equipamento em conformidade com o previsto nas peças desenhadas e CE (inclui eixos rodoviários,
passadeiras, pedonais e cicláveis e xadrez de sobrelevação do pavimento).

64 2.8.1.1 Separação de vias - marca branca m2 =(((2+0,9
6+5,94+5,

62
65 2.8.1.2 Paragem e/ou estacionamento proibido - marca amarela m2 =(SUM((1

6+7,621+
4,71

66 2.8.1.3 Baía de separação m2 =(1,68+2,
28+2,68+

2,4
67 2.8.1.4 Rectângulo de paragem m2 =((SUM(3

,28+3,39+
3,0

68 2.8.1.5 Passadeiras e xadrez de sobrelevação m2 =(((17*1,5
)+(7*2)+(1

 3 ESPAÇOS  VERDES
 3.1 ABATE E PROTEÇÃO DE ÁRVORES

69 3.1.1 Fornecimento e montagem de materiais para proteção de plantas e madeira, nas árvores referenciadas a manter, incluindo o fornecimento e montagem de vedação de
madeira tratada, para delimitação de plantas e áreas de circulação de máquinas, de todos os materiais e mão de obra, obedecendo a todas as normas técnicas para
trabalhos similares e de acordo com o definido em caderno de encargos.

UN 2

70 3.1.2 Corte e desmonte das árvores referenciadas para abate, carga e transporte a vazadouro devidamente autorizado, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo toda a
sua parte subterrânea, de maneira a que não fique enterrada nenhuma parte orgânica daquelas, para evitar futuros assentamentos, assim como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários para a realização destes trabalhos sem pôr em risco, tanto as construções contíguas, como a segurança de transeuntes ou
operários.

UN 3

71 3.1.3 Fornecimento e colocação em obra de terra para refechamento das covas obtidas pelo abate das árvores que deverão ser tapadas até à cota de projeto com terras
convenientes para aterro, colocada e compactada em camadas, obedecendo a todas as normas técnicas para trabalhos similares.

m3 7,2

 3.2 PLANTAÇÕES
72 3.2.1 Fornecimento e colocação de terra vegetal em todas as áreas sujeitas a plantação, com as características referidas em CE, com a espessura mínima de 0,40 m, após

abatimento e incluindo todos os trabalhos e mão de obra para modelação final do terreno, para obtenção das cotas de projeto.
m2 159,97

73 3.2.2 Mobilização geral do solo em todas as áreas sujeitas a plantação, incluindo todos os trabalhos e mão de obra. m2 159,97
74 3.2.3 Fertilização geral do terreno, em todas as áreas sujeitas a plantação, conforme CE, incluindo todos os trabalhos e mão de obra. m2 207,94
 3.2.4 Fornecimento e plantação de árvores de calibre de acordo com o preconizado em CE e Peças Desenhadas, incluindo refechamento de covas com terra vegetal, fertilização e rega:

75 3.2.4.1 Betula Celtiberica (PAP 18/20)   Bétula UN 2
76 3.2.4.2 Citrus sinensis (PAP 10/12)   Laranjeira UN 17
77 3.2.4.3 Cercis siliquastrum (PAP 12/14)   Olaia UN 8
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78 3.2.4.4 Cupressus sempervirens (PAP 6/8)   Cipreste Italiano UN 12
79 3.2.5 Fornecimento e colocação de tutores, com 1,50m de altura e 8/10cm de diâmetro, em madeira tratada, e amarração de árvores, de acordo com o referido nas peças

desenhadas e CE, incluindo tutores, cabos e proteções de borracha.
UN 45

 3.2.6 Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas, em maciço, conforme o preconizado em CE e Peças Desenhadas, incluindo refechamento de covas com terra vegetal,
fertilização, aplicação de mulch, rega e todos os trabalhos e mão de obra necessários.

80 3.2.6.1 Agapanthus (densidade: 4un/m2)   Agapanto, vaso 24 cm UN =40*4
81 3.2.6.2 Rosmarinus officinalis (densidade: 3un/m2)   Alecrim, vaso 24 cm UN =60*3
82 3.2.6.3 Buxus sempervirens (densidade: 3un/m2)   Buxinho, vaso 24cm UN =60*3
83 3.2.7 Fornecimento e colocação de camada, com 7 cm de espessura, de casca de pinheiro (calibre 3 a 5 mm), tipo \"Mulch-Carmo\" ou equivalente, a colocar nos canteiros

arbustivos e na base dos elementos arbóreos, incluindo todos os materiais e trabalhos e mão de obra necessários à correta execução da tarefa.
m2 320

 4 PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 4.0 Em todos os trabalhos relacionados com o projeto de Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica, consideram-se incluídos toda e qualquer verificação, ensaio e manutenção

das infraestruturas das infraestruturas elétricas existentes com o objetivo de assegurar a qualidade da execução e seu correto funcionamento (incluindo todos os materiais e
equipamentos necessários).

 4.1 Iluminação Pública
 4.1.1 Tubagem

84 4.1.1.1 Tubo PEAD 63 enterrado em vala ml 1200
85 4.1.1.2 Fita de sinalização ml 1200
 4.1.2 Cabos enterrados

86 4.1.2.1 LSVAV 4x16 ml 1200
 4.1.3 Aparelhos de Iluminação

87 4.1.3.1 L1 - Candeeiro Arquitetural do Tipo NOVEL, constituído por fuste cónico, Hu=8,0m, fixação por flange, galvanizada por imersão a quente, com pintura em cor RAL a
definir, com uma luminária da SONERES, modelo BOX I 24 de 39 W, alimentada a 500mA, com fotometria do Tipo I, temperatura de cor 4000K, corpo em alumínio,
difusor em vidro plano temperado, fixação lateral em topo de coluna, com adaptador simples, IP66 IK08, ou equivalente.

UN 42

 4.1.4 Elétrodos de Terra
88 4.1.4.1 Tipo Piquet\'s Completos UN 43
89 4.1.4.2 Cabo enterrado H1VV - R1G35 ml 850
 4.2 Trabalhos de Construção Civil
 4.2.1 Escavação para abertura de valas, por processos adequados, incluindo baldeação, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infraestruturas

existentes, trabalhos de proteção eventualmente necessários, transporte a depósito da obra dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas seguintes classes
de terreno, de acordo com o Caderno de Encargos.

90 4.2.1.1 Classe A (rocha) - 30% m3 =540*0,3
91 4.2.1.2 Classe B (terra compacta) - 70% m3 =540*0,70

00000000
000

92 4.2.2 Maciços em betão e caixas de visita frente aos AD\'s UN 1
93 4.2.3 Caixas de visita, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa rebaixada tipo  Capadrain  ou equivalente, em aço

galvanizado, classe B125, para acabamento em cubo de granito 5x5cm, todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN 7

94 4.2.4 Caixas de visita, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa em ferro fundido tipo  Capadrain  ou equivalente, classe
B125, todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 3

 4.3 Diversos
95 4.3.1 Remoção e transporte das luminárias  e colunas existentes incluindo a substituição da tubagem, cablagem e alteração no quadro elétrico de origem, se necessário, ao

seu correto funcionamento. Fornecimento e montagem de luminárias, bem como o demais acessórios necessários ao bom funcionamento.
UN 17
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96 4.3.2 Remoção, transporte e substituição dos armários de distribuição existentes por Armário de Distribuição Tipo W da ISO-SIGMA, ou equivalente, incluindo a substituição da
tubagem, cablagem e alteração do quadro elétrico, se necessário, ao seu correto funcionamento, de acordo com as diretrizes do distribuidor de energia.

UN 6

 5 PROJETO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES ITUR
 5.0 Em todos os trabalhos relacionados com o projeto de Infraestruturas de telecomunicações (ITUR) , consideram-se incluídos todo e qualquer trabalho de correção da infraestrutura

de telecomunicação exterior existente enterrada (incluindo a remoção, transporte, armazenamento e substituição das infraestruturas existentes enterradas bem com os demais
acessórios necessários ao correto funcionamento), assim como toda e qualquer verificação, ensaio e manutenção das infraestruturas de telecomunicações exteriores existentes
com o objetivo de assegurar a qualidade da execução e seu correto funcionamento (incluindo todos os materiais e equipamentos necessários).

 5.1 Tubagem
97 5.1.1 Tubo PEAD de  110mm (Verde). ml 3750
98 5.1.2 Tritubo PEAD de  40mm. ml 1250
99 5.1.3 Pente Espaçador DN110. UN 250
100 5.1.4 Tampões PEAD 110 UN 50
101 5.1.5 Tampões Tritubo PEAD 40 UN 50

 5.2 Caixas
102 5.2.1 Caixa de Visita CVR2, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa rebaixada tipo  Capadrain Telecomunicações NR  ou

equivalente, em aço galvanizado, classe B125, para acabamento em cubo de granito 5x5cm, todos os trabalhos e acessórios necessários.
UN =9-E143

103 5.2.2 Caixa de Visita CVR2, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa em ferro fundido tipo  Capadrain  ou equivalente, classe
B125, para instalação em zona ajardinada, todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 2

104 5.2.3 Caixa de Visita CVR3, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa rebaixada tipo  Capadrain Telecomunicações NR  ou
equivalente, em aço galvanizado, classe B125, para acabamento em cubo de granito 5x5cm, todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN =7-E145

105 5.2.4 Caixa de Visita CVR3, incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  A Cimenteira do Louro  ou equivalente, tampa em ferro fundido tipo  Capadrain  ou equivalente, classe
B125, para instalação em zona ajardinada, todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 1

106 5.2.5 Caixa tipo CVM (300x300x300mm), incluindo caixa em betão pré-fabricada tipo  Sirolis CV8  ou equivalente, tampa rebaixada com aba tipo  Capadrain 65  ou
equivalente, em aço galvanizado, com vedação hidráulica e rebaixo útil de 65mm para acabamento em cubo de granito 5x5cm, todos os trabalhos e acessórios
necessários.

UN 34

 5.3 Fita sinalizadora e valas
107 5.3.1 Fita sinalizadora ml 2000

 5.3.2 Escavação  para abertura de valas, por processos adequados, incluindo baldeação, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infraestruturas
existentes, trabalhos de proteção eventualmente necessários, transporte a depósito da obra dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas seguintes classes
de terreno, de acordo com o Caderno de Encargos.

108 5.3.2.1 Classe A (rocha) - 30% m3 =1440*0,3
109 5.3.2.2 Classe B (terra compacta) - 70% m3 =1440*0,7

00000000
000

 6 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 6.1 Escavação  para abertura de valas, por processos adequados, incluindo baldeação, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infraestruturas

existentes, trabalhos de proteção eventualmente necessários, transporte a depósito da obra dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas seguintes classes
de terreno, de acordo com o Caderno de Encargos.

110 6.1.1 Classe A (rocha) - 30% m3 132,9
111 6.1.2 Classe B (terra compacta) - 70% m3 310,1
112 6.2 Aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20m de altura em almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia ou pó de pedra, nos casos

de nível freático elevado, deverá a tubagem ser assente e envolvida em areia de granulometria média, deverá igualmente ser colocada no fim da almofada de proteção
da tubagem fita/rede azul sinalizadora da presença de condutas de água.

m3 188
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113 6.3 Aterro de valas com produto da escavação ou terras de empréstimo, isento de pedras com dimensões superiores a 0.10m, incluindo compactação por camadas não
superiores a 0.20m de espessura.

m3 244

114 6.4 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (com empolamento de 20%). m3 =240+(E1
54*1,2)

115 6.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16, DN 160 mm de diâmetro, incluindo juntas autoblocantes, proteção em travessias de aquedutos com negativo
envolvido em betão C12/15, ensaios e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento e todos os trabalhos de construção civil
necessários para a sua colocação.

ml 575

 6.6 Fornecimento e montagem de acessórios em F.F.D. revestidos a resina epoxídica, flangeados, PN 1.6 MPa, maciços de amarração e todos os trabalhos de construção civil
necessários.116 6.6.1 Tê DN 150 X 150 mm UN 2

117 6.6.2 Curvas DN 160 mm - 11º ou 22º ou 45º UN 7
118 6.7 Fornecimento e aplicação de juntas tipo Quik em ferro fundido dúctil de PN 1,6 Mpa, com DN 150 mm da série K9, para PVC rígido, incluindo maciços de amarração e

todos os trabalhos de construção civil necessários.
UN 3

119 6.8 Fornecimento e assentamento de válvulas em ferro fundido dúctil flangeadas conforme as situações com DN 150mm, de cunha sobremoldada com elastómero, tubo guia
vertical e cabeça móvel, para comando à superfície, incluindo maciço de amarração.

UN 3

120 6.9 Fornecimento e assentamento de marco de incêndio completo, em ferro fundido dúctil, com classe de pressão PN16, tipo \"SOMEPAL\" ou equivalente, com marcação
CE segundo a norma NP EN 14384, incluindo ligação flangeada à conduta de abastecimento de água em tubagem de F.F.D. DN100mm, tê, curvas, cone de redução, 
válvulas de cunha sobremoldada com elastómero, com boca de chave completa e cabeça móvel redonda, junta de transição de PVC para acessórios F.F.D. feita com
junta tipo Quik com anel antitracção, curva de assentamento do marco assente e fixada a maciço de betão C12/15, marco com coluna e válvula incorporadas e todos os
acessórios indispensáveis, com saída de acordo com a Corporação de Bombeiros local, completo, a funcionar.

UN 3

 7 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 7.1 Escavação  para abertura de valas, por processos adequados, incluindo baldeação, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infraestruturas

existentes, trabalhos de proteção eventualmente necessários, transporte a depósito da obra dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas seguintes classes
de terreno, de acordo com o Caderno de Encargos.

121 7.1.1 Classe A (rocha) - 30% m3 198,6
122 7.1.2 Classe B (terra compacta) - 70% m3 463,4
123 7.2 Aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20m de altura em almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia ou pó de pedra, nos casos

de nível freático elevado, deverá a tubagem ser assente e envolvida em areia de granulometria média, deverá igualmente ser colocada no fim da almofada de proteção
da tubagem fita/rede castanha sinalizadora da presença de condutas de água residuais domésticas.

m3 187

124 7.3 Aterro de valas com produto da escavação ou terras de empréstimo, isento de pedras com dimensões superiores a 0.10m, incluindo compactação por camadas não
superiores a 0.20m de espessura.

m3 450

125 7.4 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (com empolamento de 20%). m3 =255+(E1
68*1,2)

126 7.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, DN 250mm, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a superfície interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no território nacional, assente, incluindo todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento., limpeza
interior e todos os trabalhos complementares.

ml 515

127 7.6 Fornecimento e colocação de câmara de visita, fabricada com elementos pré-fabricados,  incluindo escavação e aterro; anel com fundo em peça única que permita
conectar a tubagem, assente sobre a camada de brita; fornecimento e aplicação de anéis, cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz vertical em betão moldado,
vibrado, com 1.00 m ou 1.25 m de diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação
das superfícies interiores com argamassa ao traço 1:2, colocação de tampa (inscrita de forma não removível com a entidade exploradora, o fim a que se destinam e o
ano de instalação) e aro em F.F.D. D400 com sistema anti-roubo e degraus em ferro plastificados, conforme norma NP EN 124 e degraus em ferro plastificados, de
acordo com desenho de pormenor.

UN 12
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128 7.7 Ramais domiciliários de esgoto, executados com tubagem em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, diâmetro.160 ou imediatamente superior, até
7,00m de extensão, medidos do coletor geral à caixa do ramal, incluindo: escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo remoção e posterior reaterro das valas,
com conveniente compactação; fundação e camada de base em tout-venant com 0,20m de espessura após rega e compactação; forquilha 250x160/250; caixa de ramal
completa, pré-fabricada, tipo \"UPONAL\" ou \"FERSIL\" ou equivalente, incluindo acessórios de ligação à tubagem, aro e tampa em F.F.D., da classe conforme NP-EN
124, com a inscrição da entidade exploradora, \"Águas Residuais\", classe correspondente, ANO de execução da obra\".

UN 55

129 7.8 Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 3
 8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 8.1 Escavação  para abertura de valas, por processos adequados, incluindo baldeação, drenagem e trabalhos decorrentes da própria natureza do solo, intersecção de infraestruturas

existentes, trabalhos de proteção eventualmente necessários, transporte a depósito da obra dos produtos reutilizáveis e a vazadouro dos que não o sejam, nas seguintes classes
de terreno, de acordo com o Caderno de Encargos.

130 8.1.1 Classe A (rocha) - 30% m3 270
131 8.1.2 Classe B (terra compacta) - 70% m3 630
132 8.2 Aterro manual, batido por camadas inferiores a 0,20m de altura em almofada de assentamento e camada de proteção da tubagem em areia ou pó de pedra, nos casos

de nível freático elevado, deverá a tubagem ser assente e envolvida em areia de granulometria média, deverá igualmente ser colocada no fim da almofada de proteção
da tubagem fita/rede azul sinalizadora da presença de condutas de água.

m3 308

133 8.3 Aterro de valas com produto da escavação ou terras de empréstimo, isento de pedras com dimensões superiores a 0.10m, incluindo compactação por camadas não
superiores a 0.20m de espessura.

m3 490

134 8.4 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (com empolamento de 20%). m3 =490+(E1
79*1,2)

135 8.5 Fornecimento e assentamento de tubos em manilhas de betão pré-fabricadas de classe III de Ø500 mm, incluindo execução de juntas, proteção a outras infra-estruturas
intersectadas, ensaios e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento e todos os trabalhos de construção civil necessários para a
sua colocação.

ml 511

136 8.6 Execução de ramais de ligação em manilhas de betão pré-fabricadas de classe III de Ø200 mm entre as sarjetas e o coletor, incluindo fornecimento e assentamento de
tubagens, execução de juntas, reposição da vala com terras da escavação ou empréstimo, transporte a vazadouro das terras sobrantes, ensaios e todos os acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa e seu funcionamento e todos os trabalhos de construção civil necessários.

ml 236,5

137 8.7 Fornecimento e colocação de câmara de visita, fabricada com elementos pré-fabricados,  incluindo escavação e aterro; anel com fundo em peça única que permita
conectar a tubagem, assente sobre a camada de brita; fornecimento e aplicação de anéis, cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz vertical em betão moldado,
vibrado, com 1.00 m ou 1.25 m de diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação
das superfícies interiores com argamassa ao traço 1:2, colocação de tampa (inscrita de forma não removível com a entidade exploradora, o fim a que se destinam e o
ano de instalação) e aro em F.F.D. D400 com sistema anti-roubo e degraus em ferro plastificados, conforme norma NP EN 124 e degraus em ferro plastificados, de
acordo com desenho de pormenor.

UN 13

138 8.8 Construção de caixas cegas (ou caixas de ligação) para águas pluviais com secção interior 1,00mx1,00m constituídas por paredes de blocos de cimento com 0,20m de
espessura ligados com argamassa de cimento e areia com 400Kg de cimento (traço 1:3 em volume), por laje de cobertura em betão armado C16/20, A400NR com 0,20m
de espessura, por soleira incluindo caneluras em betão da classe C16/20 com 320 Kg de cimento por m3 com 0,20mde espessura mínima na zona mais profunda das
caneluras. As banquetas, paredes e caneluras serão rebocadas com argamassa de cimento e areia fina de 600Kg de cimento (traço 1:2 em volume) com 2cm de
espessura queimada à colher.

UN 8

139 8.9 Fornecimento e execução de sarjeta em betão pré-fabricado, conforme pormenor das peças desenhadas, incluindo aro e grelha de ferro fundido dúctil do tipo \"Capa
Drain\" ou equivalente, com 50x20cm, classe D400 segundo NP EN 124, abatível e provida de corrente anti-roubo, inclusive revestimento de tinta betuminosa e relevos
anti-deslizantes na parte superior e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

UN 46

140 8.10 Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 3
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