
Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar
Procedimento CPI/1/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Fornecimento e instalação de módulos fotovoltaicos de tecnologia policristalina do fabricante Upsolar ou equivalente, com potência global de 168 kWp e uma produção

anual estimada de 255 MWh, de acordo Estudo de Produção a apresentar pelo concorrente. Totalmente montados, ligados e testados.
CJ 1

2 2 Fornecimento e instalação de estrutura de suporte em aluminio do tipo Sikla Solar ou equivalente, conforme ficha técnica nas peças do projeto, para fixação dos painéis
sobre a cobertura, conforme especificado nas peças de projeto. Totalmente montada

UN 1

3 3 Fornecimento e instalação de inversores do fabricante SMA, modelo Sunny Tripower 2000 TL ou equivalente, com uma potência unitária de 20 kW. Totalmente montado,
ligado e testado.

UN 7

4 4 Fornecimento e instalação de Inversor/Regulador de Carga, do fabricante SMA, modelo Sunny Island 8.0H 13(T) ou equivalente, com todas as ligações e equipamentos
necessários, assim como o teste de correto funcionamento.

UN 1

5 5 Fornecimento e instalação de Bateria do fabricante BYD, modelo B-BOX HVM 13,8 kWh ou equivalente. Encontra-se incluido neste artigo todas as ligações das baterias
ao regulador de carga,  ao ponto de interligação e todas as ligações necessárias para o funcionamento integrado  do consumo interno. Este artigo prevê que o
equiapmento fique totalmente  montado, ligado e testado.

UN 2

6 6 Fornecimento e instalação de Sistema de Monitorização fabricante SMA, modelo HOME MANAGER 2.0 HVM 13,8 kWh ou equivalente. Totalmente montado, ligado e
testado.

UN 1

7 7 Fornecimento e instalação de sistema de contagem de energia, incluindo interligação com a RESP, considerando a tipologia de ligações existente. Totalmente montado,
ligado e testado.

UN 1

8 8 Fornecimento e instalação todos os elementos necessários nomeadamente quadros CC, AC, cablagem, caminho de cabos / calha UNEX (Gama PV) ou equivalente, e
todos os dispositivos de contagem, corte, seccionamento, proteção e outros de acordo com o exigido nas RTIEBT, D.L. nº 162/2019 de 25 de Outubro e demais
legislação aplicável. Todo o sistema será totalmente montado, ligado e testado respeitando as proteções de interligação, especificações do sistema de contagem de
energia, descarregadores de sobretensão, ligações equipotenciais, proteção contra contactos diretos, proteção contra contactos indiretos do lado AC/DC, proteção contra
sobreintensidades, seccionamento / corte na instalação AC/DC e sinalização da instalação AC/DC, e tudo o que demais for necessário para o correto funcionamento da
instalação.

CJ 1

9 9 Elaboração e apresentação das Telas Finais da instalação, em formato editável,incluindo traçados de cablagem e todos os elementos do campo fotovoltaico, traçado das
ligações (à RESP, às baterias e do campo soilar)conforme executado em obra.

UN 1
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