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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacdes electricas, ligacdes telefonicas, instalagbes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada ap6s a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 RUA DO LAPAO - BEIJOS
21 Cap. Il - Trabalhos Preparatérios
3 211 Limpeza das superficies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras, | m2 12130
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoc¢éo de elementos finos, remocédo dos materiais resultantes para local de onde ndo possam voltar a depositar-se
sobre a superficie a revestir e ainda todos os trabalhos acessarios e necessarios a sua correta execugao.
2.2 Cap. IL.Il - Pavimentagao
4 (221 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcgao de depressoes, incluindo rega | TON 190
de colagem e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execugao.
222 Tratamentos Superificiais
2221 Na Plataforma
5 2.2.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares a sua | m2 12130
correta execugéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
2.3 Cap. ILIIV - Sinalizagéo
23.1 Execugdo de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os
trabalhos necessarios e acessorios a sua correta execugao:
2311 Eixo
6 2.3.1.1.1 |Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 800
7 2.2.1.1.2 |Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagao trago/espago 5,00/2,00 m ml 1200
8 2.2.1.1.3 |Linha branca adjacente a uma linha continua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagdo traco/espaco 1/1 m ml 180
2312 Guia
9 [2.3.1.2.1 [Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) [ml | 4000
2.3.1.3 Execucgdo de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicacdo de material termoplastico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessarios e
acessorios a sua correta execugao:
10 (2.3.1.3.1 |Passagem para pedes m2 48
11 (2.3.1.3.2 |Linhas de paragem, bandas e outras m2 5
12 |2.3.1.3.3 |Raias obliquas m2 1
13 [2.3.1.3.4 |Stop UN 1
3 RUA DA IGREJA - OLIVEIRA DO CONDE
3.1 Cap. lll.| - Trabalhos Preparatérios
14 (3.11 Limpeza das superficies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras, | m2 4904
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoc¢éo de elementos finos, remo¢céo dos materiais resultantes para local de onde ndo possam voltar a depositar-se
sobre a superficie a revestir e ainda todos os trabalhos acessarios e necessarios a sua correta execugao.
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3.2 Cap. lIL.Il - Pavimentagao
15 (3.21 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcgdo de depressdes, incluindo rega | TON 76
de colagem e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execucao.
3.2.2 Tratamentos Superificiais
3221 Na Plataforma
16 |3.2.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua | m2 4904
correta execugao, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
3.3 Cap. llLIII - Sinalizacao
3.3.1 Execucdo de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os
trabalhos necessarios e acessérios a sua correta execugao:
3.3.1.1 Eixo
17 [3.3.1.2 [Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) [mI | 1370
4 ESTRADA CARREGAL/SOBRAL
4.1 Cap. IV.l - Trabalhos Preparatoérios
18 (4.11 Colocagédo das tampas a cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua | UN 10
execugdo.Tudo de acordo com parecer da fiscalizagdo.
19 (4.1.2 Fornecimento e colocacéo de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente compactado e regularizado, incluindo abertura | m2 3057
e regularizacéo de fundo de caixa e todos os trabalhos acessorios necessarios, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
20 |4.1.3 Execucéo de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobrantes, | m 10
nos termos do PGRDC.
21 |4.14 Remocédo de pavimento betuminoso existente, com 0,10m de espessura, incluindo corte com disco apropriado na linha de transicéo, transporte para local proprio tendo | m2 2408
em conta o cumprimento do D.L. n® 46/2008 de 12 de marco e ainda todos os trabalhos acessérios necessarios, tudo de acordo com pegas escritas e pegas desenhadas.
22 1415 Limpeza das superficies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras, | m2 28895
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoc¢éo de elementos finos, remogéo dos materiais resultantes para local de onde ndo possam voltar a depositar-se
sobre a superficie a revestir e ainda todos os trabalhos acessarios e necessarios a sua correta execugao.
4.2 Cap. IV.Il - Pavimentacéo
23 |4.21 Fornecimento e aplicagéo de rega de impregnagdo com betume fluidificado a taxa de1,0 kg/m2. m2 3057
24 |4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betédo betuminoso (AC 14 Surf (BB)), [ m2 3057
com 0,05m de espessura minima.
25 14.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcgdo de depressdes, incluindo rega | TON 245
de colagem e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execugao.
4.2.4 Tratamentos Superificiais
4241 Na Plataforma
26 |4.2.4.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua | m2 28895
correta execugao, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
4.3 Cap. IV.IIl - Sinaliza¢&o
43.1 Execucdo de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os
trabalhos necessarios e acessérios a sua correta execugao:
4311 Eixo
27 |4.3.1.1.1 |(Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 2000
28 |4.3.1.1.2 |Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagdo traco/espaco 5/2 m ml 1275
29 |4.3.1.1.3 |Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagao trago/espaco 4/10 m ml 1275
30 |4.3.1.1.4 |Linha branca adjacente a uma linha continua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relagdo traco/espaco 1/1 m ml 500
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43.1.2 Guia
31 |4.3.1.2.1 |Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 7700
32 |4.3.1.2.2 |Linha branca descontinua de guiamento, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relacéo trago/espago 1,5/2 m ml 1400
4.3.1.3 Execucgéo de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necesséarios e
acessorios a sua correta execugao:
33 |4.3.1.3.1 |Passagem para pedes m2 92
34 |4.3.1.3.2 |Linhas de paragem m2 60
5 RUA DA ESCOLA/CARRICO - POVOA DE SANTO AMARO
5.1 Cap. V.l - Trabalhos Preparatérios
35 |5.1.1 Limpeza das superficies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras, | m2 6232
com recurso a jactos de ar comprimido para total remocdo de elementos finos, remocé@o dos materiais resultantes para local de onde ndo possam voltar a depositar-se
sobre a superficie a revestir e ainda todos os trabalhos acessarios e necessarios a sua correta execugao.
5.2 Cap. V.ll - Pavimentagao
36 |5.2.1 Fornecimento e aplicacéo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcgdo de depressoes, incluindo rega | TON 30
de colagem e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares necessarios a sua correta execugao.
5.2.2 Tratamentos Superificiais
5.2.2.1 Na Plataforma
37 |5.2.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessérios e complementares a sua | m2 6232
correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
5.3 Cap. V.llI - Sinalizagao
531 Execugdo de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicagdo de material termoplastico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os
trabalhos necessarios e acessorios a sua correta execugao:
53.1.1 Eixo
38 [5.3.1.1.1 |[Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) [vg | 920
6 Cap. VI - RCD
39 |6.1 Assegurar a correcta gestdo dos residuos da constru¢éo e demoli¢cdo ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de pervencgao e gestéo de | vg 1
RCD anexo.
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