
Município de Carregal do Sal
Procedimento 3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 2 RUA DO LAPÃO - BEIJÓS
 2.1 Cap. II.I - Trabalhos Preparatórios
3 2.1.1 Limpeza das superfícies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras,

com recurso a jactos de ar comprimido para total remoção de elementos finos, remoção dos materiais resultantes para local de onde não possam voltar a depositar-se
sobre a superfície a revestir e ainda todos os trabalhos acessários e necessários à sua correta execução.

m2 12130

 2.2 Cap. II.II - Pavimentação
4 2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcção de depressões, incluindo rega

de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.
TON 190

 2.2.2 Tratamentos Superificiais
 2.2.2.1 Na Plataforma
5 2.2.2.1.1 Fornecimento e aplicação de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua

correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 12130

 2.3 Cap. II.IIIV - Sinalização
 2.3.1 Execução de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os

trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:
 2.3.1.1 Eixo
6 2.3.1.1.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 800
7 2.2.1.1.2 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 5,00/2,00 m ml 1200
8 2.2.1.1.3 Linha branca adjacente a uma linha contínua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 1/1 m ml 180
 2.3.1.2 Guia
9 2.3.1.2.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 4000
 2.3.1.3 Execução de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e

acessórios à sua correta execução:
10 2.3.1.3.1 Passagem para peões m2 48
11 2.3.1.3.2 Linhas de paragem, bandas e outras m2 5
12 2.3.1.3.3 Raias oblíquas m2 1
13 2.3.1.3.4 Stop UN 1
 3 RUA DA IGREJA - OLIVEIRA DO CONDE
 3.1 Cap. III.I - Trabalhos Preparatórios

14 3.1.1 Limpeza das superfícies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras,
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoção de elementos finos, remoção dos materiais resultantes para local de onde não possam voltar a depositar-se
sobre a superfície a revestir e ainda todos os trabalhos acessários e necessários à sua correta execução.

m2 4904
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 3.2 Cap. III.II - Pavimentação
15 3.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcção de depressões, incluindo rega

de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.
TON 76

 3.2.2 Tratamentos Superificiais
 3.2.2.1 Na Plataforma

16 3.2.2.1.1 Fornecimento e aplicação de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 4904

 3.3 Cap. III.III - Sinalização
 3.3.1 Execução de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os

trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:
 3.3.1.1 Eixo

17 3.3.1.2 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 1370
 4 ESTRADA CARREGAL/SOBRAL
 4.1 Cap. IV.I - Trabalhos Preparatórios

18 4.1.1 Colocação das tampas à cota final do pavimento, de caixas existentes de saneamento e águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessários a sua
execução.Tudo de acordo com parecer da fiscalização.

UN 10

19 4.1.2 Fornecimento e colocação de camada de tout-venant com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente compactado e regularizado, incluindo abertura
e regularização de fundo de caixa e todos os trabalhos acessórios necessários,  tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 3057

20 4.1.3 Execução de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobrantes,
nos termos do PGRDC.

m 10

21 4.1.4 Remoção de pavimento betuminoso existente, com 0,10m de espessura, incluindo corte com disco apropriado na linha de transição,  transporte para local proprio tendo
em conta o cumprimento do D.L. nº 46/2008 de 12 de março e ainda todos os trabalhos acessórios necessários, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.

m2 2408

22 4.1.5 Limpeza das superfícies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras,
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoção de elementos finos, remoção dos materiais resultantes para local de onde não possam voltar a depositar-se
sobre a superfície a revestir e ainda todos os trabalhos acessários e necessários à sua correta execução.

m2 28895

 4.2 Cap. IV.II - Pavimentação
23 4.2.1 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2. m2 3057
24 4.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)),

com 0,05m de espessura mínima.
m2 3057

25 4.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcção de depressões, incluindo rega
de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.

TON 245

 4.2.4 Tratamentos Superificiais
 4.2.4.1 Na Plataforma

26 4.2.4.1.1 Fornecimento e aplicação de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 28895

 4.3 Cap. IV.III - Sinalização
 4.3.1 Execução de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os

trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:
 4.3.1.1 Eixo

27 4.3.1.1.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 2000
28 4.3.1.1.2 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 5/2 m ml 1275
29 4.3.1.1.3 Linha branca tracejada de aviso, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 4/10 m ml 1275
30 4.3.1.1.4 Linha branca adjacente a uma linha contínua axial, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 1/1 m ml 500
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 4.3.1.2 Guia
31 4.3.1.2.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) ml 7700
32 4.3.1.2.2 Linha branca descontínua de guiamento, com 0,12 m de largura (LBTA 0,12) e relação traço/espaço 1,5/2 m ml 1400
 4.3.1.3 Execução de marcas rodoviarias transversais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente com esferas refletoras, e ainda, todos os trabalhos necessários e

acessórios à sua correta execução:
33 4.3.1.3.1 Passagem para peões m2 92
34 4.3.1.3.2 Linhas de paragem m2 60
 5 RUA DA ESCOLA/CARRIÇO - PÓVOA DE SANTO AMARO
 5.1 Cap. V.I - Trabalhos Preparatórios

35 5.1.1 Limpeza das superfícies a revestir com microaglumerado betuminoso a frio, de modo a que estas se apresentem livres de materiais soltos, sujidades, detritos e poeiras,
com recurso a jactos de ar comprimido para total remoção de elementos finos, remoção dos materiais resultantes para local de onde não possam voltar a depositar-se
sobre a superfície a revestir e ainda todos os trabalhos acessários e necessários à sua correta execução.

m2 6232

 5.2 Cap. V.II - Pavimentação
36 5.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, (AC 14 Surf (BB)) para correcção de depressões, incluindo rega

de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares necessários à sua correta execução.
TON 30

 5.2.2 Tratamentos Superificiais
 5.2.2.1 Na Plataforma

37 5.2.2.1.1 Fornecimento e aplicação de Microaglumerado betuminoso a frio, duplo com uma taxa de 18 Kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 6232

 5.3 Cap. V.III - Sinalização
 5.3.1 Execução de marcas rodoviarias longitudinais com o fornecimento e aplicação de material termoplástico a quente (sistema Spray) com esferas refletoras, e ainda, todos os

trabalhos necessários e acessórios à sua correta execução:
 5.3.1.1 Eixo

38 5.3.1.1.1 Linha branca continua, com 0,12 m de largura (LBC 0,12) vg 920
 6 Cap. VI - RCD

39 6.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de
RCD anexo.

vg 1
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