Torres Vedras
Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 5/E/CPR/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

03. Pavimentacgao
03.01. Camadas granulares:
03.01.02. |Camada de base:
03.01.02. |Agregado britado de granulometria extensa:
01.

1 03.01.02. | Com 0,15 m de espessura. m2 460
01.01
03.02. Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.02.02. |Camada de ligagéo:
03.02.02. [ AC20 bin ligante(MB):
01.

2 03.02.02. | Com 0,08 m de espessura. m2 230
01.04
03.02.04. |Camada de desgaste:
03.02.04. | AC14 surf ligante(BB):
01.

3 03.02.04. | Com 0,05 m de espessura. m2 =80*6
01.02
03.08. Regas betuminosas de impregnacgéo, colagem e cura:
03.08.01. |Rega de impregnacéo betuminosa:

4 03.08.01. | Com emuls&o betuminosa m2 230
01
03.08.02. |Rega de colagem:

5 ]03.08.02. [Com emuls&o betuminosa m2 480
01
03.09. Trabalhos especiais de pavimentacao:
03.09.01. |Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocéo e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
03.09.01. [Em misturas betuminosas:
01.

6 03.09.01. | Em profundidades superiores a 10 cm m2 230
01.03
07. Obras de Arte Integradas: Obras de Arte do Tipo Passagens Inferiores, Agricolas e Hidraulicas Especiais:
07.02. Outras estruturas:
07.02.01. |Trabalhos preparatérios e fundacGes especiais:
07.02.01. |Escavacgao para abertura de fundacgdes, incluindo implantagéo, entivagéo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
01. vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizacé&o por depoésito:
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7 |07.02.01. | Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 380
01.01
07.02.02. | Cofragem, incluindo reaplicaces:
8 07.02.02. | Para betéo néo a vista. m2 200
01
9 07.02.02. |Para betdo a vista. m2 270
02
07.02.03. |Betbes, incluindo fornecimento e colocagao:
10 ([07.02.03. |Betéo tipo C 16/20 na regularizagéo de fundacgdes. (B 20 segundo o REBAP). m3 16,6
02
11 ([07.02.03. |Betéo tipo C 30/37. (B 35 segundo o REBAP). m3 145
05
07.02.04. |Acos, incluindo fornecimento e montagem:
12 |07.02.04. | Aco A 500 NR de ductilidade especial, especificagdo LNEC E 460. kg 21400
02
07.02.05. | Processos construtivos:
13 |07.02.05. |Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessarios a execugdo do tabuleiro, incluindo passagens de servigo, desvios provisérios, trabalhos de montagem e [ m3 120
01 desmontagem, eventual sinalizacdo provisoria e estruturas de protecgéo.
07.02.06. |Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactagao:
14 107.02.06. | Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou notardoz de montantes e muros da ala. m3 170
02
07.02.07. |Diversos:
07.02.07. | Placas de aglomerado negro de corti¢a, incluindo fornecimento e colocacéo:
02.
15 [07.02.07. | Com 0,020 m de espessura. m2 11
02.01
16 |07.02.07. | Fornecimento e colocagao de guardas metélicas de seguranca, no tabuleiro. m 7,5
07
17 [07.02.07. |Fornecimento e colocacdo de guarda-corpos. m 7
09
18 ([07.02.07. | Fornecimento e colocacao de betdo de agregados leves para enchimento de passeios, passadicos de servigo e separadores. m3 0,8
10
07.02.07. |Fornecimento e colocagao de lancil em passeios e/ou separadores.
11.
19 |07.02.07. |\"Em lancil de betdo armado, executado \"\"in situ\"\" em 22 fase.\" m 7,5
11.02
07.02.07. | Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocagéo:
12.
20 |07.02.07. | Com argamassa esquartelada. m2 3
12.02
21 |07.02.07. |Impermeabilizagdo de elementos enterrados, com emulsdo betuminosa do tipo ECR1, catiénica, de rotura rapida. m2 185
22
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07.02.07. |Camada de regularizagdo do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura minima de 0,02 m:
23.
22 |07.02.07. | Com AC 4 reg ligante(AB) TON 2,2
23.01
07.02.07. | Camada de desgaste:
24,
23 |07.02.07. |Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura. m2 44
24,01
07.03. Outros Trabalhos:
24 107.03.01 |Demoligbes m2 60
25 [07.03.02 [ Caixas de visita UN 1
26 |07.03.03 |Coletores em betéo m 45
27 |07.03.04 |Enrocamento m2 120
28 |07.03.05 |Geotéxtil ndo tecido agulhado m2 120
29 |07.03.06 |Tampas das caleiras m 7,5
30 |07.03.07 |Fornecimento e fixagdo de corrimdo metalico a colocar em perfil rigido, incluindo metalizagéo e pintura anti-corrosiva e todos os acessérios complementares. m 7,5
10. Diversos:
31 |10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
32 |10.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execucdo dos ensaios previstos para o controlo de | vg 1
qualidade, e com area igual ou superior a definida.
33 |10.05 Execucéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. de Torres Vedras quando da recepgao provisoria da obra. vg 1
34 |10.06 Execucéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
35 ]10.10 Implementagéo do plano de seguranga e saulde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
10.12. Prospeccéao adicional:
10.12.02. [\"Sondagens e ensaios \"\"in situ\"\":\"
36 [10.12.02. |Ensaios com penetréometro dinamica, P.D.L. m 10
11
10.12.06. |Outros trabalhos de prospeccéo e/ou ensaios especificos.
37 ]10.12.06. |Abertura de pogos de reconhecimento com retroescavadora UN 2
01

Av.25 de Outubro

Telef. 261 310 400 / Fax.

http://www.cm-tvedras.pt

Pagina 3 de 3




