
Município de Torres Vedras
Procedimento 5/E/CPR/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 03. Pavimentação
 03.01. Camadas granulares:
 03.01.02. Camada de base:
 03.01.02.

01.
Agregado britado de granulometria extensa:

1 03.01.02.
01.01

Com 0,15 m de espessura. m2 460

 03.02. Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.02.02. Camada de ligação:
 03.02.02.

01.
AC20 bin ligante(MB):

2 03.02.02.
01.04

Com 0,08 m de espessura. m2 230

 03.02.04. Camada de desgaste:
 03.02.04.

01.
AC14 surf ligante(BB):

3 03.02.04.
01.02

Com 0,05 m de espessura. m2 =80*6

 03.08. Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
 03.08.01. Rega de impregnação betuminosa:
4 03.08.01.

01
Com emulsão betuminosa m2 230

 03.08.02. Rega de colagem:
5 03.08.02.

01
Com emulsão betuminosa m2 480

 03.09. Trabalhos especiais de pavimentação:
 03.09.01. Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilização em central, conforme definido no projecto:
 03.09.01.

01.
Em misturas betuminosas:

6 03.09.01.
01.03

Em profundidades superiores a 10 cm m2 230

 07. Obras de Arte Integradas: Obras de Arte do Tipo Passagens Inferiores, Agrícolas e Hidráulicas Especiais:
 07.02. Outras estruturas:
 07.02.01. Trabalhos preparatórios e fundações especiais:
 07.02.01.

01.
Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
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7 07.02.01.
01.01

Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 380

 07.02.02. Cofragem, incluindo reaplicações:
8 07.02.02.

01
Para betão não à vista. m2 200

9 07.02.02.
02

Para betão à vista. m2 270

 07.02.03. Betões, incluindo fornecimento e colocação:
10 07.02.03.

02
Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. (B 20 segundo o REBAP). m3 16,6

11 07.02.03.
05

Betão tipo C 30/37. (B 35 segundo o REBAP). m3 145

 07.02.04. Aços, incluindo fornecimento e montagem:
12 07.02.04.

02
Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação LNEC E 460. kg 21400

 07.02.05. Processos construtivos:
13 07.02.05.

01
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à execução do tabuleiro, incluindo passagens de serviço, desvios provisórios, trabalhos de montagem e
desmontagem, eventual sinalização provisória e estruturas de protecção.

m3 120

 07.02.06. Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:
14 07.02.06.

02
Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou notardoz de montantes e muros da ala. m3 170

 07.02.07. Diversos:
 07.02.07.

02.
Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo fornecimento e colocação:

15 07.02.07.
02.01

Com 0,020 m de espessura. m2 1,1

16 07.02.07.
07

Fornecimento e colocação de guardas metálicas de segurança, no tabuleiro. m 7,5

17 07.02.07.
09

Fornecimento e colocação de guarda-corpos. m 7

18 07.02.07.
10

Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para enchimento de passeios, passadiços de serviço e separadores. m3 0,8

 07.02.07.
11.

Fornecimento e colocação de lancil em passeios e/ou separadores.

19 07.02.07.
11.02

\"Em lancil de betão armado, executado \"\"in situ\"\" em 2ª fase.\" m 7,5

 07.02.07.
12.

Revestimento de passeios e/ou separadores, incluindo fornecimento e colocação:

20 07.02.07.
12.02

Com argamassa esquartelada. m2 3

21 07.02.07.
22

Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida. m2 185
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 07.02.07.
23.

Camada de regularização do tabuleiro a executar antes da camada de desgaste, com a espessura mínima de 0,02 m:

22 07.02.07.
23.01

Com AC 4 reg ligante(AB) TON 2,2

 07.02.07.
24.

Camada de desgaste:

23 07.02.07.
24.01

Em AC 14 surf ligante (BB), com 0,05 m de espessura. m2 44

 07.03. Outros Trabalhos:
24 07.03.01 Demolições m2 60
25 07.03.02 Caixas de visita UN 1
26 07.03.03 Coletores em betão m 4,5
27 07.03.04 Enrocamento m2 120
28 07.03.05 Geotêxtil não tecido agulhado m2 120
29 07.03.06 Tampas das caleiras m 7,5
30 07.03.07 Fornecimento e fixação de corrimão metálico a colocar em perfil rígido, incluindo metalização e pintura anti-corrosiva e todos os acessórios complementares. m 7,5
 10. Diversos:

31 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
32 10.02 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para o controlo de

qualidade, e com área igual ou superior à definida.
vg 1

33 10.05 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. de Torres Vedras quando da recepção provisória da obra. vg 1
34 10.06 Execução de desvios provisórios de tráfego. vg 1
35 10.10 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
 10.12. Prospecção adicional:
 10.12.02. \"Sondagens e ensaios \"\"in situ\"\":\"

36 10.12.02.
11

Ensaios com penetrómetro dinâmica, P.D.L. m 10

 10.12.06. Outros trabalhos de prospecção e/ou ensaios específicos.
37 10.12.06.

01
Abertura de poços de reconhecimento com retroescavadora UN 2

Av.ª 5 de Outubro
Telef. 261 310 400 / Fax. 
http://www.cm-tvedras.pt Página 3 de 3


