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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, exploracdo e desmontagem das instalacbes e equipamento necessario a execucdo da obra (Mobilizacdo, montagem, manutengdo, exploracéo e |vg 1
desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalag@es, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio a execucdo da empreitada, de acordo com a
legislacdo aplicavel. Inclui todas as infraestruturas provisérias necessarias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra sera instalado perto do
local da obra, incluindo todos os custos por ocupagdo dos terrenos necessarios. Inclui a desmobilizacdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedacdes
aplicadas e demais instalagées e infra-estruturas provisorias, a eventual limpeza, demolicbes e reposi¢cdes necessarias nas condigées iniciais, aquando da sua
desmobilizacao, e eventual arranjo paisagistico da area ocupada pelo estaleiro.
2 0.2 Implementacé@o e manutengéo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no estaleiro de obra, de acordo com legislacdo em vigor (Elaboragédo e fornecimento do Plano de | vg 1
Seguranca e Saude (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacao antes da consignacdo da obra). Implementacédo e
cumprimento do Plano de Seguranga e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicAo do projecto e das suas condi¢cdes de envolvéncia
(programagcao de obra, coordenagéo da seguranca em obra, entre outros); andlise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e salude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestdo e
organizacdo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagdo e circulacéo, entre outros). Inclui
a elaboragdo do Projecto de Seguranga do Estaleiro, a Compilagdo Técnica no final dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessarios a
implementagdo das medidas de seguranca aprovadas. - 1 vg)
3 0.3 Execucédo de placa permanente de obra (Fornecimento e montagem de placard de obra, de acordo com \"maquete\" definida no C.E., executada em material ndo | UN 2
deterioravel quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitagdo, macigos, betonilhas, incluindo todos os
meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
4 111 Rua 24 [m2 | 2946
1.2 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios e
equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
5 1.2.1 Rua 17 m2 1069,1
6 122 Rua 24 m2 1043,2
1.3 Levantamento de guias de delimitacdo em passeios, baias, arruamentos e jardins, incluindo maci¢co de assentamento, carga, transporte e descarga em depoésito DO para posterior
reaproveitamento as que se apresente em bom estado de conservacdo, sendo as restantes assim como restantes residuos para oprerador de residuos licenciado para o efeito.
7 131 Rua 17 [m | 3127
1.4 Levantamento de pavimentos existentes em passeios revestido com betonilha, betuminoso, outros, incluindo todos 0s meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e
descarga em operador de residuos licenciado para o efeito.
8 [141 Rua 17 [m2 | 2098
15 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios,
carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
9 1.5.1 Rua 14 vg 1
10 |1.5.2 Rua 15 vg 1
11 [1.53 Rua 16 vg 1
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12 |1.54 Rua 18 vg 1
13 |1.5.5 Rua 19 vg 1
14 |1.5.6 Rua 20 vg 1
15 ([1.5.7 Rua 21 vg 1
16 [(1.5.8 Rua 22 vg 1
17 ([1.5.9 Rua 23 vg 1
18 ([1.5.10 Rua 24 vg 1
19 (1.5.11 Rua 26 vg 1
20 (1.5.12 Rua 27 vg 1

2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

2.1 Escavagao plataforma e colocagdo em aterro ou vazadouro:

21.1 Escavacédo para obtencdo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocéo, carga,

transporte e descarga dos materiais escavados para vazadouro de operador de gestao licenciddo para esse efeito, a cargo do adjudicatario.

21 2111 Rua 14 m3 52,665
22 [21.1.2 Rua 15 m3 85,68
23 (2113 Rua 16 m3 145,26
24 (2114 Rua 17 m3 282,6875
25 (2115 Rua 18 m3 65,844
26 [2.1.1.6 Rua 19 m3 43,65
27 (2117 Rua 20 m3 139,932
28 |2.1.1.8 Rua 21 m3 55,458
29 (2119 Rua 22 m3 206,802
30 (2.1.1.10 Rua 23 m3 15
31 (21111 Rua 24 m3 282,29
32 (21.1.12 Rua 25 m3 269,67
33 [2.1.1.13 [Rua26 m3 6
34 [21.1.14 [Rua27 m3 219,9

3 PAVIMENTACOES E SINALIZACAO

3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e

materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.

3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (trac¢do minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE
35 [3.1.1.1 Rua 14 m2 175,55
36 [3.1.1.2 Rua 15 m2 285,6
37 |3.1.13 Rua 16 m2 484,2
38 [3.1.14 Rua 17 m2 978
39 [3.1.15 Rua 18 m2 182,9
40 |3.1.1.6 Rua 19 m2 121,25
41 |3.1.1.7 Rua 20 m2 139,932
42 13.1.1.8 Rua 21 m2 154,05
43 |3.1.19 Rua 22 m2 574,45
44 13.1.1.11 Rua 24 m2 1337,8
45 |3.1.1.12 |Rua25 m2 898,9
46 |3.1.1.14 Rua 27 m2 733
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3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem.
47 13.1.21 Rua 14 m2 175,55
48 13.1.2.2 Rua 15 m2 285,6
49 13.1.2.3 Rua 16 m2 484,2
50 ([3.1.2.4 Rua 17 m2 978
51 |3.1.25 Rua 18 m2 182,9
52 [3.1.2.6 Rua 19 m2 121,25
53 ([3.1.2.7 Rua 20 m2 139,932
54 (3.1.2.8 Rua 21 m2 154,05
55 ]3.1.2.9 Rua 22 m2 574,45
56 (3.1.2.11 Rua 24 m2 1337,8
57 [3.1.2.12 Rua 25 m2 898,9
58 [3.1.2.14 [Rua27 m2 733
3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio.
59 [3.1.3.1 Rua 14 m2 175,55
60 (3.1.3.2 Rua 15 m2 285,6
61 [3.1.33 Rua 16 m2 484,2
62 (3.1.34 Rua 17 m2 1326,35
63 [3.1.35 Rua 18 m2 182,9
64 [3.1.3.6 Rua 19 m2 121,25
65 ([3.1.3.7 Rua 20 m2 139,932
66 (3.1.3.8 Rua 21 m2 154,05
67 |3.1.3.9 Rua 22 m2 574,45
68 (3.1.3.11 Rua 24 m2 1337,8
69 [3.1.3.12 [Rua25 m2 898,9
70 [3.1.3.14 [Rua27 m2 733
3.14 Rega de impregnacao com emulsé@o betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza.
71 3141 Rua 14 m2 175,55
72 |3.1.4.2 Rua 15 m2 285,6
73 (3.1.4.3 Rua 16 m2 484,2
74 (3.1.44 Rua 17 m2 978
75 13.1.45 Rua 18 m2 182,9
76 [3.1.4.6 Rua 19 m2 121,25
77 [3.1.47 Rua 20 m2 139,932
78 13.1.4.8 Rua 21 m2 154,05
79 (3.1.49 Rua 22 m2 574,45
80 (3.1.4.11 Rua 24 m2 1337,8
81 (3.1.4.12 Rua 25 m2 898,9
82 [3.1.4.14 [Rua27 m2 733
3.15 Rega de colagem com emulséo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsédo C60B4)
83 [3.151 Rua 14 m2 1364,05
84 |3.1.5.2 Rua 15 m2 1875
85 [3.1.5.3 Rua 16 m2 5356,3
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86 [3.1.54 Rua 18 m2 303,8
87 [3.1.55 Rua 19 m2 1095,4
88 [3.1.5.6 Rua 20 m2 2835,1
89 |3.1.5.7 Rua 21 m2 448,65
90 |3.1.5.8 Rua 22 m2 3378
91 ([3.1.5.9 Rua 23 m2 5622,7
92 [3.1.5.10 [Rua24 m2 2738,85
93 [3.1.5.11 [Rua25 m2 4295,8
94 [3.1.5.12 [Rua26 m2 818,75
95 |3.1.5.13 |Rua?27 m2 8913

3.16 Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactacao
96 [3.1.6.1 Rua 15 m2 285,6
97 [3.1.6.2 Rua 24 m2 1337,8
3.1.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) precedida de compactagdo com 0.06m de espessura
98 ([3.1.7.1 Rua 14 m2 1539,6
99 ([3.1.7.2 Rua 15 m2 2160,6
100 |3.1.7.3 Rua 16 m2 5840,5
101 |3.1.7.4 Rua 17 m2 978
102 |3.1.7.5 Rua 18 m2 502,8
103 |3.1.7.6 Rua 19 m2 1216,65
104 |3.1.7.7 Rua 20 m2 3223,8
105 |3.1.7.8 Rua 21 m2 602,7
106 |3.1.7.9 Rua 22 m2 3952,45
107 [3.1.7.10 |[Rua 23 m2 5622,7
108 [3.1.7.11 |Rua?24 m2 2738,85
109 |3.1.7.12 |Rua25 m2 5194,3
110 |3.1.7.13 |Rua 26 m2 818,75
111 |3.1.7.14 |Rua27 m2 9646
3.1.8 Fornecimento e assentamento de calgada de pavé retangular | tipo Presdouro (H6) Holland com 200x100x60 espessura, assentes sobre almofada de areia com 0,04m, de espessura.
112 |3.1.8.1 Rua 15 m2 335
113 |3.1.8.2 Rua 17 m2 348,3
114 ]3.1.8.3 Rua 24 m2 380
3.1.9 Fornecimento e assentamento de lancis de betao, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serao
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas n&o deverdo apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relacdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma
fundagdo em betdo C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betdo dever ser executado com um tragco que dé uma resisténcia minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Esta incluido nestes trabalhos
a escavagdo necessario para execugdo de fundacéo e transporte dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n° 46/2008 de
3.1.9.1 lancil com 0,12m
115 (3.1.9.1.1 |Rua 15 m 375
116 |3.1.9.1.2 |Rua 17 m 334,65
117 |3.1.9.1.3 |Rua?24 m 275
3.2 Sinalizagao Vertical
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3.21 Fornecimento e montagem de sinalizac&o vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacgdo CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessérios de fixagdo, incluindo abragadeiras de aluminio estriadas anti rotagcdo de diametro 1 %2, porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixagéo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixac&o de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com a inscrigdo CMMG e marcagéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavagdo, fundagcao, todos os materiais e trabalhos necesséarios a sua
3.2.11 Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m
118 |3.2.1.1.1 |Rual4 UN 1
119 |3.2.1.1.2 |Ruai15 UN 2
120 |3.2.1.1.3 |Rua 16 UN 4
121 |3.2.1.1.4 |Ruail7 UN 1
122 |3.2.1.1.5 |Rua18 UN 1
123 |3.2.1.1.6 |Rua21 UN 1
124 |3.2.1.1.7 |Rua22 UN 1
125 |3.2.1.1.8 |Rua23 UN 3
126 |3.2.1.1.9 |Rua?24 UN 2
127 |3.2.1.1.10 |Rua 25 UN 4
128 |3.2.1.1.11 |Rua 26 UN 1
129 |3.2.1.1.12 |Rua 27 UN 1
3.2.12 Sinal triangular (cedéncia de passagem) tipo B1 com L=0,70m
130 |3.2.1.21 |Rua?24 UN 1
131 |3.2.1.2.2 |Rua27 UN 1
3.2.1.3 Sinal circular (proibido) tipo C1 com L=0,70m
132 |3.2.1.3.1 |Rua18 UN 1
133 [3.2.1.3.2 |Rua 19 UN 2
134 |3.2.1.3.3 |Rua26 UN 1
3214 Sinal circular tipo D3A com L=0,70m
135 [3.2.1.41 [Rua27 [UN | 1
3.3 Sinalizagao Horinzontal
331 Pintura termopléastica a quente 2 componentes, com adi¢do de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizagdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operacfes preparatdrias indispenséaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcagdo com o respetivo apoio topogréfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execugdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicacdo referidas na memoria descritiva, e
3311 Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo traco/espacgo 2,00/1,00 m (LBT 0,10; 2,00/1,00)
136 |3.3.1.1.1 |Rual4 m 105
137 |3.3.1.1.2 |RuaZ21 m 75
138 |3.3.1.1.3 |Rua?24 m 132,5
139 |3.3.1.1.4 |Rua27 m 31
3.3.1.2 Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
140 |3.3.1.2.1 |Rual4 m 315,7
141 |3.3.1.2.2 |Ruail5 m 665,25
142 |3.3.1.2.3 |Rua16 m 1801,9
143 |3.3.1.24 |Rual7 m 285,85
144 |13.3.1.25 |Ruail8 m 152,65
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145 |3.3.1.2.6 |Rua19 m 434,75
146 |3.3.1.2.7 |Rua20 m 915,9
147 |3.3.1.2.8 |RuaZ21 m 157,35
148 [3.3.1.2.9 |Rua?22 m 1097,45
149 (3.3.1.2.10 |Rua 23 m 1119,95
150 |3.3.1.2.11 |Rua 24 m 552,95
151 |3.3.1.2.12 |Rua 25 m 1536,3
152 |3.3.1.2.13 |Rua 26 m 314,8
153 |3.3.1.2.14 |Rua 27 m 2657,25

3.3.1.3 Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento
154 (3.3.1.3.1 |Rua 14 UN 1
155 |3.3.1.3.2 |Rua15 UN 2
156 |3.3.1.3.3 |Rual6 UN 4
157 |3.3.1.34 |Rua1l7 UN 1
158 |3.3.1.3.5 |Ruai18 UN 1
159 |3.3.1.3.6 |RuaZ21 UN 1
160 [3.3.1.3.7 |Rua?22 UN 1
161 [3.3.1.3.8 |[Rua 23 UN 2
162 |3.3.1.3.9 |Rua?24 UN 3
163 |3.3.1.3.10 |Rua 25 UN 4
164 |3.3.1.3.11 |Rua 26 UN 1
165 |3.3.1.3.12 | Rua 27 UN 1

3.3.14 Inscrigdo no pavimento \"STOP\"
166 [3.3.1.4.1 |Rua 14 UN 1
167 [3.3.1.4.2 |Rua 15 UN 2
168 |3.3.1.4.3 |Rua 16 UN 4
169 |3.3.1.44 |Rual7 UN 1
170 |3.3.1.45 |Rua18 UN 1
171 |3.3.1.46 |RuaZ21l UN 1
172 |3.3.1.4.7 |Rua22 UN 1
173 [3.3.1.4.8 |Rua23 UN 2
174 13.3.1.49 |Rua?24 UN 2
175 |3.3.1.4.10 |Rua 25 UN 4
176 |3.3.1.4.11 |Rua 26 UN 1
177 |3.3.1.4.12 |Rua 27 UN 1

3.3.15 Formac&o de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais
178 |3.3.1.5.1 |Rual4 UN 1
179 [3.3.1.5.2 |Rua 15 UN 2
180 [3.3.1.5.3 |Rua 16 UN 4
181 |3.3.1.54 |Rual7 UN 1
182 |3.3.155 |Ruail8 UN 1
183 |3.3.1.5.6 |Rua21 UN 1
184 |3.3.1.5.7 |Rua22 UN 1
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185 |3.3.1.5.8 |Rua23 UN 2
186 |3.3.1.5.9 |Rua?24 UN 4
187 |3.3.1.5.10 | Rua 25 UN 4
188 |3.3.1.5.11 |Rua 27 UN 1

4 REDE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢cédo de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactacédo do leito da vala, execugao de
entivagdes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavacao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocagéo de fita plastica de sinalizacdo, abertura e tapamento de ro¢os onde necessario, remocéao e transporte para depoésito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marc¢o), a cargo do adjudicatario, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverdo ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
41.1 DN200
189 [4.11.1 Rua 14 m 63,95
190 [4.1.1.2 Rua 15 m 146,6
191 |4.1.1.3 Rua 17 m 93
192 |4.1.14 Rua 19 m 78
193 |4.1.15 Rua 24 m 21,7
4.1.2 DN250
194 |4.1.2.3 Rua 17 m 48
195 [4.1.2.4 Rua 19 m 90
196 |4.1.25 Rua 24 m 23,45
4.1.3 DN315
197 |4.131 Rua 14 m 80,95
198 |4.1.3.2 Rua 15 m 199,9
199 |4.1.33 Rua 17 m 71
200 (4.1.3.4 Rua 19 m 154
201 (4.1.35 Rua 24 m 27,5
4.1.4 DN400
202 [41.41 JRuals [m | 59,9
4.2 Execugdo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macigos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe IV, altura até 1,50m, incluindo abertura de caboucos e
tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizac&o interior com reboco hidrofugado, laje
de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-cénica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessério e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nas seguintes dimensdes:
203 (4.21 Rua 14 UN 4
204 (4.2.2 Rua 15 UN 14
205 (4.2.3 Rua 17 UN 6
206 (4.2.4 Rua 19 UN 7
207 (4.25 Rua 24 UN 3
4.3 Execucdo de sumidouro ( Su ) com retencéo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betdo, constituido por 3 corpos, incluindo escavacdo em terreno de qualquer
natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com sistema anti-roubo, e
todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instru¢des do fabricante, Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.
208 [4.31 Rua 14 [UN | 6
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209 |4.32 Rua 15 UN 27
210 |4.3.3 Rua 17 UN 13
211 |4.34 Rua 19 UN 13
212 |4.35 Rua 24 UN 4

4.4 Ligacdo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais necessarios, assim como a execugao
de todos os trabalhos.
213 |44.1 Rua 15 UN 1
214 |4.4.2 Rua 17 UN 1
215 |4.4.3 Rua 19 UN 1
216 (444 Rua 24 UN 1
4.5 Execucdo de limpeza e desobstrucédo de coletores e de orgaos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a meios manuais
seja 0 mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
217 (4.5.1 Rua 14 vg 1
218 (4.5.2 Rua 15 vg 1
219 (453 Rua 17 vg 1
220 (454 Rua 19 vg 1
221 [4.55 Rua 24 Vg 1
4.6 Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencdo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de 4gua, incluindo o
abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execugao, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.
222 [4.61 Rua 15 [UN | 1
4.7 Execucgéo de ensaios arede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo poderéa proceder-se ao aterro dos trogos sem
gue os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
223 |4.7.1 Rua 14 vg 1
224 |4.7.2 Rua 15 vg 1
225 [4.7.3 Rua 17 vg 1
226 (4.7.4 Rua 19 vg 1
227 (4.75 Rua 24 vg 1
4.8 Demoligédo de todos os orgdos de drenagem existentes a ndo mater e/ou sobrepostos com a nova proposta de drenagem de aguas pluviais, tais como sumidouros, caleiras, meias
canas, outros, incluindo todos os meios necessarios para o efeito, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.
228 [4.8.1 Rua 14 Vg 1
229 (4.8.2 Rua 15 vg 1
230 |4.8.3 Rua 17 vg 1
231 (484 Rua 19 vg 1
232 (4.85 Rua 24 vg 1
5 DIVERSOS
5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsoide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente separados
por tipo, diametros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboracdo das telas finais, de acordo com as normas
233 |5.1.1 Rua 14 vg 1
234 |5.1.2 Rua 15 vg 1
235 [5.1.3 Rua 16 vg 1
236 (5.1.4 Rua 17 vg 1
237 |5.15 Rua 18 vg 1
238 [5.1.6 Rua 19 vg 1
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239 (5.1.7 Rua 20 vg 1
240 (5.1.8 Rua 21 vg 1
241 (519 Rua 22 vg 1
242 |5.1.10 Rua 23 vg 1
243 |[5.1.11 Rua 24 vg 1
244 15.1.12 Rua 25 vg 1
245 (5.1.13 Rua 26 vg 1
246 (5.1.14 Rua 27 vg 1

5.2 Execucdo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos moéveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a moradias no

perimetro da intervencdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios para o efeito.

247 |[5.2.1 Rua 14 vg 1
248 |5.2.2 Rua 15 vg 1
249 15.2.3 Rua 16 vg 1
250 (5.2.4 Rua 17 vg 1
251 [5.2.5 Rua 18 vg 1
252 [5.2.6 Rua 19 vg 1
253 |[5.2.7 Rua 20 vg 1
254 15.2.8 Rua 21 vg 1
255 |5.2.9 Rua 22 vg 1
256 [5.2.10 Rua 23 vg 1
257 [5.2.11 Rua 24 vg 1
258 |5.2.12 Rua 25 vg 1
259 |5.2.13 Rua 26 vg 1
260 |5.2.14 Rua 27 vg 1

5.3 Execucéo de reparacdo, manutencéo e limpeza de todos os orgdos de drenagem de aguas pluviais existente, tais como sumidouros, canais, meias canas caixas etc, incluindo todos

0s materiais e trabalhos necessarios.

261 [5.3.1 Rua 18 vg 1
262 [5.3.2 Rua 20 vg 1
263 [5.3.3 Rua 21 vg 1
264 [5.3.4 Rua 22 Vg 1
265 |5.35 Rua 23 vg 1
266 |5.3.6 Rua 25 vg 1
267 |[5.3.7 Rua 26 vg 1
268 (5.3.8 Rua 27 vg 1
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