
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/05/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, exploração e desmontagem das instalações e equipamento necessário à execução da obra (Mobilização, montagem, manutenção, exploração e

desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a
legislação aplicável. Inclui todas as infraestruturas provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra será instalado perto do
local da obra, incluindo todos os custos por ocupação dos terrenos necessários. Inclui a desmobilização e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedações
aplicadas e demais instalações e infra-estruturas provisórias, a eventual limpeza, demolições e reposições necessárias nas condições iniciais, aquando da sua
desmobilização, e eventual arranjo paisagístico da área ocupada pelo estaleiro.

vg 1

2 0.2 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, de acordo com legislação em vigor (Elaboração e fornecimento do Plano de
Segurança e Saúde (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra). Implementação e
cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projecto e das suas condições de envolvência
(programação de obra, coordenação da segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestão e
organização do estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação, entre outros). Inclui
a elaboração do Projecto de Segurança do Estaleiro, a Compilação Técnica no final dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessários à
implementação das medidas de segurança aprovadas. - 1 vg)

vg 1

3 0.3 Execução de placa permanente de obra (Fornecimento e montagem de placard de obra, de acordo com \"maquete\" definida no C.E., executada em material não
deteriorável quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitação, maciços, betonilhas, incluíndo todos os

meios e equipamentos necessários, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.
4 1.1.1 Rua 24 m2 294,6
 1.2 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluíndo todos os meios e

equipamentos necessários, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.
5 1.2.1 Rua 17 m2 1069,1
6 1.2.2 Rua 24 m2 1043,2
 1.3 Levantamento de guias de delimitação em passeios, baias, arruamentos e jardins, incluíndo maciço de assentamento, carga, transporte e descarga em depósito DO para posterior

reaproveitamento as que se apresente em bom estado de conservação, sendo as restantes assim como restantes residuos para oprerador de residuos licenciado para o efeito.
7 1.3.1 Rua 17 m 312,7
 1.4 Levantamento de pavimentos existentes em passeios revestido com betonilha, betuminoso, outros, incluíndo todos os meios e equipamentos necessários, carga, transporte e

descarga em operador de residuos licenciado para o efeito.
8 1.4.1 Rua 17 m2 209,8
 1.5 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betão entrada de lotes, incluíndo todos os meios e equipamentos necessários,

carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.
9 1.5.1 Rua 14 vg 1

10 1.5.2 Rua 15 vg 1
11 1.5.3 Rua 16 vg 1
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12 1.5.4 Rua 18 vg 1
13 1.5.5 Rua 19 vg 1
14 1.5.6 Rua 20 vg 1
15 1.5.7 Rua 21 vg 1
16 1.5.8 Rua 22 vg 1
17 1.5.9 Rua 23 vg 1
18 1.5.10 Rua 24 vg 1
19 1.5.11 Rua 26 vg 1
20 1.5.12 Rua 27 vg 1
 2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 2.1 Escavação plataforma e colocação em aterro ou vazadouro:
 2.1.1 Escavação para obtenção das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos (lamina, balde ou riper), incluíndo remoção, carga,

transporte e descarga dos materiais escavados para vazadouro de operador de gestão licenciádo para esse efeito, a cargo do adjudicatário.
21 2.1.1.1 Rua 14 m3 52,665
22 2.1.1.2 Rua 15 m3 85,68
23 2.1.1.3 Rua 16 m3 145,26
24 2.1.1.4 Rua 17 m3 282,6875
25 2.1.1.5 Rua 18 m3 65,844
26 2.1.1.6 Rua 19 m3 43,65
27 2.1.1.7 Rua 20 m3 139,932
28 2.1.1.8 Rua 21 m3 55,458
29 2.1.1.9 Rua 22 m3 206,802
30 2.1.1.10 Rua 23 m3 15
31 2.1.1.11 Rua 24 m3 282,29
32 2.1.1.12 Rua 25 m3 269,67
33 2.1.1.13 Rua 26 m3 6
34 2.1.1.14 Rua 27 m3 219,9
 3 PAVIMENTAÇÕES E SINALIZAÇÃO
 3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e

materiais necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
 3.1.1 Manta geotêxtil de 150g/m2 (tracção minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE

35 3.1.1.1 Rua 14 m2 175,55
36 3.1.1.2 Rua 15 m2 285,6
37 3.1.1.3 Rua 16 m2 484,2
38 3.1.1.4 Rua 17 m2 978
39 3.1.1.5 Rua 18 m2 182,9
40 3.1.1.6 Rua 19 m2 121,25
41 3.1.1.7 Rua 20 m2 139,932
42 3.1.1.8 Rua 21 m2 154,05
43 3.1.1.9 Rua 22 m2 574,45
44 3.1.1.11 Rua 24 m2 1337,8
45 3.1.1.12 Rua 25 m2 898,9
46 3.1.1.14 Rua 27 m2 733
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 3.1.2 Com características de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem.
47 3.1.2.1 Rua 14 m2 175,55
48 3.1.2.2 Rua 15 m2 285,6
49 3.1.2.3 Rua 16 m2 484,2
50 3.1.2.4 Rua 17 m2 978
51 3.1.2.5 Rua 18 m2 182,9
52 3.1.2.6 Rua 19 m2 121,25
53 3.1.2.7 Rua 20 m2 139,932
54 3.1.2.8 Rua 21 m2 154,05
55 3.1.2.9 Rua 22 m2 574,45
56 3.1.2.11 Rua 24 m2 1337,8
57 3.1.2.12 Rua 25 m2 898,9
58 3.1.2.14 Rua 27 m2 733
 3.1.3 Com características de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio.

59 3.1.3.1 Rua 14 m2 175,55
60 3.1.3.2 Rua 15 m2 285,6
61 3.1.3.3 Rua 16 m2 484,2
62 3.1.3.4 Rua 17 m2 1326,35
63 3.1.3.5 Rua 18 m2 182,9
64 3.1.3.6 Rua 19 m2 121,25
65 3.1.3.7 Rua 20 m2 139,932
66 3.1.3.8 Rua 21 m2 154,05
67 3.1.3.9 Rua 22 m2 574,45
68 3.1.3.11 Rua 24 m2 1337,8
69 3.1.3.12 Rua 25 m2 898,9
70 3.1.3.14 Rua 27 m2 733
 3.1.4 Rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza.

71 3.1.4.1 Rua 14 m2 175,55
72 3.1.4.2 Rua 15 m2 285,6
73 3.1.4.3 Rua 16 m2 484,2
74 3.1.4.4 Rua 17 m2 978
75 3.1.4.5 Rua 18 m2 182,9
76 3.1.4.6 Rua 19 m2 121,25
77 3.1.4.7 Rua 20 m2 139,932
78 3.1.4.8 Rua 21 m2 154,05
79 3.1.4.9 Rua 22 m2 574,45
80 3.1.4.11 Rua 24 m2 1337,8
81 3.1.4.12 Rua 25 m2 898,9
82 3.1.4.14 Rua 27 m2 733
 3.1.5 Rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 1.0kg/m2 (Emulsão C60B4)

83 3.1.5.1 Rua 14 m2 1364,05
84 3.1.5.2 Rua 15 m2 1875
85 3.1.5.3 Rua 16 m2 5356,3
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86 3.1.5.4 Rua 18 m2 303,8
87 3.1.5.5 Rua 19 m2 1095,4
88 3.1.5.6 Rua 20 m2 2835,1
89 3.1.5.7 Rua 21 m2 448,65
90 3.1.5.8 Rua 22 m2 3378
91 3.1.5.9 Rua 23 m2 5622,7
92 3.1.5.10 Rua 24 m2 2738,85
93 3.1.5.11 Rua 25 m2 4295,8
94 3.1.5.12 Rua 26 m2 818,75
95 3.1.5.13 Rua 27 m2 8913
 3.1.6 Camada de betão betuminoso com caracteristicas de base e regularização em macadame com 0,06m  de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactação

96 3.1.6.1 Rua 15 m2 285,6
97 3.1.6.2 Rua 24 m2 1337,8
 3.1.7 Camada de desgaste em betão betuminoso (AC 14 surf35/50)  precedida de compactação com 0.06m de espessura

98 3.1.7.1 Rua 14 m2 1539,6
99 3.1.7.2 Rua 15 m2 2160,6
100 3.1.7.3 Rua 16 m2 5840,5
101 3.1.7.4 Rua 17 m2 978
102 3.1.7.5 Rua 18 m2 502,8
103 3.1.7.6 Rua 19 m2 1216,65
104 3.1.7.7 Rua 20 m2 3223,8
105 3.1.7.8 Rua 21 m2 602,7
106 3.1.7.9 Rua 22 m2 3952,45
107 3.1.7.10 Rua 23 m2 5622,7
108 3.1.7.11 Rua 24 m2 2738,85
109 3.1.7.12 Rua 25 m2 5194,3
110 3.1.7.13 Rua 26 m2 818,75
111 3.1.7.14 Rua 27 m2 9646

 3.1.8 Fornecimento e assentamento de calçada de pavê retangular l tipo Presdouro (H6) Holland com 200x100x60 espessura, assentes sobre almofada de areia com 0,04m, de espessura.
112 3.1.8.1 Rua 15 m2 335
113 3.1.8.2 Rua 17 m2 348,3
114 3.1.8.3 Rua 24 m2 380

 3.1.9 Fornecimento e assentamento de lancis de betão, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serão
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas não deverão apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relação ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serão assentes sobre uma
fundação em betão C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betão dever  ser executado com um traço que dê uma resistência minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Está incluído nestes trabalhos
a escavação necessário para execução de fundação e transporte dos produtos sobrantes para  operador de gestão licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de
12 de Março. 3.1.9.1 lancil com 0,12m

115 3.1.9.1.1 Rua 15 m 375
116 3.1.9.1.2 Rua 17 m 334,65
117 3.1.9.1.3 Rua 24 m 275

 3.2 Sinalização Vertical
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 3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalização vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalização de Trânsito, n.º22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcação CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessórios de fixação, incluindo abraçadeiras de alumínio estriadas anti rotação de diâmetro 1 ½ , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de alumínio com espessura de 1,8  a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixação deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixação de charneira, esta deve vir já montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com a inscrição  CMMG  e marcação CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abraçadeiras galvanizadas, escavação, fundação, todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução. 3.2.1.1 Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m

118 3.2.1.1.1 Rua 14 UN 1
119 3.2.1.1.2 Rua 15 UN 2
120 3.2.1.1.3 Rua 16 UN 4
121 3.2.1.1.4 Rua 17 UN 1
122 3.2.1.1.5 Rua 18 UN 1
123 3.2.1.1.6 Rua 21 UN 1
124 3.2.1.1.7 Rua 22 UN 1
125 3.2.1.1.8 Rua 23 UN 3
126 3.2.1.1.9 Rua 24 UN 2
127 3.2.1.1.10 Rua 25 UN 4
128 3.2.1.1.11 Rua 26 UN 1
129 3.2.1.1.12 Rua 27 UN 1

 3.2.1.2 Sinal triangular (cedência de passagem) tipo B1 com L=0,70m
130 3.2.1.2.1 Rua 24 UN 1
131 3.2.1.2.2 Rua 27 UN 1

 3.2.1.3 Sinal circular (proibido) tipo C1 com L=0,70m
132 3.2.1.3.1 Rua 18 UN 1
133 3.2.1.3.2 Rua 19 UN 2
134 3.2.1.3.3 Rua 26 UN 1

 3.2.1.4 Sinal circular  tipo D3A com L=0,70m
135 3.2.1.4.1 Rua 27 UN 1

 3.3 Sinalização Horinzontal
 3.3.1 Pintura termoplástica a quente 2 componentes, com adição de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilização dos equipamentos necessários,

bem como todas as operações preparatórias indispensáveis para a execução das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcação com o respetivo apoio topográfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparação de moldes especiais para a execução de inscrições conforme características e modo de aplicação referidas na memória descritiva, e
peças desenhadas apresentadas. 3.3.1.1 Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relação traço/espaço 2,00/1,00 m (LBT 0,10; 2,00/1,00)

136 3.3.1.1.1 Rua 14 m 105
137 3.3.1.1.2 Rua 21 m 75
138 3.3.1.1.3 Rua 24 m 132,5
139 3.3.1.1.4 Rua 27 m 31

 3.3.1.2 Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
140 3.3.1.2.1 Rua 14 m 315,7
141 3.3.1.2.2 Rua 15 m 665,25
142 3.3.1.2.3 Rua 16 m 1801,9
143 3.3.1.2.4 Rua 17 m 285,85
144 3.3.1.2.5 Rua 18 m 152,65
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145 3.3.1.2.6 Rua 19 m 434,75
146 3.3.1.2.7 Rua 20 m 915,9
147 3.3.1.2.8 Rua 21 m 157,35
148 3.3.1.2.9 Rua 22 m 1097,45
149 3.3.1.2.10 Rua 23 m 1119,95
150 3.3.1.2.11 Rua 24 m 552,95
151 3.3.1.2.12 Rua 25 m 1536,3
152 3.3.1.2.13 Rua 26 m 314,8
153 3.3.1.2.14 Rua 27 m 2657,25

 3.3.1.3 Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento
154 3.3.1.3.1 Rua 14 UN 1
155 3.3.1.3.2 Rua 15 UN 2
156 3.3.1.3.3 Rua 16 UN 4
157 3.3.1.3.4 Rua 17 UN 1
158 3.3.1.3.5 Rua 18 UN 1
159 3.3.1.3.6 Rua 21 UN 1
160 3.3.1.3.7 Rua 22 UN 1
161 3.3.1.3.8 Rua 23 UN 2
162 3.3.1.3.9 Rua 24 UN 3
163 3.3.1.3.10 Rua 25 UN 4
164 3.3.1.3.11 Rua 26 UN 1
165 3.3.1.3.12 Rua 27 UN 1

 3.3.1.4 Inscrição no pavimento \"STOP\"
166 3.3.1.4.1 Rua 14 UN 1
167 3.3.1.4.2 Rua 15 UN 2
168 3.3.1.4.3 Rua 16 UN 4
169 3.3.1.4.4 Rua 17 UN 1
170 3.3.1.4.5 Rua 18 UN 1
171 3.3.1.4.6 Rua 21 UN 1
172 3.3.1.4.7 Rua 22 UN 1
173 3.3.1.4.8 Rua 23 UN 2
174 3.3.1.4.9 Rua 24 UN 2
175 3.3.1.4.10 Rua 25 UN 4
176 3.3.1.4.11 Rua 26 UN 1
177 3.3.1.4.12 Rua 27 UN 1

 3.3.1.5 Formação de \"LAGRIMÁ\" em linha continua 0,12m  LBC com prenchimento barras transversais
178 3.3.1.5.1 Rua 14 UN 1
179 3.3.1.5.2 Rua 15 UN 2
180 3.3.1.5.3 Rua 16 UN 4
181 3.3.1.5.4 Rua 17 UN 1
182 3.3.1.5.5 Rua 18 UN 1
183 3.3.1.5.6 Rua 21 UN 1
184 3.3.1.5.7 Rua 22 UN 1
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185 3.3.1.5.8 Rua 23 UN 2
186 3.3.1.5.9 Rua 24 UN 4
187 3.3.1.5.10 Rua 25 UN 4
188 3.3.1.5.11 Rua 27 UN 1

 4 REDE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessórios necessários,

levantamento e reposição de pavimentos existentes onde necessário, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularização e compactação do leito da vala, execução de
entivações quando necessárias, almofada com 0,10m de areia ou pó de pedra granítica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavação ou terras de empréstimo, fornecimento e colocação de fita plástica de sinalização, abertura e tapamento de roços onde necessário, remoção e transporte para depósito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Março), a cargo do adjudicatário, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos seguintes diâmetros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverão ser envoltas em betão com esp. de pelo menos 0,10m.

 4.1.1 DN200
189 4.1.1.1 Rua 14 m 63,95
190 4.1.1.2 Rua 15 m 146,6
191 4.1.1.3 Rua 17 m 93
192 4.1.1.4 Rua 19 m 78
193 4.1.1.5 Rua 24 m 21,7

 4.1.2 DN250
194 4.1.2.3 Rua 17 m 48
195 4.1.2.4 Rua 19 m 90
196 4.1.2.5 Rua 24 m 23,45

 4.1.3 DN315
197 4.1.3.1 Rua 14 m 80,95
198 4.1.3.2 Rua 15 m 199,9
199 4.1.3.3 Rua 17 m 71
200 4.1.3.4 Rua 19 m 154
201 4.1.3.5 Rua 24 m 27,5

 4.1.4 DN400
202 4.1.4.1 Rua 15 m 59,9

 4.2 Execução de Caixas de visita (CTC) em blocos de betão maciços (aduelas) de 0,15m de espessura,  e/ou manilhas da Classe IV, altura até 1,50m, incluindo abertura de caboucos e
tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilização interior com reboco hidrofugado, laje
de fundo e cobertura em betão armado plana   e/ou tronco-cónica assimétrica, betão de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessário e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nas seguintes dimensões:

203 4.2.1 Rua 14 UN 4
204 4.2.2 Rua 15 UN 14
205 4.2.3 Rua 17 UN 6
206 4.2.4 Rua 19 UN 7
207 4.2.5 Rua 24 UN 3

 4.3 Execução de sumidouro ( Su ) com retenção de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betão, constituído por 3 corpos, incluindo escavação em terreno de qualquer
natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com sistema anti-roubo, e
todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,  tudo de acordo com as instruções do fabricante, Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

208 4.3.1 Rua 14 UN 6
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209 4.3.2 Rua 15 UN 27
210 4.3.3 Rua 17 UN 13
211 4.3.4 Rua 19 UN 13
212 4.3.5 Rua 24 UN 4

 4.4 Ligação dos coletores/conduta de projeto às redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução
de todos os trabalhos.

213 4.4.1 Rua 15 UN 1
214 4.4.2 Rua 17 UN 1
215 4.4.3 Rua 19 UN 1
216 4.4.4 Rua 24 UN 1

 4.5 Execução de limpeza e desobstrução de coletores e de orgãos de drenagem existentes, com recurso a meios mecânicos e hidráulicos eficazes para que o recurso a meios manuais
seja o mais reduzido possível, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.

217 4.5.1 Rua 14 vg 1
218 4.5.2 Rua 15 vg 1
219 4.5.3 Rua 17 vg 1
220 4.5.4 Rua 19 vg 1
221 4.5.5 Rua 24 vg 1

 4.6 Desmatação e limpeza de todas as passagens hidráulicas, numa extenção de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de água, incluindo o
abate de arvores se necessário, todos os equipamentos mecânicos, necessários a sua execução, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.

222 4.6.1 Rua 15 UN 1
 4.7 Execução de ensaios à rede, incluindo elaboração de relatório do respectivo ensaio c/ presença da fiscalização, na rede enterrada não poderá proceder-se ao aterro dos troços sem

que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
223 4.7.1 Rua 14 vg 1
224 4.7.2 Rua 15 vg 1
225 4.7.3 Rua 17 vg 1
226 4.7.4 Rua 19 vg 1
227 4.7.5 Rua 24 vg 1

 4.8 Demolição de todos os orgãos de drenagem existentes a não mater e/ou sobrepostos com a nova proposta de drenagem de águas pluviais, tais como sumidouros, caleiras, meias
canas, outros, incluíndo todos os meios necessários para o efeito, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.

228 4.8.1 Rua 14 vg 1
229 4.8.2 Rua 15 vg 1
230 4.8.3 Rua 17 vg 1
231 4.8.4 Rua 19 vg 1
232 4.8.5 Rua 24 vg 1

 5 DIVERSOS
 5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator  Datum - ETRS89 , Elipsóide - GRS80, com os temas divididos por níveis, devidamente separados

por tipo, diâmetros, materiais e outras características, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsável pela elaboração das telas finais, de acordo com as normas
vigentes.233 5.1.1 Rua 14 vg 1

234 5.1.2 Rua 15 vg 1
235 5.1.3 Rua 16 vg 1
236 5.1.4 Rua 17 vg 1
237 5.1.5 Rua 18 vg 1
238 5.1.6 Rua 19 vg 1
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239 5.1.7 Rua 20 vg 1
240 5.1.8 Rua 21 vg 1
241 5.1.9 Rua 22 vg 1
242 5.1.10 Rua 23 vg 1
243 5.1.11 Rua 24 vg 1
244 5.1.12 Rua 25 vg 1
245 5.1.13 Rua 26 vg 1
246 5.1.14 Rua 27 vg 1

 5.2 Execução de acerto à cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos móveis da rede abastecimento de água, rampas e acessos a moradias no
perimetro da intervenção, incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários para o efeito.

247 5.2.1 Rua 14 vg 1
248 5.2.2 Rua 15 vg 1
249 5.2.3 Rua 16 vg 1
250 5.2.4 Rua 17 vg 1
251 5.2.5 Rua 18 vg 1
252 5.2.6 Rua 19 vg 1
253 5.2.7 Rua 20 vg 1
254 5.2.8 Rua 21 vg 1
255 5.2.9 Rua 22 vg 1
256 5.2.10 Rua 23 vg 1
257 5.2.11 Rua 24 vg 1
258 5.2.12 Rua 25 vg 1
259 5.2.13 Rua 26 vg 1
260 5.2.14 Rua 27 vg 1

 5.3 Execução de reparação, manutenção e limpeza de todos os orgãos de drenagem de águas pluviais existente, tais como sumidouros, canais, meias canas caixas etc, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessários.

261 5.3.1 Rua 18 vg 1
262 5.3.2 Rua 20 vg 1
263 5.3.3 Rua 21 vg 1
264 5.3.4 Rua 22 vg 1
265 5.3.5 Rua 23 vg 1
266 5.3.6 Rua 25 vg 1
267 5.3.7 Rua 26 vg 1
268 5.3.8 Rua 27 vg 1
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