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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"

1. CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1. Montagem, desmontagem e manutengdo de estaleiro e equipamentos para apoio a obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, | vg 1
conforme legalmente previsto.
2 1.2. Elaboragdo do Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude para a Fase de Obra e respectiva implementagdo de acordo com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3. Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1

nomeadamente a rectificacdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.

4 (1.4. Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais | vg 1
inerentes.
5 1.5. Fornecimento, montagem e desmontagem apds conclusdo dos trabalhos, de sinalizacdo temporaria para controlo, desvio ou interrupgdo de trafego incluindo | vg 1
semaforizagdo provisoéria, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
2. CAPITULO 3 - ARQUITECTURA PAISAGISTA
2.1 REMOGOES E DEMOLIGCOES
6 2.1.1. Trabalhos de remocao trocos de vedagbes existentes, um no limite Nascente do recinto e outro a Nascente do mesmo, conforme indicado no desenho AP-02, | ml 10

considerando a reparagéo detrocos de vedacao contiguos que estejam ou possam ficar danificados, incluindo carga, transporte e descarga das restantes pedras e dos
outros produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminizagdo por deposito e todos os trabalhos, materiais, acessérios e mao de obra inerentes a sua boa
execucao

7 2.1.2. Trabalhos de demolicdo de murete existente, na base do trogco de vedagdo no limite Nascente do terreno, no espago onde sera colocado o portdo duplo proposto, | ml 5
considerando-se também a reparagdo das superficies confinantes dos trogos de murete que se pretende preservar e que estejam ou possam ser danificadas pela obra,
incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminizacé@o por depoésito e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e méao
de obra inerentes a sua boa execugao

8 2.1.3. Trabalhos de remocgéo de base de tronco existente no acesso Nascente ao espaco de intervencao, conforme indicado no desenho AP-02, incluindo carga, transporte e [ UN 1
descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo indeminizagéo por deposito e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e méao-de-obra inerentes
a uma boa execucéo

9 2.1.4. Trabalhos de reparacdo de revestimento em massame de betdo existente no acesso Nascente ao espaco de intervencdo, conforme indicado no desenho AP-02,|m2 18
considerando a limpeza e, caso seja necessario, a demolicdo do pavimento até cerca de 10cm de profundidade e posterior reconstru¢édo da camada de betdo C25/30,
alisado superficialmente e armado com rede metdlica, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo
indeminizacdo por deposito e todos os trabalhos, materiais, acessoérios e mdo-de-obra inerentes a uma boa execugao

2.2. DECAPAGEM E REGULARIZAGAO DO TERRENO

10 |2.2.1. Trabalhos de preparagdo e modelagéo do terreno, designadamente limpeza, regularizagdo e nivelamento, considerando escavacéo inicial & profundidade média de 20cm | m2 2840
para decapagem, armazenamento provisério e posterior espalhamento da terra removida, de modo a que se atinjam as cotas finais das bases dos pavimentos e da
superficie dos talhdes de cultivo, conforme indicado no desenho AP-03, incluindo a remocéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro
autorizado, indeminizacao por depdésito e todos os trabalhos, materiais, acessorios e mao de obra inerentes a sua boa execugdo

2.3. PAVIMENTOS E REMATES
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11 (2.3.1. Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo com 40cmx20cmx6cm, do tipo Presdouro, ou equivalente, de cor cinza, dispostas verticalmente conforme indicado nos | ml 1000
desenhos AP-12 e AP-13, em remates designados por L1, incluindo a abertura de valas e o enchimento com terra do local, bem compactada, ap6s o assentamento da
lajeta, os fornecimentos, cortes e todos 0os materiais, acessorios e trabalhos inerentes.

12 (2.3.2. Fornecimento e assentamento de lancis-guia em betdo, com cerca de 100x25x8cm, no remate do espaco pavimentado com betdo, a entrada do recinto da Horta, [ ml 5
conforme indicado nos desenhos AP-02 e AP-07, em remates designados por L1, incluindo abertura de valas, execucdo de fundagdes em betdo, fornecimento, cortes e
todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes.

13 |2.3.3. Execucdo de pavimento em camada de tout-venant com espessura média de 25cm, na zona Nascente do espago de intervengéo, conforme indicado nos desenhos, | m2 470
incluindo a regularizagdo da base, os perfeitos remates com os pavimentos confinantes, a carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com a legislagdo em vigor e incluindo indeminizagéo por depésito e todos os materiais, acessorios, médo de obra e trabalhos inerentes.

14 (2.3.4. Execucéo de pavimento composto por camada de saibro com cerca de 3cm de espessura, assente sobre camada de gravilha com cerca de 5cm e camada de brita com | m2 430
cerca de 7cm de espessura, sobre o terreno natural em percursos no interior do espaco de intervencao, conforme indicado nos desenhos, incluindo a regularizagéo da
base, os perfeitos remates com os espagos confinantes, a carga, transporte e colocacdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com a legislacéo
em vigor e incluindo indeminizagao por deposito e todos os materiais, acessorios, mao de obra e trabalhos inerentes.

15 |2.35. Execucéo de pavimento em lajetas de betdo com 60cmx40cmx6cm, na cor amarela, conforme indicado nos desenhos, incluindo a regularizagdo da base, os perfeitos | m2 330
remates com os espacos confinantes, a carga, transporte e colocagdo em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com a legislagdo em vigor e incluindo
indeminizacdo por depdsito e todos os materiais, acessoérios, mao de obra e trabalhos inerentes.

2.4. REDE DE REGA
16 (2.4.1. Execucéo de ligagdo a conduta de abastecimento de agua existente , incluindo ensaios e todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessorios inerentes a um perfeito | UN 1
acabamento dos mesmos.
17 |2.4.2. Fornecimento e instalagdo de tubagem de distribuicdo da rede de rega, em PEAD, incluindo abertura de valas em terreno de qualquer natureza, com leito regular e [ ml 300

isento de pedras, com cerca de 0.60m de profundidade x 0.40m de largura, ligacGes, acessorios, ensaios, tapamento de valas com camada de base de 20cm em areia
do rio isenta de pedras, torrdes, raizes e outros elementos rigidos e restante enchimento com terra resultante da escavagdo das valas, devidamente crivada,
considerando 20% de empolamento e compactagdo manual junto a tubagem e mecanica na camada superior, bem como todos os trabalhos, materiais, mao de obra e
acessorios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos

18 (2.4.3. Fornecimento e instalagao de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espacamento de 50cm de emissores tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo | ml 60
todos os materiais e trabalhos inerentes

19 |2.4.4. Fornecimento e instalagdo de caixa de plastico para alojamento de electrovalvulas, conforme indicado no Plano de rega, incluindo todos os trabalhos, méo de obra, | UN 1
materiais e acessorios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

20 |2.4.5. Fornecimento e instalagdo de filtro a montante do programador, no interior das caixas de valvulas, incluindo ensaios e todos os trabalhos, mdo de obra, materiais e | UN 1
acessorios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

21 |2.4.6. Fornecimento e instalagdo de programador a pilhas de 9V, com 2 estagdes, no interior da caixa de valvulas, incluindo ensaios, ligacdes, cabos de comando as|UN 1
electrovalvulas e todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessorios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

22 |24.7. Fornecimento e instalagéo de valvula de esfera, em plastico, a instalar a montante do programador, no interior da caixa de valvulas, conforme indicado no Plano de rega, | UN 1
incluindo ensaios e todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessorios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

23 |2.4.8. Fornecimento e montagem de eletrovalvulas de 9 V com regulador de pressédo, no interior da caixa de valvulas, para controlo dos sectores de rega, incluindo todos os | UN 2

acessorios necessarios para as ligagcoes a tubagem a montante e a jusante, ensaios e todos os trabalhos, méo de obra, materiais e acessoérios inerentes ao perfeito
acabamento dos mesmos.

24 12.4.9. Fornecimento e montagem de torneiras para rega e respectvos suportes metalicos, nos locais indicados no Plano de rega ou outros que durante a obra se revelem mais | UN 29
adequados, incluindo ligagbes a tubagem distribuidora, ensaios e todos os trabalhos, mdo de obra, materiais e acessérios inerentes ao perfeito acabamento dos
mesmos.
2.5. PLANTACOES
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25 |25.1. Fornecimento e plantagéo de arvores das espécies indicadas no desenho AP-08, com as caracteristicas ai especificadas, incluindo abertura e tapamento da cova com | UN 12
terra de plantacdo, execugdo de caldeira para rega e 1.2 rega e remogdo demateriais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessorios,
maéo-de-obra e trabalhos inerentes

26 |25.2. Fornecimento e Plantacéo de arbustos e trepadeiras das espécies definidas no projecto, com as caracteristicas ai indicadas, incluindo tapamento da cova com terra de [ UN 15
plantacéo, execucéo de caldeira para rega e 1.2 rega e remog¢ao demateriais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessorios, mao-de-obra e
trabalhos inerentes

2.6. VEDACAO E PORTOES

27 |2.6.1. Execucéo e montagem de vedacéo proposta, com 2m de altura, em rede de malha solta, de arame de 2,8mm plastificado a verde , com malha de 5cm, fixa a postes | ml 180
metalicos pintados na cor verde (RAL 6005), com cerca de 3m de altura e @ 6¢cm, considerando que os postes serdo dispostos de 2m em 2m e incrustados em macicos
de betdo incluindo os macigos de betdo, todos os elementos necessarios a instalagcdo da vedacdo, os cortes necessarios, incrustagdo dos postes, quando aplicavel,
fixacOes e todos 0s materiais, acessorios e trabalhos inerentes a uma boa execugao.

28 |2.6.2. Execucéo e montagem de portéo giratdrio de 2 folhas, de abertura manual, com caixilharia metélica e rede de malha solta em arame de 2,8mm plastificado a verde, com | UN 1
malha de 5cm e 300cm x 200cm (150cm x 200cm cada folha), proposto para a entrada do recinto, bem como os prumos laterais de suporte dos portbes, em ferro
galvanizado e pintado & cor verde (RAL 6005), com @ 8cm, incrustados em maci¢os de betdo com cerca de 60cmx 60cmx 60cm, ou fixos & fundacdo do murete
existente, se se verificar ser mais favoravel, incluindo os macicos de betdo, todos os elementos necessarios a instala¢éo, os cortes necessarios, incrustagédo dos postes,
guando aplicavel, fixagGes e todos os materiais, acessorios e trabalhos inerentes a uma boa execucgéo.

2.7. DRENAGEM

29 |2.7.1. Execucédo de valas de drenagem, com seccao de aproximadamente 30cmx50cm, cheias com brita, nos locais indicados nos desenhos, bem como de 3 covas com cerca | m3 30
de 1m3, também cheias com brita, nos extremos das valas, incluindo a remog&o de materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais,
acessorios, mao-de-obra e trabalhos inerentes

2.8. DIVERSOS

30 |2.8.1. Fornecimento e colocagéo de postes de madeira de pinho tratada e torneada, com 100cm (50cm acima do solo) e 10cm de didmetro, unidos por corda de polietileno de | UN 63
cor amarela com 2cm de diametro, conduzida por argolas metélicas aparafusadas lateralmente aos postes, a cerca de 10cm do topo, incluindo fornecimentos,
assentamento, cortes e todos 0s materiais, acessorios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo.

31 |28.2. Fornecimento e colocacdo de corda de polietileno de cor amarela com 2cm de didametro, em ligacéo de postes de divisédo de talhdes geminados, conduzida por argolas | ml 200
metélicas aparafusadas lateralmente aos postes, a cerca de 10cm do topo, incluindo fornecimentos,cortes e todos os materiais, acessorios, mao de obra e todos os
trabalhos necessarios a uma boa execugao.

32 |283. Fornecimento e montagem de mesa de merendas, com 2 bancos, em madeira, para 6 pessoas, com pelo menos 1,80m de comprimento, incluindo fornecimentos,cortes | UN 1
e todos os materiais, acessorios, méao de obra e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao.
33 |2.8.4. Fornecimento e montagem de abrigo/ arrecadacéo de madeira proposto, para armazenamento de ferramentas e outros objectos, com cerca de 12m2 de area, bem como | UN 1

do respectivo pavimento em tdbuas de madeira e seu assentamento sobre barrotes de madeira, sobre o pavimento em lajetas de betéo, incluindo fornecimentos,cortes e
todos os materiais, acessorios, mao de obra e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao.
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