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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"
 1. CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1. Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes,

conforme legalmente previsto.
vg 1

2 1.2. Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado no DL 273/2003. vg 1
3 1.3. Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

4 1.4. Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais
inerentes.

vg 1

5 1.5. Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo
semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2. CAPITULO 3 - ARQUITECTURA PAISAGISTA
 2.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
6 2.1.1. Trabalhos de remoção troços de vedações existentes, um no limite Nascente do recinto e outro a Nascente do mesmo, conforme indicado no desenho AP-02,

considerando a reparação detroços de vedação contíguos que estejam ou possam ficar danificados, incluindo carga, transporte e descarga das restantes pedras e dos
outros produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua boa
execução

ml 10

7 2.1.2. Trabalhos de demolição de murete existente, na base do troço de vedação no limite Nascente do terreno, no espaço onde será colocado o portão duplo proposto,
considerando-se também a reparação das superfícies confinantes dos troços de murete que se pretende preservar e que estejam ou possam ser danificadas pela obra,
incluindo  carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão
de obra inerentes à sua boa execução

ml 5

8 2.1.3. Trabalhos de remoção de base de tronco existente no acesso Nascente ao espaço de intervenção, conforme indicado no desenho AP-02, incluindo carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão-de-obra inerentes
a uma boa execução

UN 1

9 2.1.4. Trabalhos de reparação de revestimento em massame de betão existente no acesso Nascente ao espaço de intervenção, conforme indicado no desenho AP-02,
considerando a limpeza e, caso seja necessário, a demolição do pavimento até cerca de 10cm de profundidade e posterior reconstrução da camada de betão C25/30,
alisado superficialmente e armado com rede metálica,  incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo
indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão-de-obra inerentes a uma boa execução

m2 18

 2.2. DECAPAGEM E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
10 2.2.1. Trabalhos de preparação e modelação do terreno, designadamente limpeza, regularização e nivelamento, considerando escavação inicial à profundidade média de 20cm

para decapagem, armazenamento provisório e posterior espalhamento da terra removida, de modo a que se atinjam as cotas finais das bases dos pavimentos e da
superfície dos talhões de cultivo, conforme indicado no desenho AP-03, incluindo a remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro
autorizado, indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução

m2 2840

 2.3. PAVIMENTOS E REMATES
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11 2.3.1. Fornecimento e assentamento de lajetas de betão com 40cmx20cmx6cm, do tipo Presdouro, ou equivalente, de cor cinza, dispostas verticalmente conforme indicado nos
desenhos AP-12 e AP-13, em remates designados por L1, incluindo a abertura de valas e o enchimento com terra do local, bem compactada, após o assentamento da
lajeta, os  fornecimentos, cortes e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.

ml 1000

12 2.3.2. Fornecimento e assentamento de lancis-guia em betão, com cerca de 100x25x8cm, no remate do espaço pavimentado com betão, à entrada do recinto da Horta,
conforme indicado nos desenhos AP-02 e AP-07, em remates designados por L1, incluindo abertura de valas, execução de fundações em betão, fornecimento, cortes e
todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.

ml 3

13 2.3.3. Execução de pavimento em camada de tout-venant com espessura média de 25cm, na zona Nascente do espaço de intervenção, conforme indicado nos desenhos,
incluíndo a regularização da base, os perfeitos remates com os pavimentos confinantes, a carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos
sobrantes, de acordo com a legislação em vigor e incluíndo indeminização por depósito e todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes.

m2 470

14 2.3.4. Execução de pavimento composto por camada de saibro com cerca de 3cm de espessura, assente sobre camada de gravilha com cerca de 5cm e camada de brita com
cerca de 7cm de espessura, sobre o terreno natural em percursos no interior do espaço de intervenção, conforme indicado nos desenhos, incluíndo a regularização da
base, os perfeitos remates com os espaços confinantes, a carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com a legislação
em vigor e incluíndo indeminização por depósito e todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes.

m2 430

15 2.3.5. Execução de pavimento em lajetas de betão com 60cmx40cmx6cm, na cor amarela, conforme indicado nos desenhos, incluíndo a regularização da base, os perfeitos
remates com os espaços confinantes, a carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, de acordo com a legislação em vigor e incluíndo
indeminização por depósito e todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes.

m2 330

 2.4. REDE DE REGA
16 2.4.1. Execução de ligação à conduta de abastecimento de água existente , incluindo ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento dos mesmos.
UN 1

17 2.4.2. Fornecimento e instalação de tubagem de distribuição da rede de rega,  em PEAD, incluindo abertura de valas em terreno de qualquer natureza, com leito regular e
isento de pedras, com cerca de 0.60m de profundidade x 0.40m de largura, ligações, acessórios, ensaios, tapamento de valas com camada de base de 20cm em areia
do rio isenta de pedras, torrões, raízes e outros elementos rígidos e restante enchimento com terra resultante da escavação das valas, devidamente crivada,
considerando 20% de empolamento e compactação manual junto à tubagem e mecânica na camada superior,  bem como todos os trabalhos, materiais, mão de obra e
acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos

ml 300

18 2.4.3. Fornecimento e instalação de tubagem com gotejadores integrados série XF Dripline, com espaçamento de 50cm de emissores tipo \"Rainbird\" ou equivalente, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes

ml 60

19 2.4.4. Fornecimento e instalação de caixa de plástico para alojamento de electroválvulas, conforme indicado no Plano de rega, incluindo  todos os trabalhos, mão de obra,
materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

UN 1

20 2.4.5. Fornecimento e instalação de filtro a montante do programador, no interior das caixas de válvulas, incluindo ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e
acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

UN 1

21 2.4.6. Fornecimento e instalação de programador a pilhas de 9V, com 2 estações, no interior da caixa de válvulas, incluindo ensaios, ligações, cabos de comando às
electroválvulas e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

UN 1

22 2.4.7. Fornecimento e instalação de válvula de esfera, em plástico, a instalar a montante do programador, no interior da caixa de válvulas, conforme indicado no Plano de rega,
incluindo ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos.

UN 1

23 2.4.8. Fornecimento e montagem de eletroválvulas de 9 V com regulador de pressão, no interior da caixa de válvulas, para controlo dos sectores de rega, incluindo todos os
acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante, ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito
acabamento dos mesmos.

UN 2

24 2.4.9. Fornecimento e montagem de torneiras para rega e respectvos suportes metálicos, nos locais indicados no Plano de rega ou outros que durante a obra se revelem mais
adequados, incluindo ligações à tubagem distribuidora, ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos
mesmos.

UN 29

 2.5. PLANTAÇÕES
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25 2.5.1. Fornecimento e plantação de árvores das espécies indicadas no desenho AP-08, com as características aí especificadas, incluindo abertura e tapamento da cova com
terra de plantação, execução de caldeira para rega e 1.ª rega e remoção demateriais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios,
mão-de-obra e trabalhos inerentes

UN 12

26 2.5.2. Fornecimento e Plantação de arbustos e trepadeiras das espécies definidas no projecto, com as características aí indicadas, incluindo tapamento da cova com terra de
plantação, execução de caldeira para rega e 1.ª rega e remoção demateriais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios, mão-de-obra e
trabalhos inerentes

UN 15

 2.6. VEDAÇÃO E PORTÕES
27 2.6.1. Execução e montagem de vedação proposta, com 2m de altura, em rede de malha solta, de arame de 2,8mm plastificado a verde , com malha de 5cm, fixa a postes

metálicos pintados na cor verde (RAL 6005), com cerca de 3m de altura e Ø 6cm, considerando que os postes serão dispostos de 2m em 2m e incrustados em maciços
de betão incluindo os maciços de betão,  todos os elementos necessários à instalação da vedação, os cortes necessários,  incrustação dos postes, quando aplicável,
fixações e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.

ml 180

28 2.6.2. Execução e montagem de portão giratório de 2 folhas, de abertura manual, com caixilharia metálica e rede de malha solta em arame de 2,8mm plastificado a verde, com
malha de 5cm e 300cm x 200cm (150cm x 200cm cada folha), proposto para a entrada do recinto, bem como os prumos laterais de suporte dos portões, em ferro
galvanizado e pintado à cor verde (RAL 6005), com Ø 8cm, incrustados em maciços de betão com cerca de 60cmx 60cmx 60cm, ou fixos à fundação do murete
existente, se se verificar ser mais favorável, incluindo  os maciços de betão, todos os elementos necessários à instalação, os cortes necessários,  incrustação dos postes,
quando aplicável, fixações e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.

UN 1

 2.7. DRENAGEM
29 2.7.1. Execução de valas de drenagem, com secção de aproximadamente 30cmx50cm, cheias com brita, nos locais indicados nos desenhos, bem como de 3 covas com cerca

de 1m3, também cheias com brita, nos extremos das valas, incluindo a remoção de materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais,
acessórios, mão-de-obra e trabalhos inerentes

m3 30

 2.8. DIVERSOS
30 2.8.1. Fornecimento e colocação de postes de madeira de pinho tratada e torneada, com 100cm (50cm acima do solo) e 10cm de diâmetro, unidos por corda de polietileno de

cor amarela com 2cm de diâmetro, conduzida por argolas metálicas aparafusadas lateralmente aos postes, a cerca de 10cm do topo, incluindo fornecimentos,
assentamento, cortes e todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

UN 63

31 2.8.2. Fornecimento e colocação de corda de polietileno de cor amarela com 2cm de diâmetro, em ligação de postes de divisão de talhões geminados, conduzida por argolas
metálicas aparafusadas lateralmente aos postes, a cerca de 10cm do topo, incluindo fornecimentos,cortes e todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os
trabalhos necessários a uma boa execução.

ml 200

32 2.8.3. Fornecimento e montagem de mesa de merendas, com 2 bancos, em madeira, para 6 pessoas, com pelo menos 1,80m de comprimento, incluindo fornecimentos,cortes
e todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

UN 1

33 2.8.4. Fornecimento e montagem de abrigo/ arrecadação de madeira proposto, para armazenamento de ferramentas e outros objectos, com cerca de 12m2 de área, bem como
do respectivo pavimento em tábuas de madeira e seu assentamento sobre barrotes de madeira, sobre o pavimento em lajetas de betão, incluindo fornecimentos,cortes e
todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a uma boa execução.

UN 1
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