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Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos 

produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, 

Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser 

cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções 

dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem 

de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e 

acessórios, remates, isolamentos 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo 

Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados. 

 



Código Designação dos Trabalhos Quantidades Unidade

CAP. 01 ESTALEIRO

1.1

Montagem, exploração, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra,

incluindo as correspondentes instalações, vedações / portões, sinalética, vias internas de

circulação, instalações e equipamentos para pessoal, equipamentos, andaimes e

plataformas de trabalho, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de

Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua

implementação, licenças e taxas camarárias necessárias, recuperação das áreas afetadas

pela execução dos trabalhos.

1 un

CAP. 02 DEMOLIÇÕES

2.1

Demolição de cobertura existente, considerando retirada de todos os materiais, 

nomeadamente telhas e respetiva estrutura de suporte em madeira, incluindo carga e 

transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano 

de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). (medição em planta)

111,78 m²

2.2

Picagem e remoção de beiral duplo em telha, incluindo carga e transporte a vazadouro

devidamente licenciado dos produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão

de resíduos de construção e demolição (RCD).

46,2 m

2.3

Execução da demolição de tetos interiores existentes em estafe ou madeira no último

piso, por meios mecânicos ou manuais, considerando escoramentos e proteções de zonas

a manter, limpeza, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos

produtos sobrantes, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e

demolição (RCD).

1 un

CAP. 03 ESTRUTURAS

3.1

Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN 206-1 C30/37 - XC4(P); Cl 0.4; Dmax 

16; S3 armado com aço A500NR, incluindo armaduras, cofragem, escoramento e todos os 

trabalhos acessórios necessários.

3.1.1 Viga periférica. 6,930 m
3

CAP. 04 COBERTURAS

4.1

Fornecimento e montagem de estrutura da cobertura, constituída por perfis de metálicos

metalizados, incluindo fixações, furações, ligações e todos os trabalhos necessários.

(medição em planta)

111,78 m²

4.2

Fornecimento e assentamento de telha cerâmica de aba e canudo tipo Lusa, ou

equivalente, colocadas diretamente sobre a estrutura, incluindo remates, cortes e todos

os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.  (medição em planta)

111,78 m²

4.3

Fornecimento e assentamento de cumeeiras com telha cerâmica de canudo tipo Lusa, ou

equivalente, incluindo argamassa de montagem, peças de tamancos para ventilação,

colagem, remates, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações

técnicas.

25,5 m

4.4

Fornecimento e assentamento beiral duplo com telha cerâmica de canudo tipo Umbelino 

Monteiro UM Canudo Açores, ou equivalente, incluindo amaciçamento, remates, 

argamassa de remate, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme 

especificações técnicas.

Nota: Frente de estrada e 1ml em cada lateral

8,9 m

4.5

Fornecimento e assentamento beiral simples com telha cerâmica de aba e canudo tipo

Lusa, ou equivalente, incluindo amaciçamento, remates, argamassa de remate, cortes e

todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.

37,3 m
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