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Regido Auténoma da Madeira

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas 7‘ nrv I norvia

Diregéo Regional de Estradas

Prevencdo e mitigagao do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais
Talude do Sitio das Casas Proximas - E.R. 110

MEDIGOES DETALHADAS

Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
1 ESTABILIZAGAO DO TALUDE

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encarqos.

1.1 Trabalhos de limpeza e desmatacéo na area a intervir, incluindo
derrube de arvores, e preparacéo da superficie do talude.

1.1.1 Limpeza mecanica ou manual de toda a vegetacdo e dos
materiais soltos na superficie do talude, incluindo remogdo da
rede metdlica existente, carga, transporte a operador de residuos
licenciado e respetiva descarga, e todos os trabalhos
necessarios e complementares. m? 1857,12
Medig&o realizada com recurso aos perfis apresentados
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 12,3 3,0 36,78
Perfil B-B 15,9 3,0 47,54
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 15,9 2,8 44,52 44,52
Perfil C-C 17,1 2,8 47,88 47,88
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 17,1 4,8 81,23 81,23
Perfil D-D 23,2 4,8 110,20 110,20
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 23,2 25 58,00 58,00
Perfil E-E 24,1 25 60,25 60,25
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 24,1 25 60,25 60,25
Perfil F-F 23,5 2,5 58,75 58,75
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 23,5 5,0 117,50 117,50
Perfil G-G 23,8 50 119,00 119,00
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 23,8 50 119,00 119,00
Perfil H-H 19,4 5,0 97,00 97,00
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 19,4 5,7 110,58 110,58
Perfil I-1 21,8 57 124,26 124,26
Perfil I-1 - Perfil J-J
Perfil I-l 21,8 3,5 76,30 76,30
Perfil J-J 23,5 35 82,25 82,25
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 23,5 3,8 89,30 89,30
Perfil K-K 23,8 3,8 90,44 90,44
Perfil K-K - fim da intervencéo
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Diregéo Regional de Estradas

Prevencdo e mitigagao do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais

Talude do Sitio das Casas Proximas - E.R. 110

MEDIGOES DETALHADAS
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total

Perfil K-K 23,8 9,5 226,10 226,10

1.1.2 Regularizagdo do pano do talude, incluindo remogéo de blocos
de rocha soltos ou em risco de queda de superficie do talude,
com recurso a meios mecanicos ou manuais, incluindo carga,
transporte a operador de residuos licenciado e respetiva
descarga e todos os trabalhos necessarios e complementares.

m? 1476,42

Medig&o realizada com recurso aos perfis apresentados
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 5,6 3,0 16,74
Perfil B-B 12,3 3,0 36,78
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 12,3 2,8 34,44
Perfil C-C 14,1 2,8 39,48
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 14,1 4,8 66,98
Perfil D-D 18,2 4,8 86,45
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 18,2 25 45,50
Perfil E-E 19,5 2,5 48,75
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 19,5 2,5 48,75
Perfil F-F 18,6 25 46,50
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 18,6 5,0 93,00
Perfil G-G 19,6 5,0 98,00
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 19,6 5,0 98,00
Perfil H-H 15,7 5,0 78,50
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 15,7 57 89,49
Perfil I-1 18,4 5,7 104,88
Perfil I-I - Perfil J-J
Perfil I-1 18,4 3,5 64,40
Perfil J-J 17,5 35 61,25
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 17,5 3,8 66,50
Perfil K-K 19,0 3,8 72,01
Perfil K-K - fim da intervencéo
Perfil K-K 19,0 9,5 180,03

1.2 Trabalhos preparatérios
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Diregéo Regional de Estradas

Prevencdo e mitigagao do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais
Talude do Sitio das Casas Proximas - E.R. 110

MEDIGOES DETALHADAS

Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
1.2.1 Transporte, fornecimento, colocagdo e remocdo de blocos de
betdo pré-fabricados, com dimensdes de 1,2 x 1,2 x 1,2 m, junto
aos limites de intervengdo do talude de escavagao
un 20 20 20
13 Terraplenagens
1.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, com recurso a|
meios mecanicos, incluindo carga, transporte a operador de
residuos licenciado e respetiva descarga do material e todos os
trabalhos necessérios e complementares. m? 147,846
Medig&o realizada com recurso aos perfis apresentados
Area a escavar por perfil esta indicada na coluna "Alt."
Na coluna “Larg." apresenta-se a distancia entre perfis / 2.
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 3,0
Perfil B-B 3,0 1,33 3,98
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 2,8 1,33 3,72
Perfil C-C 2,8 0,39 1,09
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 4,8 0,39 1,85
Perfil D-D 4,8 2,24 10,64
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 2,5 2,24 5,60
Perfil E-E 2,5 4,32 10,80
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 2,5 4,32 10,80
Perfil F-F 2,5 0,27 0,68
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 5,0 0,27 1,35
Perfil G-G 5,0 1,66 8,30
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 5,0 1,66 8,30
Perfil H-H 5,0 1,59 7,95
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 57 1,59 9,06
Perfil I-l 57 2,90 16,53
Perfil I-1 - Perfil J-J
Perfil I-1 3,5 2,90 10,15
Perfil J-J 3,5 4,49 15,72
Perfil J-J - fim da modelagéo
Perfil J-J 4,8 4,49 21,33
Mapa de Medigbes | 01.2020 | 2289LVI | 403LVI.INT08.5.MED.0.B 3/14



Regido Auténoma da Madeira
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Diregéo Regional de Estradas

Prevencdo e mitigagao do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais

Talude do Sitio das Casas Proximas - E.R. 110

MEDIGOES DETALHADAS

:1‘ nrv | norvia

Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total

14 Revestimento do talude

141 Revestimento sistematico do talude com duas camadas de betio
projetado da classe P EN 206-1: C25/30; XC2(P); Cl 0,40;
Dméax12, com 0,05 m de espessura cada, com dosagem minima|
de cimento de 400 kg/m3, incorporando fibras metélicas com
dosagem minima de 30 kg/m3. 5

m 1652,74
Medicdo realizada com recurso aos perfis apresentados
(majoracdo de 10% para remates, a validar pela fiscalizagdo)
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 6,8 3,0 20,39
Perfil B-B 13,6 3,0 40,62
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 13,6 2,8 38,04
Perfil C-C 15,5 2,8 43,43
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 15,5 4,8 73,67
Perfil D-D 20,7 4,8 98,23
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 20,7 25 51,70
Perfil E-E 20,7 2,5 51,70
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 20,7 25 51,70
Perfil F-F 19,6 25 48,95
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 19,6 5,0 97,90
Perfil G-G 21,1 50 105,60
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 21,1 50 105,60
Perfil H-H 17,7 50 88,55
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 17,7 57 100,95
Perfil I-1 20,4 57 116,00
Perfil I-I - Perfil J-J
Perfil I-1 20,4 3,5 71,23
Perfil J-J 19,5 3,5 68,15
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 19,5 3.8 73,01
Perfil K-K 19,9 3.8 74,66
Perfil K-K - fim da intervencéo
Perfil K-K 19,9 9,5 189,15
Reforco da fundacéo do muro Sul
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total

inicio - Perfil E-E
Perfil E-E 0,8 5 3,70
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 0,8 2,5 1,93
Perfil F-F 1,1 25 2,75
Perfil F-F - Fim
Perfil F-F 1,1 8,2 9,02
Reforgo da fundagéo do muro Norte
Inicio - Perfil J-J
Perfil J-J 1,0 6,2 5,93
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 1,0 4.3 4,07
Perfil K-K 1,4 4,3 5,94
Perfil K-K - fim
Perfil K-K 1,4 7,3 10,20

142 Revestimento sistematico do talude com uma camadas de betdo
projetado da classe P EN 206-1: C25/30; XC2(P); Cl 0,40;
Dnal12, com 0,05 m de espessura, e aditivo colorante na dltima m?
camada com cor idéntica a das formagdes envolventes, a acordar
em obra. 1652,74
Medicdo realizada com recurso aos perfis apresentados
(majoracao de 10% para remates, a validar pela fiscalizagdo)
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 6,8 3,0 20,39
Perfil B-B 13,6 3,0 40,62
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 13,6 2,8 38,04
Perfil C-C 155 2,8 43,43
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 155 4,8 73,67
Perfil D-D 20,7 4,8 98,23
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 20,7 25 51,70
Perfil E-E 20,7 25 51,70
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 20,7 25 51,70
Perfil F-F 19,6 25 48,95
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 19,6 5,0 97,90
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
Perfil G-G 21,1 5,0 105,60
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 21,1 5,0 105,60
Perfil H-H 17,7 5,0 88,55
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 17,7 57 100,95
Perfil I-1 20,4 57 116,00
Perfil I-I - Perfil J-J
Perfil I-1 20,4 35 71,23
Perfil J-J 19,5 3,5 68,15
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 19,5 3,8 73,01
Perfil K-K 19,9 3,8 74,66
Perfil K-K - fim da intervencéo
Perfil K-K 19,9 9,5 189,15
Reforgo da fundagéo do muro Sul
inicio - Perfil E-E
Perfil E-E 0,8 5 3,70
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 0,8 25 1,93
Perfil F-F 1,1 2,5 2,75
Perfil F-F - Fim
Perfil F-F 1,1 8,2 9,02
Reforco da fundacéo do muro Norte
Inicio - Perfil J-J
Perfil J-J 1,0 6,2 5,93
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 1,0 43 4,07
Perfil K-K 1,4 4,3 5,94
Perfil K-K - fim
Perfil K-K 1,4 73 10,20

143 Fornecimento e execugdo de pregagens sistematicas com
diametro @32 mm, em ago do tipo A500 NR, com comprimentos
de 8 a 12 m, incluindo furagéo de @4", eventual entubamento se
necessario, executada, em principio, com martelos de
rotopercursséo, selagem com calda de cimento, cabeca de
pregagem, porca de aperto e galvanizacdo de todos os
elementos de acordo com o definido nas Especificagdes
Técnicas e todos os trabalhos necessarios e complementares,
incluindo os ensaios prévios de arranque e de afericdo da|
composigdo mais adequada para a calda de selagem.
m 3472,0
Mapa de Medigbes | 01.2020 | 2289LVI | 403LVI.INT08.5.MED.0.B 6/14



Regido Auténoma da Madeira
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Diregéo Regional de Estradas

Prevencdo e mitigagao do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais
Talude do Sitio das Casas Proximas - E.R. 110

MEDIGOES DETALHADAS

:1‘ nrv | norvia

Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total

Medigdo realizada com recurso aos perfis apresentados
(majoracao de 10% para remates a validar pela fiscalizagéo)
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A
Pregagens com 8,0 m
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,0 72,0
Perfil B-B
Pregagens com 8,0 m 2 8 3,0 32,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,0 72,0
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B
Pregagens com 8,0 m 2 8 2,8 32,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 2,8 72,0
Perfil C-C
Pregagens com 8,0 m 2 8 2,8 32,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 2,8 72,0
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C
Pregagens com 8,0 m 2 8 4,8 48,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 4,8 108,0
Perfil D-D
Pregagens com 8,0 m 4 8 4,8 96,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 4,8 108,0
Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D
Pregagens com 8,0 m 4 8 25 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 25 72,0
Perfil E-E
Pregagens com 8,0 m 4 8 25 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 2,5 72,0
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E
Pregagens com 8,0 m 4 8 25 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 2,5 72,0
Perfil F-F
Pregagens com 8,0 m 3 8 25 48,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 2,5 72,0
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F
Pregagens com 8,0 m 3 8 5,0 72,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 5,0 108,0
Perfil G-G
Pregagens com 8,0 m 4 8 5,0 96,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 5,0 108,0
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G
Pregagens com 8,0 m 4 8 5,0 96,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 5,0 108,0
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total

Perfil H-H
Pregagens com 8,0 m 3 8 5,0 72,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 5,0 108,0
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H
Pregagens com 8,0 m 3 8 57 72,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 57 108,0
Perfil I-1
Pregagens com 8,0 m 4 8 57 96,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 57 108,0
Perfil I-1 - Perfil J-J
Perfil I-1
Pregagens com 8,0 m 4 8 3,5 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,5 72,0
Perfil J-J
Pregagens com 8,0 m 4 8 35 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,5 72,0
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J
Pregagens com 8,0 m 4 8 3,8 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,8 72,0
Perfil K-K
Pregagens com 8,0 m 4 8 3,8 64,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 3,8 72,0
Perfil K-K - Fim da intervencéo
Perfil K-K
Pregagens com 8,0 m 4 8 4,8 96,0
Pregagens com 12,0 m 3 12 4,8 108,0
Em situacGes pontuais a definir pela fiscalizagio 300,0

1.4.4 Fornecimento e colocagdo de bueiros, incluindo negativos em
tubo PVC @90mm, furacdo de @76mm, dreno @65mm em tubo
de PVC, incluindo geotéxtil com peso igual ou superior a 125
g/m?, ponteira em tubo PVC @75mm e todos os trabalhos
necessarios e complementares. un 175
Medigéo realizada com recurso aos perfis apresentados
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 2 3,0 2,00
Perfil B-B 3 3,0 3,00
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 3 2,8 3,00
Perfil C-C 4 2,8 4,00
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 4 4,8 8,00
Perfil D-D 5 4,8 10,00
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Perfil D-D - Perfil E-E
Perfil D-D 5 25 5,00
Perfil E-E 6 25 6,00
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 6 25 6,00
Perfil F-F 5 25 5,00
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 5 5,0 10,00
Perfil G-G 6 5,0 12,00
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 6 5,0 12,00
Perfil H-H 5 5,0 10,00
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 5 57 10,00
Perfil I-1 6 5,7 12,00
Perfil I-I - Perfil J-J
Perfil I-1 6 35 6,00
Perfil J-J 6 35 6,00
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 6 3,8 6,00
Perfil K-K 6 3,8 6,00
Perfil K-K - Fim da intervencéo
Perfil K-K 6 9,5 18,00
Em situacGes pontuais a definir pela fiscalizagio 15,00
Fornecimento e colocacdo de dreno geocompdésito, em tiras de
0,2 m de largura sob o revestimento em betédo projectado, com

1.45 afastamento horizontal de 4m, incluindo fixa¢6es, sobreposicdes,
dobras, ligagdes e todos os trabalhos necesséarios e
complementares. m? 86,01
Medicdo realizada com recurso aos perfis apresentados
(majoracao de 10% para remates, a validar pela fiscalizagdo)
Perfil A-A - Perfil B-B
Perfil A-A 1 5,0 3,0 0,99
Perfil B-B 1 11,8 3,0 2,35
Perfil B-B - Perfil C-C
Perfil B-B 1 11,8 2,8 2,35
Perfil C-C 1 13,4 2,8 2,68
Perfil C-C - Perfil D-D
Perfil C-C 1 13,4 4,8 2,68
Perfil D-D 1 18,2 4,8 3,64
Perfil D-D - Perfil E-E
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Perfil D-D 1 18,2 25 3,64
Perfil E-E 1 17,8 25 3,56
Perfil E-E - Perfil F-F
Perfil E-E 1 17,8 2,5 3,56
Perfil F-F 1 18,2 25 3,63
Perfil F-F - Perfil G-G
Perfil F-F 1 18,2 5,0 3,63
Perfil G-G 2 19,4 5,0 7,74
Perfil G-G - Perfil H-H
Perfil G-G 1 19,4 5,0 3,87
Perfil H-H 2 15,4 5,0 6,16
Perfil H-H - Perfil I-1
Perfil H-H 1 15,4 57 3,08
Perfil I-1 2 17,8 57 7,13
Perfil I-I - Perfil J-J
Perfil I-1 1 17,8 35 3,56
Perfil J-J 1 17,6 35 3,52
Perfil J-J - Perfil K-K
Perfil J-J 1 17,6 3,8 3,52
Perfil K-K 1 18,4 3,8 3,67
Perfil K-K - Fim da intervencéo
Perfil K-K 3 18,4 9,5 11,02
1.4.6 Fornecimento e colocacdo de drenos sub-horizontais, incluindo
negativos em tubo PVC @90mm, furacdo de @76mm, dreno
@65mm em tubo de PVC, incluindo geotéxtil com peso igual ou
superior a 125 g/m2, ponteira em tubo PVC @75mm e todos os
trabalhos necessarios e complementares.
m 198,0
Medigdo em planta
Comp. - Comprimento unitario dos geodrenos que estardo
espagados 4,0 m entre si
Larg. - Extensédo da area da intervengédo 9,0 85,7 198,0
15 Drenagem superficial
151 Fornecimento, transporte e colocacéo de caleiras em betéo, pré-
fabricadas, com @ de 300 mm, assentes em argamassa de
regularizagdo, incluindo acessérios de ligacdo e todos os
trabalhos complementares e necessarios.
m 81,0
A medicdo da valeta de crista realizou-se por trocos, sendo que
cada troco se encontra situado entre descidas de talude ou entre
uma inversdo de pendente e a descida de talude mais préxima.
Os trogos encontram-se ordenados de Sul para Norte. Medicéo
em planta.
Troco 1 15,0 15,0
Trogo 2 12,0 12,0
Troco 3 38,0 38,0
Trogo 4 10,0 10,0
Trogo 5 6,0 6,0
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MEDIGOES DETALHADAS

Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
15.2 Caixas de reunido, de queda e de visita de todo o sistema de
drenagem, em betdo armado, conforme pormenores
apresentados no projeto, incluindo acessos e coberturas ou
tampas, todos os trabalhos complementares e acessorios
necessarios executar, a execugéao de estruturas de dissipagéo de
energia e o fornecimento, a instalagéo e a ligagéo a drenagem de
plataforma, onde aplicavel:
1521 Caixas de ligagéo na valeta de crista un 3
Medigéo em planta 3 3
1522 Descidas de talude m 25,9
Medigéo em planta
Descidas de talude ordenadas de sul para norte
Descida 1 6,3 6,3
Descida 2 10,6 10,6
Descida 3 9,0 9,0
16 Dispositivos de observacéo
16.1 Fornecimento e montagem, conforme definido na memoria
descritiva do projeto, dos seguintes dispositivos de observagéo,
incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares
nomeadamente deslocacdes e/ou reposigdes a efetuar:
16.1.1 Marcas topogréficas, com leituras segundo os trés eixos
coordenados, incluindo fornecimento e colocagéo. un 7
Medigdo em planta 7 7
1.6.2 Leituras dos dispositivos de observacdo, com a periodicidade
definida na meméria descritiva do projeto, incluindo todos os
trabalhos necesséarios e complementares nomeadamente
deslocacBes e/ou reposicdes a efetuar e emissdo de relatério
factual com os resultados das leituras.
vg 1 1 1
Sub-total................
2 DRENAGEM PLATAFORMA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos.
21 Execucéo de 6rgédos de drenagem longitudinal, incluindo todos
os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagdo, a
escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao,
reposicdo e compactagéo, conducédo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagdes por dep6sito:
211 Valetas e valas:
2111 Valetas de plataforma (laterais):
21111 Revestidas com betdo, de secgdo triangular, com abertura
inferior ou igual a 0,50 m. m 96,0
Medigdo em planta 96,0 96,0
212 Caixas de recegdo na valeta de plataforma, em betdo armado,
incluindo tampa em grelha metéalica D400 un 3
Medigdo em planta 3 3
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
22 Obras acessorias:
Demolicdo de elementos do sistema de drenagem existente,
291 incluindo carga, transporte, colocacdo dos produtos em
o vazadouro e eventual indemnizacao por depésito:
2211 Valetas de plataforma (laterais) revestidas com betdo, de seccao
triangular, com abertura inferior ou igual a 0,50 m.
m 96,0
Medigdo em planta 96,0 96,0
Limpeza e eventual reparagdo da caixa com tampa sumidoura,
23 localizada no limite norte da &area a intervir (junto a marca
topogréfica I8A) vg 1 1 1
Sub-total................
3 PAVIMENTAGAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos
3.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
311 Com caracteristicas de desgaste:
3.1.1.1 AC14 surf 35 /50 (BB):
31111 Fornecimento, transporte e aplicacdo da camada de desgaste em
AC14 surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura apos
compactacao. m? 360,0 6,5 2 340,00 2 340,00
3.2 Regas betuminosas de impregnagéo ou colagem:
321 Rega de colagem:
3211 Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com emulsdo
catiénica rapida do tipo C 57 B3 (ECR-1), ou equivalente, a taxa
0,6 kg/m?, incluindo fornecimento e aplicagao.
m? 360,0 6,5 2 340,00 2 340,00
3.3 Trabalhos especiais de pavimentagao:
3.3.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remogdo e
transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo
em central, conforme definido no projeto:
3.3.1.1 Em misturas betuminosas com 0,05 m de espessura. m? 360,0 6,5 2 340,00 2 340,00
3.4 Fornecimento e execugdo de camada de 0,20 m de ABGE, a|
aplicar em toda a superficie do pavimento existente na area de
intervencdo, incluindo compactacdo e posterior remocédo apds
conclusdo de todos os trabalhos que possam resultar em
degradagdes no pavimento existente.
m? 360,0 6,5 2 340,00 2 340,00
Sub-total................
4 ILUMINAGAO PUBLICA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos
4.1 lluminag&o Publica
4.1.1 Eléctrodo de terra, tipo piquet com condutor de terra de cobre
tipo V de 35 mm2, devidamente enterrado, instalado e ligado.
un 2 2 2
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Codigo

Designacao

Unidade

Quant.

Comp.

Larg.

Alt.

Tot. Parcial

Quant. Total

4.1.2

4121

4.1.2.2

413

4131

4.1.4

415

4.1.6

4.1.7

4171

4.1.7.2

4.1.7.3

51

511

5111

51111

Fornecimento e montagem de ponto de luz constituido por:

Uma luminaria do tipo I-TRON Zero da AEC ou equivalente, para|
iluminacdo viaria, alimentada a 700mA, equipada com LEDs
4000 K, 6360 Im, 57W, incluindo driver e admitindo futural
instalacdo de telegestdo instalada em coluna metélica tronco-
conica de 8m com brago de 0.75m com 5° de inclinagéo,
incluindo portinhola e seccionadores-fusiveis classe Il, cabos de
ligagéo as luminarias, electrificacéo e fixagéo.

Uma luminaria do tipo I-TRON Zero da AEC ou equivalente, para|
iluminagdo viaria, alimentada a 700mA, equipada com LEDs
4000 K, 6360 Im, 57W, incluindo driver e admitindo futural
instalacéo de telegesté&o instalada em coluna metalica existente

Fornecimento, instalagdo e ligagdo de cabos eléctricos em vala
ou enfiados em tubo PEAD enterrado (designagao dos cabos em
conformidade com as Normas Europeias e a revisdo da Norma
Portuguesa):

LXV 4x16 mm2

Fornecimento e montagem de macico pré-fabricado em betdo
para coluna de 8 m, incluindo movimento de terras.

Vala tipo em travessia a executar em conformidade com
pormenor tipo previsto no projeto, que inclui escavagdo e
enchimento utilizando materiais resultantes da escavacéo e/ou
empréstimo, incluindo cirandagem de terras, colocagédo de areia
ou betdo (quando em travessia), rede plastica e fita sinalizadora,
fornecimento e instalagdo de tubos PEAD, diametro 75mm,
classe 0,6MPa, transporte e espalhamento dos materiais
sobrantes em vazadouro ou depdsito provisério, e eventual
indemnizacé&o por depésito.

Fornecimento e execucéo de reposicédo do 6rgdo de drenagem
superficial, idéntico ao existente, incluindo os trabalhos e
acessorios necessarios.

Desmontagem da rede existente:

Desmontagem dos aparelhos de iluminagdo, incluindo carga,
transporte e colocagédo em depésito.

Desmontagem de apoios de iluminagdo, incluindo carga,
transporte e colocagédo em depésito.

Remocao de linhas aéreas obsoletos, incluindo carga, transporte
e colocacdo em operador de residuos licenciado

Sub-total.

EQUIPAMENTO DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos

Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacéo:
Marcas Longitudinais:

Linha branca continua (LBC):

Com 0,12 m de largura (LBC 0,12).

Sub-total................

un

un

un

un

un

75,0

66,0

24,0

65,0

360,0

75,0

66,0

24,0

65,0

360,0

75,0

66,0

24,0

65,0

360,0
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Codigo Designacao Unidade Quant. Comp. Larg. Alt. Tot. Parcial | Quant. Total
6 DIVERSOS
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos.
Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
6.1 paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg
1 1 1
Implementacdo do plano de seguranca e saude incluindo os
6.2 meios humanos, materiais e equipamentos. vg
1 1 1
Implementacéo do plano de prevengédo e gestdo de residuos de
6.3 construgdo e de demolicdo incluindo os meios humanos, vg
materiais e equipamentos. 1 1 1
Sinalizacdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto
elaborado nos termos do Caderno de Encargos, referente a
6.4 sinalizagéo horizontal e outros equipamentos vg
necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
1 1 1
Sub-total................
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Cédigo

Designacéo

Unidade

Quant. Total

Preco Unitario
(Eur.)

Total
(Eur.)

Prazo Garantia

11

111

1.2

121

1.3

131

1.4

141

1.4.2

143

ESTABILIZAGAO DO TALUDE

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos.

Trabalhos de limpeza e desmatacéo na area a intervir, incluindo
derrube de arvores, e preparacéo da superficie do talude.

Limpeza mecénica ou manual de toda a vegetagdo e dos
materiais soltos na superficie do talude, incluindo remocéo da
rede metdlica existente, carga, transporte a operador de residuos
licenciado e respetiva descarga, e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

Regularizagdo do pano do talude, incluindo remogéo de blocos
de rocha soltos ou em risco de queda de superficie do talude,
Ccom recurso a meios mecanicos ou manuais, incluindo carga,
transporte a operador de residuos licenciado e respetiva
descarga e todos os trabalhos necessarios e complementares.

Trabalhos preparatérios

Transporte, fornecimento, colocagdo e remocéo de blocos de
betéo pré-fabricados, com dimensées de 1,2 x 1,2 x 1,2 m, junto
aos limites de intervengédo do talude de escavacédo

Terraplenagens

Escavagdo em terreno de qualquer natureza, com recurso a
meios mecanicos, incluindo carga, transporte a operador de
residuos licenciado e respetiva descarga do material e todos os
trabalhos necessarios e complementares.

Revestimento do talude

Revestimento sistemético do talude com duas camadas de betéo
projetado da classe P EN 206-1: C25/30; XC2(P); ClI 0,40;
Dméx12, com 0,05 m de espessura cada, com dosagem minima
de cimento de 400 kg/m3, incorporando fibras metdlicas com
dosagem minima de 30 kg/m3.

Revestimento sistematico do talude com uma camadas de betéo
projetado da classe P EN 206-1: C25/30; XC2(P); Cl 0,40;
Dméax12, com 0,05 m de espessura, e aditivo colorante na ultima
camada com cor idéntica a das formagOes envolventes, a
acordar em obra.

Fornecimento e execugdo de pregagens sistematicas com
diametro @32 mm, em aco do tipo A500 NR, com comprimentos
de 8 a 12 m, incluindo furagéo de @4", eventual entubamento se
necessario, executada, em principio, com martelos de
rotopercurssdo, selagem com calda de cimento, cabeca de
pregagem, porca de aperto e galvanizacdo de todos os
elementos de acordo com o definido nas Especificagdes
Técnicas e todos os trabalhos necessarios e complementares,
incluindo os ensaios prévios de arranque e de afericdo da
composi¢ao mais adequada para a calda de selagem.

Fornecimento e colocagdo de bueiros, incluindo negativos em
tubo PVC @90mm, furagcdo de @76mm, dreno @65mm em tubo
de PVC, incluindo geotéxtil com peso igual ou superior a 125
g/m2, ponteira em tubo PVC @75mm e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

m2

m2

un

m3

m2

m2

un

1857,12

1476,42

20

147,846

1652,74

1652,74

3472,0

175

n&o aplicavel

n&o aplicavel

néo aplicavel

n&o aplicavel

10 anos

10 anos

10 anos

10 anos
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Cédigo

Designacéo

Unidade

Quant. Total

Preco Unitario
(Eur.)

Total
(Eur.)

Prazo Garantia

145

15

151

152

1521

1522

1.6

16.1.1

1.6.2

2.1

Fornecimento e colocagdo de dreno geocompésito, em tiras de
0,2 m de largura sob o revestimento em betdo projectado, com
afastamento horizontal de 4m, incluindo fixacdes, sobreposigdes,
dobras, ligagbes e todos os trabalhos necesséarios e
complementares.

Fornecimento e colocagdo de drenos sub-horizontais, incluindo
negativos em tubo PVC @90mm, furacdo de @76mm, dreno
@65mm em tubo de PVC, incluindo geotéxtil com peso igual ou
superior a 125 g/m2, ponteira em tubo PVC @75mm e todos os
trabalhos necessarios e complementares.

Drenagem superficial

Fornecimento, transporte e colocagéo de caleiras em betéo, pré-
fabricadas, com @ de 300 mm, assentes em argamassa de
regularizacdo, incluindo acessérios de ligagdo e todos os
trabalhos complementares e necessarios.

Caixas de reunido, de queda e de visita de todo o sistema de
drenagem, em betdo armado, conforme pormenores
apresentados no projeto, incluindo acessos e coberturas ou
tampas, todos os trabalhos complementares e acessoérios
necessarios executar, a execucéo de estruturas de dissipagdo de
energia e o fornecimento, a instalacéo e a ligagdo a drenagem de
plataforma, onde aplicavel:

Caixas de ligagao na valeta de crista

Descidas de talude

Dispositivos de observagdo

Fornecimento e montagem, conforme definido na memoéria
descritiva do projeto, dos seguintes dispositivos de observagao,
incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares
nomeadamente deslocacdes e/ou reposicdes a efetuar:

Marcas topogréaficas, com leituras segundo os trés eixos
coordenados, incluindo fornecimento e colocagéo.

Leituras dos dispositivos de observacdo, com a periodicidade
definida na meméria descritiva do projeto, incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares nomeadamente
deslocagdes e/ou reposicdes a efetuar e emissédo de relatério
factual com os resultados das leituras.

Sub-total................

DRENAGEM PLATAFORMA

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos.

Execugdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os
trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a
escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remocao,
reposicdo e compactagéo, condugéo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:

m2

un

un

vg

86,01

198,0

81,0

25,9

10 anos

10 anos

10 anos

10 anos

10 anos

5 anos

nao aplicavel
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Cédigo

Designacéo

Unidade

Quant. Total

Preco Unitario
(Eur.)

Total
(Eur.)

Prazo Garantia

211

2111

21111

212

2.2

221

2211

2.3

31

3.1.1

3111

31111

3.2

3.2.1

3211

3.3

331

3311

Valetas e valas:
Valetas de plataforma (laterais):

Revestidas com betdo, de seccédo triangular, com abertura
inferior ou igual a 0,50 m.

Medic¢&o em planta

Caixas de recegao na valeta de plataforma, em betdo armado,
incluindo tampa em grelha metélica D400

Medic¢&o em planta
Obras acessorias:

Demolicdo de elementos do sistema de drenagem existente,
incluindo carga, transporte, colocagdo dos produtos em
vazadouro e eventual indemnizag&o por deposito:

Valetas de plataforma (laterais) revestidas com betéo, de secgao
triangular, com abertura inferior ou igual a 0,50 m.

Medic&o em planta

Limpeza e eventual reparacdo da caixa com tampa sumidoura,

localizada no limite norte da &area a intervir (junto a marca
topogréfica I18A)

Sub-total................
PAVIMENTACAO

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos

Camadas de misturas betuminosas a quente:
Com caracteristicas de desgaste:
AC14 surf 35 /50 (BB):

Fornecimento, transporte e aplicagdo da camada de desgaste em
AC14 surf 35/50 (BB) com 0,05 m de espessura apés
compactagao.

Regas betuminosas de impregnacéo ou colagem:
Rega de colagem:

Rega de colagem, entre camadas betuminosas, com emuls&o
catiénica rapida do tipo C 57 B3 (ECR-1), ou equivalente, a taxa
0,6 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicacéo.

Trabalhos especiais de pavimentagéo:

Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocgdo e
transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizagdo
em central, conforme definido no projeto:

Em misturas betuminosas com 0,05 m de espessura.

un

vg

m2

m2

m2

96,0

96,0

2 340,00

2 340,00

2 340,00

10 anos

10 anos

nao aplicavel

nao aplicavel

5 anos

5 anos

nao aplicavel
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Total
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34

4.1

411

4.1.2

4121

4.1.2.2

4.1.3

4131

4.1.4

4.1.7

4171

4.1.7.2

Fornecimento e execugéo de camada de 0,20 m de ABGE, a
aplicar em toda a superficie do pavimento existente na area de
intervencao, incluindo compactacéo e posterior remogéo ap6s
concluséo de todos os trabalhos que possam resultar em
degradag6es no pavimento existente.

Sub-total................
ILUMINAGAO PUBLICA

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos

lluminagédo Publica

Eléctrodo de terra, tipo piquet com condutor de terra de cobre
tipo V de 35 mm2, devidamente enterrado, instalado e ligado.

Fornecimento e montagem de ponto de luz constituido por:

Uma luminaria do tipo I-TRON Zero da AEC ou equivalente, para
iluminagdo viaria, alimentada a 700mA, equipada com LEDs
4000 K, 6360 Im, 57W, incluindo driver e admitindo futura
instalacdo de telegestdo instalada em coluna metdlica tronco-
conica de 8m com braco de 0.75m com 5° de inclinagéo,
incluindo portinhola e seccionadores-fusiveis classe Il, cabos de
ligagdo as luminarias, electrificagéo e fixagao.

Uma luminaria do tipo I-TRON Zero da AEC ou equivalente, para
iluminagdo viaria, alimentada a 700mA, equipada com LEDs
4000 K, 6360 Im, 57W, incluindo driver e admitindo futura
instalacéo de telegestdo instalada em coluna metélica existente

Fornecimento, instalagdo e ligacdo de cabos eléctricos em vala
ou enfiados em tubo PEAD enterrado (designacgéo dos cabos em
conformidade com as Normas Europeias e a revisdo da Norma
Portuguesa):

LXV 4x16 mm2

Fornecimento e montagem de macico pré-fabricado em betdo
para coluna de 8 m, incluindo movimento de terras.

Vala tipo em travessia a executar em conformidade com
pormenor tipo previsto no projeto, que inclui escavagdo e
enchimento utilizando materiais resultantes da escavacdo e/ou
empréstimo, incluindo cirandagem de terras, colocacgéo de areia
ou betdo (quando em travessia), rede plastica e fita sinalizadora,
fornecimento e instalacdo de tubos PEAD, diametro 75mm,
classe 0,6MPa, transporte e espalhamento dos materiais
sobrantes em vazadouro ou depdsito provisério, e eventual
indemnizagéo por depdsito.

Fornecimento e execucéo de reposi¢do do 6rgdo de drenagem
superficial, idéntico ao existente, incluindo os trabalhos e
acessorios necessarios.

Desmontagem da rede existente:

Desmontagem dos aparelhos de iluminag&o, incluindo carga,
transporte e colocagédo em depdsito.

Desmontagem de apoios de iluminagdo, incluindo carga,
transporte e colocagédo em depdsito.

m2

un

un

un

un

un

un

2 340,00

75,0

66,0

24,0

nao aplicavel

5 anos

2 anos

2 anos

5 anos

10 anos

5 anos

10 anos

nao aplicavel

nao aplicavel
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Regido Auténoma da Madeira

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Direcéo Regional de Estradas

Prevencéo e mitigacado do risco de derrocadas em taludes sobranceiros as estradas regionais
Talude do Sitio das Casas Préximas - E.R. 110

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

F‘ nrv | norvia

o . = . Preco Unitario Total .
Cédigo Designacéo Unidade Quant. Total En) @) Prazo Garantia
4.1.7.3 Remocéo de linhas aéreas obsoletos, incluindo carga, transporte

e colocagéo em operador de residuos licenciado m 65,0 néo aplicavel
Sub-total....

5 EQUIPAMENTO DE SINALIZAGAO E SEGURANGA
Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos

5.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagao:

511 Marcas Longitudinais:
5111 Linha branca continua (LBC):
51111 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 360,0 5 anos
Sub-total................
6 DIVERSOS

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo
o especificado no Caderno de Encargos.

6.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem. vg 1 néo aplicavel

6.2 Implementagdo do plano de seguranca e salde incluindo os
meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1 néo aplicavel

6.3 Implementagao do plano de prevencéo e gestdo de residuos de
construgdo e de demolicdo incluindo os meios humanos, vg 1 néo aplicavel
materiais e equipamentos.

6.4 Sinalizagdo temporéria de trabalhos, de acordo com projeto

elaborado nos termos do Caderno de Encargos, referente a
sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos vg 1 néo aplicavel
necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocag&o.
Sub-total................
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