
Município de Vila de Rei
Procedimento 2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP. 1 -  TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com a alínea a) do artigo 350º do DL 18/2008 de 29 de Janeiro. UN 1
2 1.2 Execução do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável. UN 1
3 1.3 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, sendo

préviamente aprovado pelo Dono da Obra.
UN 1

4 1.4 Fornecimento e aplicação de placas informativas com 090 m x 1,20m de acordo com os dados a fornecer pelo dono de obra. UN 2
 2 CAP. 2 -  MOVIMENTOS DE TERRAS E LIMPEZA
 2.1 Limpeza de toda a àrea de pavimento já existente/área a repavimentar, através de vassoura mecânica, remoção de materiais sobrantes e transporte dos mesmos a vazadouro, 

pronta para receber camada de regularização.
5 2.1.1 Estrada de ligação entre Vilar do Ruivo e Fernandaires m2 140
6 2.1.2 Estrada entre Vilar do Ruivo e Abrunheiro Grande m2 5
7 2.1.3 Estrada entre Palhota e Vale da Urra m2 600
8 2.1.4 Estrada panorâmica entre a rotunda do Alcamim e a EN 348 m2 850
9 2.1.5 Estrada Vilar - Valadinhas m2 100

10 2.1.6 Estrada São Martinho - Trutas m2 67,5
11 2.1.7 Valadinhas (junto à paragem dos autocarros) m2 40
12 2.1.8 Estrada de acesso às Valadas m2 70
13 2.1.9 Trutas - Rua do Cruzeiro m2 70
14 2.1.10 Trutas - Rua Principal m2 30
15 2.1.11 Estrada de acesso às Trutas m2 40
16 2.1.12 Aveleira  - Rua do Lagar Velho m2 60
17 2.1.13 Estrada Brejo Fundeiro - Brejo Cimeiro m2 100
18 2.1.14 Estrada Brejo Fundeiro - Rua das Murtunheiras m2 90
19 2.1.15 Brejo Fundeiro m2 60
20 2.1.16 Brejo Fundeiro  - Rua da Escola m2 600
21 2.1.17 Cruzamento do Brejo Cimeiro m2 140
22 2.1.18 Entrada Zona Industrial  do Souto m2 160
23 2.1.19 Cruzamento da Àgua Formosa - cruzamento Borda da Ribeira m2 240
24 2.1.20 Estrada de acesso à Àgua Formosa m2 120
25 2.1.21 Acesso Vale das Casas ( pelo lado da Borda da Ribeira) m2 420
26 2.1.22 Estrada N2 - Lousa m2 65
27 2.1.23 Cruzamento do Casal Novo-Borda da Ribeira m2 1500
28 2.1.24 Ladeira m2 2465
29 2.1.25 Milreu - Rua da Prata m2 40
30 2.2 Limpeza e reperfilamento de valetas ou bermas laterais, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m 1500
 3 CAP. 3 -  PAVIMENTAÇÃO
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 3.1 Saneamento de zonas onde o pavimento existente se encontra danificado. Inclui remoção de pavimento existente  e restantes materiais numa altura total média de 0,35 m de
espessura, regularização do fundo de caixa, carga, transporte e descarga em local licenciado (entrega das guias respetivas), fornecimento de materiais,  aplicação de 2 camadas
(sub base e base) com 0,15 m de espessura cada, rega de impregnação e camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura média após recalque, incluindo
todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar e limpeza de acordo comn o desenho de pormenor.

31 3.1.1 Aveleira  - Rua Principal m2 60
32 3.1.2 Estrada entre Cercadas e Aveleira m2 320
33 3.1.3 Estrada de acesso às Cercadas m2 60
34 3.1.4 Estrada de acesso às Cercadas (vindo do estaleiro) m2 160
35 3.1.5 Saída das Cercadas - Brejo m2 240
36 3.1.6 Brejo Fundeiro (antes da Associação) m2 80
37 3.1.7 Antiga EN2 (Penedo Furado- cruzamento Milreu m2 480
38 3.1.8 Antiga EN2 - descida para Pisão m2 26
39 3.1.9 Estrada  Almofala - Borda da Ribeira (antes do cruzamento da Fonte Boa) m2 280
40 3.1.10 Estrada Ribeiros-Borda da Ribeira m2 360
41 3.2 Realização dos trabalhos necessários para escarificação de pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro  e limpeza. m2 2965
42 3.3 Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com betume fluidificado MC-30 e à taxa de espalhamento de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios pronto a

receber a camada de desgaste, conforme ponto 15.03.8, do Caderno de Encargos do EP (setembro de 2014)
m2 8072,5

43 3.4 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com espessura variável em betão betuminoso, para enchimento de depressões, incluindo rega de colagem e a
realização de todos os trabalhos complementares necessários à boa execução.

TON 730

44 3.5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura média após recalque, incluindo todos os trabalhos complementares,
pronta a funcionar.

m2 8072,5

 4 CAP.4 - TRABALHOS ACESSÓRIOS
45 4.1 Enchimento de bermas, com base de granulometria extensa (0,00 a 0,06 m) (tout-venant de 1.ª), com 0,10 m de altura, incluindo fornecimento, rega, compactação e

limpeza.
m 3000

46 4.2 Execução de drenagem longitudinal através de valeta revestida, executada conforme desenho de pormenor, incluindo todos fornecimentos e trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento e limpeza do local.

m 150
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