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Procedimento 2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAP.1- TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com a alinea a) do artigo 350° do DL 18/2008 de 29 de Janeiro. UN 1
2 12 Execucgéo do plano de prevengao e gestao de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos da legislagao aplicavel. UN 1
3 1.3 Implementagdo do plano de seguranca e saude incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro, de acordo com a legislagdo em vigor, sendo [ UN 1
préviamente aprovado pelo Dono da Obra.
4 14 Fornecimento e aplicacdo de placas informativas com 090 m x 1,20m de acordo com os dados a fornecer pelo dono de obra. UN 2
2 CAP. 2 - MOVIMENTOS DE TERRAS E LIMPEZA
2.1 Limpeza de toda a area de pavimento ja existente/area a repavimentar, através de vassoura mecanica, remoc¢do de materiais sobrantes e transporte dos mesmos a vazadouro,
pronta para receber camada de regularizagéo.
5 21.1 Estrada de ligacéo entre Vilar do Ruivo e Fernandaires m2 140
6 2.1.2 Estrada entre Vilar do Ruivo e Abrunheiro Grande m2 5
7 2.1.3 Estrada entre Palhota e Vale da Urra m2 600
8 214 Estrada panoramica entre a rotunda do Alcamim e a EN 348 m2 850
9 2.15 Estrada Vilar - Valadinhas m2 100
10 |(2.1.6 Estrada S&o Martinho - Trutas m2 67,5
11 (2.1.7 Valadinhas (junto a paragem dos autocarros) m2 40
12 |2.1.8 Estrada de acesso as Valadas m2 70
13 |2.1.9 Trutas - Rua do Cruzeiro m2 70
14 (2.1.10 Trutas - Rua Principal m2 30
15 (2.1.11 Estrada de acesso as Trutas m2 40
16 (2.1.12 Aveleira - Rua do Lagar Velho m2 60
17 [2.1.13 Estrada Brejo Fundeiro - Brejo Cimeiro m2 100
18 |2.1.14 Estrada Brejo Fundeiro - Rua das Murtunheiras m2 90
19 |2.1.15 Brejo Fundeiro m2 60
20 |2.1.16 Brejo Fundeiro - Rua da Escola m2 600
21 |2.1.17 Cruzamento do Brejo Cimeiro m2 140
22 ]2.1.18 Entrada Zona Industrial do Souto m2 160
23 ]2.1.19 Cruzamento da Agua Formosa - cruzamento Borda da Ribeira m2 240
24 12.1.20 Estrada de acesso a Agua Formosa m2 120
25 |21.21 Acesso Vale das Casas ( pelo lado da Borda da Ribeira) m2 420
26 |2.1.22 Estrada N2 - Lousa m2 65
27 |2.1.23 Cruzamento do Casal Novo-Borda da Ribeira m2 1500
28 |2.1.24 Ladeira m2 2465
29 |2.1.25 Milreu - Rua da Prata m2 40
30 |22 Limpeza e reperfilamento de valetas ou bermas laterais, incluindo remocéao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m 1500
3 CAP. 3- PAVIMENTACAO
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3.1 Saneamento de zonas onde o pavimento existente se encontra danificado. Inclui remog&o de pavimento existente e restantes materiais numa altura total média de 0,35 m de

espessura, regularizacédo do fundo de caixa, carga, transporte e descarga em local licenciado (entrega das guias respetivas), fornecimento de materiais, aplicagdo de 2 camadas
(sub base e base) com 0,15 m de espessura cada, rega de impregnag¢do e camada de desgaste em betdo betuminoso, com 0,05 m de espessura média apés recalque, incluindo
todos os trabalhos necessarios, pronta a funcionar e limpeza de acordo comn o desenho de pormenor.

31 |31.1 Aveleira - Rua Principal m2 60

32 |3.1.2 Estrada entre Cercadas e Aveleira m2 320

33 [3.1.3 Estrada de acesso as Cercadas m2 60

34 13.1.4 Estrada de acesso as Cercadas (vindo do estaleiro) m2 160

35 |3.1.5 Saida das Cercadas - Brejo m2 240

36 |3.1.6 Brejo Fundeiro (antes da Associacao) m2 80

37 |3.1.7 Antiga EN2 (Penedo Furado- cruzamento Milreu m2 480

38 [3.1.8 Antiga EN2 - descida para Pisao m2 26

39 [3.1.9 Estrada Almofala - Borda da Ribeira (antes do cruzamento da Fonte Boa) m2 280

40 (3.1.10 Estrada Ribeiros-Borda da Ribeira m2 360

41 3.2 Realizagdo dos trabalhos necessarios para escarificagdo de pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e limpeza. m2 2965

42 |33 Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com betume fluidificado MC-30 e a taxa de espalhamento de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessérios pronto a | m2 8072,5
receber a camada de desgaste, conforme ponto 15.03.8, do Caderno de Encargos do EP (setembro de 2014)

43 |34 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo com espessura variavel em betdo betuminoso, para enchimento de depressdes, incluindo rega de colagem e a| TON 730
realizacéo de todos os trabalhos complementares necessarios a boa execucao.

44 (3.5 Fornecimento e aplicagcéo de camada de desgaste, em betdo betuminoso, com 0,05m de espessura média apos recalque, incluindo todos os trabalhos complementares, | m2 8072,5
pronta a funcionar.

4 CAP.4 - TRABALHOS ACESSORIOS

45 4.1 Enchimento de bermas, com base de granulometria extensa (0,00 a 0,06 m) (tout-venant de 1.%), com 0,10 m de altura, incluindo fornecimento, rega, compactacéo e | m 3000
limpeza.

46 | 4.2 Execucéo de drenagem longitudinal através de valeta revestida, executada conforme desenho de pormenor, incluindo todos fornecimentos e trabalhos necessarios ao [ m 150
seu perfeito funcionamento e limpeza do local.
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