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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo as instalacées da Fiscalizacdo e acessos para todas as frentes da obra,a aprovar pela Fiscalizagcdo, ligacdes aos | UN 1
concessionarios , (dguas, esgotos, electricidade e telecomunicacdes), e respectivo pagamento , mesmo que a entidades privadas que as fornegam
2 12 Colocagéao durante o periodo de execugdo da obra de contentor com 2,30 por 7,50, com sala para a fiscalizagdo, dotado de ar condicionado, mesa de reunides e 6 | UN 1
cadeiras e instalagdes sanitarias.
3 1.3 Fornecimento e colocacéo de placa identificadora da obra, a aprovar pela Fiscalizagdo, com 120x80 cm , com indicagdo de dono de obra, adjudicatario, valor de [ UN 1
adjudicacéo, prazo, fiscalizacéo, estrutura de financiamento e outros elementos a comunicar pela Camara da Lourinhd.
4 14 Custos de manutencgéo de estaleiro , incluindo entre outras despesas, a afectagdo de méo de obra de director de obra e encarregado, manobrador de gruas, manutencao [ UN 1
de equipamentos, pessoal especifico para cargas e descargas, pagamento aos concessionarios ou outros fornecedores de servigos de infraestruturas, arrumacgoes,
limpezas e seguranca durante o prazo da obra. (8 meses)
2 Deteccéao de infraestruturas enterradas
21 Deteccgédo de infraestruturas com recurso a técnica do tipo geodetegdo (georadar + localizador electromagnético), ou equivalente desde que forneca a informacéo pretendida, em
solos existentes cuja compatibilidade com a técnica utilizada foi avalizada pelo empreiteiro, com vista a defingcdo georeferenciada planimétrica e altimétrica das infraestruturas
existentes, nomeadamente, abastecimento de agua, redes de drenagem de aguas residuais e pluviais, electricidade e telecomunicagdes, até uma profundidade de 2,50 m, incluindo
:a)medidas de seguranca para a realizagdo do trabalho, incluindo seguro de acidentes de trabalho, de obra e de responsabilidade civil, b)marcagéo no terreno das iinfraestruturas
existentes, c)sinalizacéo, fecho de estradas e caminhos, em coordenagao com a Camara da Lourinhd, e eventual contractagcdo de policiamento de trafego durante a execucgédo dos
trabalhos, d)limpezas e desobstrugéo de obstaculos, abertura de caixas,nos seguintes pontos :
5 21.1 Travessia da Estrada Nacional 361, Marteleira/Lourinhd, no ponto 1 do percurso, com localizagdo das infaestruturas na travessia, num percurso de 40 m, (15|UN 1
perpendiculares a EN e 25 paralela), incluindo localizagao do joelho a 90° em ferro fundido inserido numa tubagem de fibrocimento D250, tubagem de rede de agua que
se sabe existir no local, e eventuais restantes infraestruturas
6 2.2 Na EM para o Toledo, ponto 200, numa extencédo de 15 m perpendiculares a via, onde se sabe existir uma adutora de agua UN 1
7 2.3 Na EN 247, pontos 404 e 406, numa extensdo de 20 m perpendiculares a via, onde sera executada uma perfuragao com trado, e se sabe existirem infraestruturas de | UN 1
telecomunicag6es, electrlcidade e aguas pluviais
3 Trabalhos complementares
3.1 Relativos a redes de agua, drenagem de residuais e pluviais :
8 3.11 Desvio temporéario de caudais, sempre que necessario, em todas frentes de trabalho, para garantir a continuidade do escoamento existente, incluindo tamponamentos | UN 1
dos colectores , bombagens, tubagens e ligacdes se necessarias, sem ligagdes de descargas domésticas para pluviais
9 3.1.2 Execucdo de todos os trabalhos necessérios para a manutencdo ou substituicdo das infraestruturas existentes, e sua reposi¢do nas condigdes iniciais , incluindo [ UN 1
reposi¢céo de pavimentos se situados fora da zona de intervengéo da empreitada
10 |3.2 Relativos a redes de gas, electricidade e telecomunicagdes UN 1
11 |3.21 Idem 2.1.2 para as infraestruturas de 2.2 UN 1
12 |33 Escoramento de postes de electricidade, de telecomunicagdes e de iluminagdo, em toda a extensdo da rede, com vista a garantir a continuidade do servigo durante a | UN 1
execucgao da obra.
13 (3.4 Relativos a desvios de transito e pedonais, em toda a zona de intervencgao, designadamente sinalizacéo , autorizagées, licengas, pavimentos provisérios para viaturas e [ UN 1

pedes, incluindo todos os trabalhos de mao de obra, materiais e maquinas necessarios.
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14 (3.5 Elaboragdo de plano de Seguranca e Salde de acordo com equipamento e métodos construtivos a utilizar ,e respectiva implementagdo em obra, de acordo com | UN 1
legislagdo em vigor, incluindo plano de residuos e nomeagdo do Técnico responsavel pela seguranga da obra, com vista a permitir a CML autorizar a abertura de
estaleiro conforme Dec-Lei 273/2003
15 |3.6 Implementacdo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoli¢do, grarantindo a Camara ML cumprir asa directivas do Dec-Lei 46/2008 UN 1
16 |3.7 Elaboragéo da compilag&o técnica da obra nos termos do art® 16 do Dec-Lei 273/2003 UN 1
4 Escavacdes
4.1 Tereno considerado natural, de classe B, (Terrenos que podem ser escavados a picareta , ou por meios mecanicos : rochas brandas ou muito alteradas, solos coerentes rijos,
solos coerentes muito duros e, eventualmente, solos coerentes duros e misturas areia-seixo bem graduadas e compactas.Escavacao de terreno natural, de classe B, incluindo
regularizacdo de fundo de vala, incluindo o desmonte dos pavimentos betuminosos e macadame existentes, baldeagao de terras, rebaixamento do nivel freatico e entivacdo sempre
gue necessario, desmatagcdo e decapagem da camada de terra vegetal, remocdo de arvores ou arbustos numa faixa de 4 m ao longo da implantagdo do colector, conforme
17 (411 Volumes escavados até altura de 1,50. m3 5613,982
10887575
1
18 (4.1.2 Volumes escavados entre 1,50 e 3,00 m3 259,2573
74174584
19 (4.2 Transporte de produtos sobrantes a destino final apropriado, por operador licenciado, incluindo cargas, descargas, espalhamento e encargos, medido sem empolamento | m3 337,5403
e considerando um aproveitamento do existente especificado nas medig6es, conforme Clausulas Técnicas 5
5 Canalizac¢Oes e sinalizac8es subterraneas
5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100, em varas de comprim.° minimo de 12, incluindo soldadura topo a topo, passa muros
com revestimento exterior de areia na travessia de camaras de valvulas, ligagces a valvulas e outros orgdos, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, designadamente curvas ndo contempladas em medigcdes proprias, conforme Clausulas Técnicas de classe:
20 |51.1 de Classe 10 ml 1736,731
21 |5.1.2 de Classe 12.5 ml 3828,925
99999999
9
22 [5.1.3 de Classe 16 ml 82,376
5.2 Fornecimento e assentamento de curvas horizontais , D250, para tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100, classe da tubagem onde se insere, incluindo
soldadura topo a topo, eventuais ligagGes a valvulas e outros orgdos, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento,
23 |[5.21 de 11,5° UN 1
24 [5.2.2 de 22,5° UN 8
25 |[5.2.3 de 45° UN 21
26 [5.2.4 de 90° UN 20
5.3 Fornecimento e assentamento de curvas verticais , D250, para tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100, classe da tubagem onde se insere, incluindo soldadura
topo atopo, eventuais ligagdes a valvulas e outros orgédos, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento,
27 |[5.3.1 de 11,5° UN 1
28 [5.3.2 de 22,5° UN 3
29 [5.3.3 de 45° UN 3
30 [5.3.4 de 90° UN 2
31 |54 Fornecimento e instalacdo de fita de sinalizacdo VERMELHA, com 300 mm de largura e traccdo dinamica superior a 295 daN/mm em colectores. UN 5648,032
99999999
9
6 Caixas de valvulas com equipamento (21 unidades)
6.1 N6 1, no inicio da adutora , 2 caixas (trabalho a executar no fim da empreitada, durante 2 dias até entrada em funcionamento do sistema de abastecimento do reservatério de

Ribamar
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32 |6.1.1 Escavacéo de terreno natural, de classe B, depois de localizacdo do té de ferro existente e remogéo da peca, incluindo eventual demolicdo de macico de betéo existente | UN | 1
6.1.2 Fornecimento e assentamento de camara de visita para valvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificagdes técnicas EN 1917, circulares, de betdo pré-fabricado, XA3, anel

de 1,25 m e cone concéntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente a vala, fundagdes e laje de fundo de altura 0,15m
com sobrelargura em betdo C30, classe de exposis¢cédo 2a, modelado para apoio de valvulas, juntas de selagem entre anéis, degraus de aco revestidos a polipropileno, aro e tampa
de ferro classe minima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido entre todos os trabalhos por, designadamente :

33 |6.1.2.1 sobre escavacéo além da vala m3 3,077

34 16.1.2.2 Bet&o de limpeza com 0,05, 150 kg cimento/m3 m3 0,176625

35 16.1.2.3 Betdo C25/30, classe de exposi¢do XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consisténcia S3, em formacao de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de | m3 0,529875
espessura, incluindo calco para apoio de valvulas

36 |6.1.24 A400 em formacgao de malha de fundo #d10//0,20 kg 27,765

37 ]6.1.25 Fornecimento a assentamento de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betdo XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.2| UN 2
compativel com anel excénctrico superior para nimero inteiro de pegas (medi¢do em unid))

38 |6.1.2.6 Fornecimento e assentamento de clpula concéntirca, em betdo XA3, D1250/D600, alt.? para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917 (medicédo a|UN 2
unidade)

39 |6.1.2.7 Fornecimento e assentamento de degraus de aco revestidos a polipropileno, com fixacdo a aprovar pela Fiscalizac&o. (A unidade, considerando que cada caixa de 1,60 | UN 4
tem 4 degraus)

40 |6.1.2.8 Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscri¢6es e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido | UN 2
ddctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

41 ([6.1.2.9 Fornecimento e execucéo de macico de travamento do té a colocar para substituicdo do existente, em betdo C40,classe de abaixamento S3 e betonado contra o terreno, | m3 4
para garantia de obtencéo de C20 a dois dias, classe de exposicao 2a, incluido cofragens necessarias para garantir o acesso futuro a ligagédo do Té a colocar

42 16.1.3 Fornecimento e assentamento de flange de adaptagdo multimateriais, D250 fibrocimento classe 16, para D250 PEAD, classe 10, com adaptacdo a diferenca de [ UN 2
diametros existentes somada a 30 mm de diferentes deformagdes sob presséo hidraulica, corpo e aco em ferro fundidfo ductil EN-GJS-500-7, vedantes NBR, parafusos
aco cl8.8, revestimento interior e exterior a tinta epoxy potavel 250 un, da Fucoli ou semelhante (indicar a peca proposta)

43 |6.1.4 Fornecimento e assentamento de Té simples em PEAD longo 250/250,injectado e segmentado UN 1

44 [6.1.5 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento de cunha elastica flangeada S14, PN10/16, D250 de seccionamento da adutora, corpo tampa a cunha em [ UN 2
ferro fundido ductil EN-GJS-600-7, revestimento em cunha EPDM, fusio em ago inox AIS 420, revestimento interior e exterior em tinta epoxy potavel 250 microns,
aprovado segundo o GSK - ID 1247 (RAL - GZ 662), com volante manual manobravel a partir da entrada da camara , do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os
acess0rios necessarios ao seu perfeito funcionamento

45 16.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagens PEAD PN 10 em formagéo de trocos entre as caixas ml 3,5

6.2 N6s com valvulas de seccionamento e descarga ( 7 unidades)

6.2.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita para valvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificagdes técnicas EN 1917, circulares, de betdo pré-fabricado, XA3, anel
de 1,00 m e cone concéntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente a vala, fundacgdes e laje de fundo de altura 0,15m
com sobrelargura em betdo C30, classe de exposisgéo 2a, modelado para apoio de valvulas, juntas de selagem entre anéis, degraus de ago revestidos a polipropileno, aro e tampa
de ferro classe minima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido entre todos os trabalhos por, designadamente :

46 |6.2.1.1 sobre escavacdo além da vala m3 1,6

47 |[6.2.1.2 Bet&o de limpeza com 0,05, 150 kg cimento/m3 m2 0,39564

48 (6.2.1.3 Betdo C25/30, classe de exposicdo XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consisténcia S3, em formacéo de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de [ m3 1,9782
espessura, incluindo calco para apoio de valvulas

49 (6.2.14 A400 em formacéo de malha de fundo #d10//0,20 kg 112,294

50 |6.2.1.5 Fornecimento a assentamento de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betdo XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.2 [ UN 7
compativel com anel excénctrico superior para nimero inteiro de pegas (medi¢cdo em unid))
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51 |6.2.1.6 Fornecimento e assentamento de clpula concéntirca, em betdo XA3, D1250/D600, alt.? para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917 (medicéo a|UN 7
unidade)

52 16.2.1.7 Fornecimento e assentamento de degraus de aco revestidos a polipropileno, com fixacdo a aprovar pela Fiscalizac&o. (A unidade, considerando que cada caixa de 1,60 | UN 4
tem 4 degraus)

53 |6.2.1.8 Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscri¢6es e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido | UN 7
ddctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

54 16.2.2 Fornecimento e assentamento de acessoério do tipo Backpro para ligagdo D250/ 2\" com corpo em ferro fundido ductil EN -GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5 [ UN 7
orings integrados, , parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta epoxica potavel + 250 microns, de acordo com o RAL -G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente

55 16.2.3 Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elastica flangeada S!4 PN10/16, de D50 para descarga de dgua da adutora, corpo tampa e cunha ferro fundido ducitil | UN 7
EN-GJS-500-7 (GGG50), revestimento de cunha EPDM, fuso em ago inox AISI 420, revestimento interior e exterior tinta epoxy potavel 250 microns aprovado segundo o
RAL-GZ662 (GSK), com voglante manual manobravel a partir da entrada da caAmara, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu
perfeito funcionamento

56 |6.2.4 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento de cunha elastica flangeada S14, PN10/16, D250 de seccionamento da adutora, corpo tampa a cunha em | UN 7
ferro fundido ductil EN-GJS-600-7, revestimento em cunha EPDM, fusio em ago inox AIS 420, revestimento interior e exterior em tinta epoxy potavel 250 microns,
aprovado segundo o GSK - ID 1247 (RAL - GZ 662), com volante manual manobravel a partir da entrada da camara , do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os
acess0rios necessarios ao seu perfeito funcionamento

57 16.2.5 Fornecimento e assentamento de tubagems PEAD PN 6, com 4 ml de desenvolvimento , de D50 em formacé&o de descarga & linha de 4gua mais proxima, incluindo rede [ ml 20
anti entrada animais e todos os cessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.

6.3 No6s com valvulas s6 de descarga (5 unidades)

6.3.1 Fornecimento e assentamento de camara de visita para valvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificagdes técnicas EN 1917, circulares, de betdo pré-fabricado, XA3, anel
de 1,00 m e cone concéntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente a vala, fundacgdes e laje de fundo de altura 0,15m
com sobrelargura em betdo C30, classe de exposisgéo 2a, modelado para apoio de valvulas, juntas de selagem entre anéis, degraus de ago revestidos a polipropileno, aro e tampa
de ferro classe minima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido entre todos os trabalhos por, designadamente :

58 |6.3.1.1 sobre escavacao além da vala m3 1,142857
14285714
3
59 16.3.1.2 Betdo C25/30, classe de exposicdo XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consisténcia S3, em formacao de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de [ m3 0,99
espessura, incluindo calgo para apoio de valvulas
60 |6.3.1.3 A400 em formagdo de malha de fnudo #d10//0,20 kg 100
61 |6.3.14 Fornecimento a assentamento de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betdo XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.2| UN 5
compativel com anel excénctrico superior para nimero inteiro de pec¢as (medi¢cdo em unid))
62 |6.3.1.5 Fornecimento e assentamento de clpula concéntirca, em betdo XA3, D1250/D600, alt.? para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917 (medi¢éo a|UN 5
unidade)
63 |6.3.1.6 Fornecimento e assentamento de degraus de aco revestidos a polipropileno, com fixacdo a aprovar pela Fiscalizag&o. (A unidade, considerando que cada caixa de 1,60 | UN 20
tem 4 degraus)
64 |6.3.1.7 Fornecimento e assentamento de tampas DN60O, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscri¢6es e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido | UN 5
ddctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.
65 |6.3.2 Fornecimento e assentamento de acessoério do tipo Backpro para ligagdo D250/ 2\" com corpo em ferro fundido ductil EN -GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5| UN 5
orings integrados, , parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta epéxica potavel + 250 microns, de acordo com o RAL -G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente
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66 |6.3.3 Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elastica flangeada S!4 PN10/16, de D50 para descarga de agua da adutora, corpo tampa e cunha ferro fundido ducitil | UN 5
EN-GJS-500-7 (GGG50), revestimento de cunha EPDM, fuso em acgo inox AISI 420, revestimento interior e exterior tinta epoxy potavel 250 microns aprovado segundo o
RAL-GZ662 (GSK), com volante manual manobravel a partir da entrada da camara, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os acesso6rios necessarios ao seu
perfeito funcionamento
67 |6.3.4 Fornecimento e assentamento de tubagems PEAD PN 6, com 4 ml de desenvolvimento , de D50 em formacé&o de descarga a linha de 4gua mais proxima, incluindo rede [ ml 20
anti entrada animais e todos 0s cessa@rios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
7 Marcos de ventosa (13 unidades)
68 |7.1 Fornecimento e assentamento de pecga de betdo prefabricado para marco de ventosa, rede em alta de aguas, do tipo Sirolis ou equivalente, em betdo C30/37, XC3, | UN 13
XF1(Pt), SF2/VS\" Cl01, Dmax 14, ago A500 ER, acabamento liso, incluindo camada de fundacéo e escavagdo necessaria com 10 cm, em betdo C25, portinhola em
ferro fundido do tipo Fucoli ref.2 106609110, com fechadura Yale, pintura preta de base aquosa, inscrigdo \"CM Lourinha\".
69 |7.2 Fornecimento e assentamento de ventosa automatoca de duplo efeito PN10/16, tipo modelo Double Wind da Fucoli ou equivalente, para aplicacédo na adutora de D250, | UN 13
com diametro de 2\", com vélvula de isolamento para manutenc¢ao, corpo e tampa em ferro fundiddo ductil, EN - GJS-500-7 (GGG50), flutuador em ago ducol , revestido a
EPDM, revestimento interior e exterior em tinta epoxica potavel, + 250 microns de acordo com RAL-GZ662 (GSK), incluindo todos o0s acessorios necessarios ao seu
perfeito funcionamento.
70 |7.3 Ramal de ligagdo adutora / ventosa, incluindo fornecimento e assentamento de acessoério do tipo Backpro para ligagdo D250/ 2\" com corpo em ferro fundido ductil EN | UN 13
-GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5 orings integrados, parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta ep6xica potavel + 250 microns, de acordo com o RAL
-G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente , tubagem D50 PEAD PN12, movimento de terras e todos 0s acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento
8 Macigos de travamento de betdo em curvas, trocos inclinados e linhas de dgua
8.1 Fornecimento e colocacédo de betdo C25, classe de exposicdo XC2, abaixamento S3, betonado contra o terreno, maxima dimenséao inerte 50 mm, incluindo escvagdes além das
medidas em tubagens, cofragens e descofragens, (para garantia de manuseamento de orgéos e ligacGes de acessorios sem posterior demoli¢cdo de betdo), e llgagdes em cintas de
aco INOXIDAVEL alSI 316, com 31x1,00 mm, acopladas a chumbadouro com fixag&o de porca e anilha, M12, com comprimento de 0,40 e tela plastica de polietileno de 0,50 mm para
proteccéo das cintas , com 2000 microns, e eventual sobre escavacgéo para se atingirem as cotas das pecas desenhadas .
71 |8.1.1 Macicos de amarracéo em curvas (horizontais) m3 69,025
72 |8.1.2 Macicos de amarracdo em ventosas m3 2,592
73 |8.1.3 Mcigcos de amarragio em trogos inclinados m3 15,552
74 18.1.4 Macicos de amarracdo em mudanca de inclinagéo m3 18,144
75 |8.1.5 Macicos de proteccao em travessias de linhas de agua m3 3,44
76 ]8.1.6 Aco A440 R em macicos verticais 1 kg 140
77 18.1.7 Aco A440 R em travessias de linha de agua kg 115,3
9 Aterros executados com equipamento conforme Clausulas Técnicas
78 9.1 Fornecimento a aplicagdo de camada de areia grossa, (D<4,76 mm), com 0,10 de espessura, em formacgdo de leito de assentamento de tubagem. (Ref.2 1 pecas|m3 408,7179
desenhadas) 01
79 19.2 Fornecimento e aplicagcdo de material granular com dimensdes entre 0 e 5 mm, envolvendo a tubagem (Ref.2 2 pegas desenhadas), altura de 0,30 m, Proctor a 95%, | m3 1752,823
admitindo-se aproveitamento e recolocacdo do material da propria vala 6809375
80 [9.3 Aplicacdo de material de prépria vala, cirandado com eliminacéo de pedras com d>20 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou organico, em camada de 0,30m , [ m3 1226,153
incluindo compactacao Proctor a 95% (ref. 3 pecas desenhadas) 70299999
9
81 |94 Aplicacdo de material de propria vala, cirandado com eliminacdo de pedras com d>100 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou organico, em camada de altura | m3 180,7107
variavel conforme altura da vala , incluindo compactagéo Proctor a 95% , em trogos de betuminoso (ref. 4 pegas desenhadas) 6772982
82 |95 Aplicacdo de material de propria vala, cirandado com eliminacdo de pedras com d>200 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou organico, em camada de altura | m3 1624,261
variavel conforme altura da vala , incluindo compactagéo Proctor a 95% , em trogos de terra batida (ref. 4 pecas desenhadas) 44602051
5
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83 |9.6 Recolocacdo de material da base do pavimento betuminoso existente, incluindo compactacéo a proctor 95%, numa espessura de 0,20, presumivel granulometria extensa | m3 225,0269
de 0/55 mm, incluindo formnecimento de material congénere se o retirado néo for totalmente aproveitavel e remogédo de todas pegas exégenas. Ref. F das pd. (Igual a
area de larg.2 vala x compr.° betuminoso a demolir x 0,20 )
84 9.7 Recolocagéo do tout venant existente de macadame, incluindo compactagéo a proctor 95%, numa espessura de 0,30 apoés recalque, presumivel granulometria extensa [ m3 1
de 0/40 mm, incluindo fornecimento de material congénere se o retirado néo for totalmente aproveitavel e remocao de todas pecas exdgenas. Ref. F e G das pd
10 Reposicéo de pavimentos
10.1 Reposicéo do pavimento betuminoso , ou execugéo de novo em meia ou totalidade da faixa de rodagem, constituido pelas seguintes tarefas :
85 |10.1.1 Serragem do pavimento betuminoso existente, profundidade minima de 15 cm, com vista a definiri fronteiras lineares entre betuminoso existente e betuminoso sobre a | ml 1210,757
vala, executado no eixo da via, incluindo colagem das superficies verticais 00000000
2
86 |10.1.2 Frezagem do pavimento betuminoso existente, numa profundidade de 5cm, seguida de limpeza mecanica com vassoura, de modo a retirar todo o material desagregado, | m2 5251,489
para posterior rega de colagem, com carga mecanica de residuos para camido e transporte a destino final apropriado. 5
87 |10.1.3 Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo com 8 cm de espessura,em macadame betuminoso com betume convencional da classe35/50,(AC2 rega|m2 6375,377
35/50(MB),espalhamento e compactacdo em enchimentos incluindo rega de impregnagéo 30000000
2
88 |10.1.4 Fornecimento e execucédo de camada de desgaste em betdo betuminoso , tipo 0/14 com brita de basalto, com betume convencional da classe 35/50, (AC12 surf 35/50, | m2 6375,377
(BB), incluindo rega de colagem com emulsédo betuminosa, espalhamento e compactagéo de acordo com o projecto, com 6 cm de espessura apos recalque, sobre a vala, 30000000
e transporte de produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado. 2
89 |10.1.5 Retirada e reposiscdo de pavimento existente em passeio na Marteleira, constituido por blocos prefabricados do tipo pavé, a executar se se verificar que a adutora | m2 24
circula no passeio, incluindo lancil nas zonas em que este ficar degradado, num trogo de 30 m por 0,80 de largura de vala
11 Travessia subterranea na EN
11.1 Execucgéo de travessia subterrGnea da adutora , em ferro fundido 250, encamisado em manga negativa de 355, pendente constante do projecto, por Perfuracdo Horizontal de
Trados, incluindo ligagdes PEAD/FF, fosso de ataque e poco de recepcdo, muro de reaccdo em betdo ou em chapa metdlica, topografia além da constante do projecto, se
necessaria, seguro de responsabilidade civil, definicdo da trajectdria de perfuracdo, perfuracdo do terreno e cravagem da tubagem por equipamento apropriado, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, com designadamente os seguintes trabalhos.
90 |11.11 Preparacdo, mobilizacéo, transporte, desmobilizacéo de equipamentos e meios, instalacdo de todos os equipamentos necessarios a execuc¢ao do trabalho, criacéo de | vg 1
acessos necessarios a zona de trabalhos, sinalizagdes, seguros, licencas e autorizagdes para se poder realizar os trabalhos e para ocupagdo da via publica, transporte
dos equipamentos e descargas dos mesmos no local da obra e todos os demais trabalhos acessorios necessarios.
91 |11.1.2 Escavacédo/ execugdo do pogo de ataque no local de posicionamento da maquinaria, incluindo a instalacdo da maquinaria, embaragos de agua, eventuais reparacdes e | vg 1
desvios de infraestruturas afetadas, a recolocacéo de candeeiros, postes e sinaliza¢gdes horizontal,
vertical e luminosa, remogédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada para rececéo e tratamento de residuos de construgéo e
demoli¢éo e descarga, o posterior aterro do poco devidamente compactado, a reposigao da situacéo existente, bem como todos os trabalhos associados.
92 |11.1.3 Escavacéo/ execucgdo do poco de rececédo no local de rececgao, incluindo embaracos de agua, eventuais reparacoes e desvios de infraestruturas afetadas, a recolocacgéo | vg 1
de candeeiros, postes e sinalizagdes horizontal, vertical e luminosa, remogédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada para
rececdo e tratamento de residuos de construgdo e demolicdo e descarga, o posterior aterro do pogo devidamente compactado, bem como todos os trabalhos associados
e a reposi¢éo da situacéo existente.
93 |11.1.4 Execucéo da perfuracéo horizontal por trados, incluindo todos os trabalhos, acessérios e equipamentos necessarios a sua execugao, remocéo dos produtos, entivacdes, [ ml 10,8
embaracos de agua e trabalhos complementares associados, com o diametro de manga D300, em tubo 323.9x5,60, espacadores com distancia entre si de 1,50 m, do
tipo Gaz trade Midia, . a envolver tubagem de PEAD D250,
12 Ensaios
94 |12.1 Ensaios Proctor normal, conforme especificagdes técnicas,nos pontos indicados pela Fiscalizagdo, efectuados por empresa certificada, incluindo deslocagdo do | UN 50
equipamento , entrega de relatério e todos os trabalhos necessarios.
95 |12.2 Ensaio da tubagem de PEAD conforme especificagdes técnicas, incluindo, designadamente, o equipamento necessario e relatério vg 1
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13 Telas finais
96 |13.1 Elaboragéo de telas finais incluindo plantas coordenadas planimetrica e altimetricamente logadas a rdde geodésica Nacional (PTTM06-ETRS89), com fornecimento de 2 [ UN
cépias em papel e outra em suporte informatico
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