
Municipio da Lourinhã
Procedimento CP/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo as instalações da Fiscalização e acessos para todas as frentes da obra,a aprovar pela Fiscalização, ligações aos

concessionários , (águas, esgotos, electricidade e telecomunicações), e respectivo pagamento , mesmo que a entidades  privadas  que as forneçam
UN 1

2 1.2 Colocação durante o periodo de execução da obra de contentor com 2,30 por 7,50, com  sala para a fiscalização, dotado de ar condicionado, mesa de reuniões e 6
cadeiras e instalações sanitárias.

UN 1

3 1.3 Fornecimento e colocação de placa  identificadora da obra, a aprovar pela Fiscalização, com  120x80 cm , com indicação de dono de obra, adjudicatário, valor de
adjudicação, prazo, fiscalização, estrutura de financiamento e outros elementos a comunicar pela Câmara da Lourinhã.

UN 1

4 1.4 Custos de manutenção de estaleiro , incluindo entre outras despesas, a afectação de mão de obra de director de obra e encarregado, manobrador de gruas, manutenção
de equipamentos, pessoal especifico para cargas e descargas, pagamento aos concessionários ou outros fornecedores de serviços de infraestruturas, arrumações,
limpezas e segurança durante o prazo da obra. (8 meses)

UN 1

 2 Detecção de infraestruturas enterradas
 2.1 Detecção de infraestruturas com recurso a técnica do tipo geodeteção (georadar + localizador electromagnético), ou equivalente desde que forneça a informaçáo pretendida,  em

solos existentes cuja compatibilidade com a técnica utilizada foi avalizada pelo empreiteiro, com vista à definção georeferenciada planimétrica e altimétrica das infraestruturas
existentes, nomeadamente, abastecimento de água, redes de drenagem de águas residuais e pluviais,  electricidade e telecomunicações, até uma profundidade de 2,50 m, incluindo
:a)medidas de segurança para a realização do trabalho, incluindo seguro de acidentes de trabalho, de obra e de responsabilidade civil, b)marcação no terreno das iinfraestruturas
existentes, c)sinalizaçáo, fecho de estradas e caminhos, em coordenaçáo com a Câmara da Lourinhã, e eventual contractação de policiamento de tráfego durante a execução dos
trabalhos, d)limpezas e desobstrução de obstáculos, abertura de caixas,nos seguintes pontos :

5 2.1.1 Travessia da Estrada Nacional 361, Marteleira/Lourinhã, no ponto 1 do percurso, com localização das infaestruturas na travessia, num percurso de 40 m, (15
perpendiculares à EN e 25 paralela),  incluindo localizaçáo do joelho a 90º em ferro fundido inserido numa tubagem de fibrocimento D250, tubagem de rede de água que
se sabe existir no local, e eventuais restantes infraestruturas

UN 1

6 2.2 Na EM para o Toledo, ponto 200, numa extenção de 15 m perpendiculares à via, onde se sabe existir uma adutora de água UN 1
7 2.3 Na EN 247, pontos 404 e 406, numa extensão de 20 m perpendiculares à via, onde será executada uma perfuraçáo com trado, e se sabe existirem infraestruturas de

telecomunicações, electrIcidade e águas pluviais
UN 1

 3 Trabalhos complementares
 3.1 Relativos a redes de água, drenagem de residuais e pluviais :
8 3.1.1 Desvio temporário de caudais, sempre que necessário, em todas frentes de trabalho, para garantir a continuidade do escoamento existente, incluindo tamponamentos

dos colectores , bombagens, tubagens e ligações se necessárias, sem ligações de descargas domésticas para pluviais
UN 1

9 3.1.2 Execução de todos os trabalhos necessários para a manutenção ou substituição das infraestruturas existentes, e sua reposição nas condições iniciais , incluindo
reposição de pavimentos se situados fora da zona de intervenção da empreitada

UN 1

10 3.2 Relativos a redes de gás, electricidade e telecomunicações UN 1
11 3.2.1 Idem 2.1.2 para as infraestruturas de 2.2 UN 1
12 3.3 Escoramento de postes de electricidade, de telecomunicações e de iluminação, em toda a extensão da rede, com vista a garantir a continuidade do serviço durante a

execução da obra.
UN 1

13 3.4 Relativos a desvios de trânsito e pedonais, em toda a zona de intervenção, designadamente sinalização , autorizações, licenças, pavimentos provisórios para viaturas e
peões, incluindo todos os trabalhos  de máo de obra, materiais e máquinas necessários.

UN 1
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14 3.5 Elaboração  de plano de Segurança e Saúde de acordo com equipamento e métodos construtivos a utilizar ,e respectiva implementação em obra, de acordo com
legislação em vigor, incluindo plano de resíduos e nomeação do Técnico responsável pela segurança da obra, com vista a permitir à CML autorizar a abertura de
estaleiro conforme Dec-Lei 273/2003

UN 1

15 3.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, grarantindo à Câmara ML cumprir asa directivas do Dec-Lei 46/2008 UN 1
16 3.7 Elaboração da compilação técnica da obra nos termos do artº 16 do Dec-Lei 273/2003 UN 1
 4 Escavações
 4.1 Tereno considerado natural, de classe B, (Terrenos que podem ser escavados à picareta , ou por meios mecânicos :  rochas brandas ou muito alteradas, solos coerentes rijos,

solos coerentes muito duros e, eventualmente, solos coerentes duros e misturas areia-seixo bem graduadas e compactas.Escavação de terreno natural, de classe B, incluindo
regularização de fundo de vala, incluindo o desmonte dos pavimentos betuminosos e macadame existentes, baldeação de terras, rebaixamento do nível freático e entivação sempre
que necessário, desmatação e decapagem da camada de terra vegetal, remoção de árvores ou arbustos numa faixa de 4 m ao longo da implantação do colector, conforme
Clausulas Técnicas17 4.1.1 Volumes escavados até altura de 1,50. m3 5613,982

10887575
1

18 4.1.2 Volumes escavados entre 1,50 e 3,00 m3 259,2573
74174584

19 4.2 Transporte de produtos sobrantes a destino final apropriado, por operador licenciado, incluindo cargas, descargas, espalhamento e encargos, medido sem empolamento
e considerando um aproveitamento do existente especificado nas medições, conforme Clausulas Técnicas

m3 337,5403
5

 5 Canalizações e sinalizações subterrâneas
 5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100,  em varas de comprim.º minimo de 12, incluindo soldadura topo a topo,  passa muros

com revestimento exterior de areia na travessia de câmaras de valvulas, ligações a válvulas e outros orgãos,  e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento,  designadamente curvas não contempladas em medições próprias,  conforme Clausulas Técnicas  de classe:

20 5.1.1 de Classe 10 ml 1736,731
21 5.1.2 de Classe 12.5 ml 3828,925

99999999
9

22 5.1.3 de Classe 16 ml 82,376
 5.2 Fornecimento e assentamento de  curvas horizontais  , D250,  para tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100, classe da tubagem onde se insere,  incluindo

soldadura topo a topo, eventuais  ligações a válvulas e outros orgãos,  e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,
23 5.2.1 de 11,5º UN 1
24 5.2.2 de 22,5º UN 8
25 5.2.3 de 45º UN 21
26 5.2.4 de 90º UN 20
 5.3 Fornecimento e assentamento de  curvas verticais  , D250,  para tubagem de Politetileno de alta densidade, de 250 , PE 100, classe da tubagem onde se insere,  incluindo soldadura

topo a topo, eventuais  ligações a válvulas e outros orgãos,  e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,
27 5.3.1 de 11,5º UN 1
28 5.3.2 de 22,5º UN 3
29 5.3.3 de 45º UN 3
30 5.3.4 de 90º UN 2
31 5.4 Fornecimento e instalação de fita de sinalização VERMELHA, com 300 mm de largura e tracção dinâmica superior a 295 daN/mm em colectores. UN 5648,032

99999999
9

 6 Caixas de válvulas com equipamento (21 unidades)
 6.1 Nó 1, no inicio da adutora , 2 caixas (trabalho a executar no fim da empreitada, durante 2 dias até entrada em funcionamento do sistema de abastecimento do reservatório de

Ribamar
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32 6.1.1 Escavação de terreno natural, de classe B, depois de localização do tê de ferro existente e remoção da peça, incluindo eventual demolição de maciço de betão existente UN 1
 6.1.2 Fornecimento e assentamento de câmara de visita para válvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificações técnicas EN 1917, circulares, de betão pré-fabricado, XA3, anel

de 1,25 m e cone concêntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente à vala, fundações e laje de fundo de altura 0,15m
 com sobrelargura em betão C30, classe de exposisção 2a, modelado para apoio de valvulas,  juntas de selagem entre anéis, degraus de aço revestidos a polipropileno, aro e  tampa
de ferro  classe mínima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido entre todos os trabalhos por, designadamente :

33 6.1.2.1 sobre escavação além da vala m3 3,077
34 6.1.2.2 Betão de limpeza com 0,05, 150 kg cimento/m3 m3 0,176625
35 6.1.2.3 Betão C25/30, classe de exposição XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consistência S3,  em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de

espessura, incluindo calço para apoio de valvulas
m3 0,529875

36 6.1.2.4 A400 em formação de malha de fundo #d10//0,20 kg 27,765
37 6.1.2.5 Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betão XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª

compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em unid))
UN 2

38 6.1.2.6 Fornecimento e assentamento de cúpula concêntirca ,  em betão XA3, D1250/D600, alt.ª para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917  (medição à
unidade)

UN 2

39 6.1.2.7 Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,60
tem 4 degraus)

UN 4

40 6.1.2.8 Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

UN 2

41 6.1.2.9 Fornecimento e execução de maciço de travamento do tê a colocar para substituição do existente, em betão C40,classe de abaixamento S3 e betonado contra o terreno, 
para garantia de obtenção de C20 a dois dias, classe de exposiçáo 2a, incluido cofragens necessárias para garantir o acesso futuro à ligação do Tê  a colocar

m3 4

42 6.1.3 Fornecimento e assentamento de flange de adaptação multimateriais, D250 fibrocimento classe 16, para D250 PEAD, classe 10, com adaptação à diferença de
diametros existentes somada a 30 mm de diferentes deformações sob pressão hidráulica, corpo e aço em ferro fundidfo dúctil EN-GJS-500-7, vedantes NBR, parafusos
aço cl8.8, revestimento interior e exterior a tinta epoxy potável 250 un, da Fucoli ou semelhante  (indicar a peça proposta)

UN 2

43 6.1.4 Fornecimento e assentamento de Tê simples em PEAD longo 250/250,injectado e segmentado UN 1
44 6.1.5 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada S14, PN10/16, D250 de seccionamento da adutora, corpo tampa a cunha em

ferro fundido dúctil EN-GJS-600-7, revestimento em cunha EPDM, fusio em aço inox AIS 420, revestimento interior e exterior em tinta epoxy potável 250 microns,
aprovado segundo o GSK - ID 1247 (RAL - GZ 662), com volante manual manobrável a partir da entrada da câmara , do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 2

45 6.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagens PEAD PN 10 em formação de troços entre as caixas ml 3,5
 6.2 Nós com valvulas de seccionamento e descarga ( 7 unidades)
 6.2.1 Fornecimento e assentamento de câmara de visita para válvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificações técnicas EN 1917, circulares, de betão pré-fabricado, XA3, anel

de 1,00 m e cone concêntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente à vala, fundações e laje de fundo de altura 0,15m
 com sobrelargura em betão C30, classe de exposisção 2a, modelado para apoio de valvulas,  juntas de selagem entre anéis, degraus de aço revestidos a polipropileno, aro e  tampa
de ferro  classe mínima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido  entre todos os trabalhos por, designadamente :

46 6.2.1.1 sobre escavação além da vala m3 1,6
47 6.2.1.2 Betão de limpeza com 0,05, 150 kg cimento/m3 m2 0,39564
48 6.2.1.3 Betão C25/30, classe de exposição XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consistência S3,  em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de

espessura, incluindo calço para apoio de valvulas
m3 1,9782

49 6.2.1.4 A400 em formação de malha de fundo #d10//0,20 kg 112,294
50 6.2.1.5 Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betão XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª

compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em unid))
UN 7
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51 6.2.1.6 Fornecimento e assentamento de cúpula concêntirca ,  em betão XA3, D1250/D600, alt.ª para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917  (medição à
unidade)

UN 7

52 6.2.1.7 Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,60
tem 4 degraus)

UN 4

53 6.2.1.8 Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

UN 7

54 6.2.2 Fornecimento e assentamento de acessório do tipo Backpro para ligação D250/ 2\" com corpo em ferro fundido dúctil EN -GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5
orings integrados, , parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta epóxica potável  + 250 microns, de acordo com o RAL -G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente

UN 7

55 6.2.3 Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elástica flangeada S!4 PN10/16, de D50 para descarga de água da adutora, corpo tampa e cunha ferro fundido dúcitil
EN-GJS-500-7 (GGG50), revestimento de cunha EPDM, fuso em aço inox  AISI 420, revestimento interior e exterior tinta epóxy potável 250 microns aprovado segundo o
RAL-GZ662 (GSK), com voçlante manual manobrável a partir da entrada da câmara, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento

UN 7

56 6.2.4 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada S14, PN10/16, D250 de seccionamento da adutora, corpo tampa a cunha em
ferro fundido dúctil EN-GJS-600-7, revestimento em cunha EPDM, fusio em aço inox AIS 420, revestimento interior e exterior em tinta epoxy potável 250 microns,
aprovado segundo o GSK - ID 1247 (RAL - GZ 662), com volante manual manobrável a partir da entrada da câmara , do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 7

57 6.2.5 Fornecimento e assentamento de tubagems PEAD PN 6, com 4 ml de desenvolvimento , de D50 em formação de descarga à linha de água mais próxima,  incluindo rede
anti entrada animais e todos os cessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

ml 20

 6.3 Nós com valvulas só de descarga ( 5 unidades)
 6.3.1 Fornecimento e assentamento de câmara de visita para válvulas de adutoras ,conforme pormenor e especificações técnicas EN 1917, circulares, de betão pré-fabricado, XA3, anel

de 1,00 m e cone concêntrico,incluindo arranque de pavimentos, movimento de terras e transporte a vazadouro na parte excedente à vala, fundações e laje de fundo de altura 0,15m
 com sobrelargura em betão C30, classe de exposisção 2a, modelado para apoio de valvulas,  juntas de selagem entre anéis, degraus de aço revestidos a polipropileno, aro e  tampa
de ferro  classe mínima B125,em zonas pedonais e verdes, D400 nas restantes, conforme EN-NP-124, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme
Clausulas técnicas, de altura inferior a 1,50 m , constituido  entre todos os trabalhos por, designadamente :

58 6.3.1.1 sobre escavação além da vala m3 1,142857
14285714

3
59 6.3.1.2 Betão C25/30, classe de exposição XA2, clase de teor de cloretos Cl 0,40, consistência S3,  em formação de nivelamento de fundo de vala compactado, com 0,15 de

espessura, incluindo calço para apoio de valvulas
m3 0,99

60 6.3.1.3 A400 em formação de malha de fnudo #d10//0,20 kg 100
61 6.3.1.4 Fornecimento a assentamento  de anel de fundo, D int = 1.25 m, em betão XA3, com passagem para tubagem PEAD D250, incluindo juntas conforme EN 1917, alt.ª

compatível com anel excênctrico superior para número inteiro de peças (medição em unid))
UN 5

62 6.3.1.5 Fornecimento e assentamento de cúpula concêntirca ,  em betão XA3, D1250/D600, alt.ª para totlizar a altura das caixas, incluindo juntas conforme N1917  (medição à
unidade)

UN 5

63 6.3.1.6 Fornecimento e assentamento de degraus de aço revestidos a polipropileno, com fixação a aprovar pela Fiscalização. (À unidade, considerando que cada caixa de 1,60
tem 4 degraus)

UN 20

64 6.3.1.7 Fornecimento e assentamento de tampas DN60, classe estrutural D400, fabricadas conforme EN124, inscrições e logotipos em alto relevo, tampa e aro em ferro fundido
dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com pintura preta de base aquosa.

UN 5

65 6.3.2 Fornecimento e assentamento de acessório do tipo Backpro para ligação D250/ 2\" com corpo em ferro fundido dúctil EN -GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5
orings integrados, , parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta epóxica potável  + 250 microns, de acordo com o RAL -G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente

UN 5
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66 6.3.3 Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elástica flangeada S!4 PN10/16, de D50 para descarga de água da adutora, corpo tampa e cunha ferro fundido dúcitil
EN-GJS-500-7 (GGG50), revestimento de cunha EPDM, fuso em aço inox  AISI 420, revestimento interior e exterior tinta epóxy potável 250 microns aprovado segundo o
RAL-GZ662 (GSK), com volante manual manobrável a partir da entrada da câmara, do tipo Fucoli ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento

UN 5

67 6.3.4 Fornecimento e assentamento de tubagems PEAD PN 6, com 4 ml de desenvolvimento , de D50 em formação de descarga à linha de água mais próxima,  incluindo rede
anti entrada animais e todos os cessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

ml 20

 7 Marcos de ventosa (13 unidades)
68 7.1 Fornecimento e assentamento de peça de betão prefabricado para marco de ventosa, rede em alta de águas, do tipo Sirolis ou equivalente, em betão C30/37, XC3,

XF1(Pt), SF2/VS\" Cl01, Dmax 14, aço A500 ER, acabamento liso, incluindo camada de fundação e escavação necessária  com 10 cm, em betão C25,  portinhola em
ferro fundido do tipo Fucoli ref.ª 106609110, com fechadura  Yale, pintura preta de base aquosa, inscrição \"CM Lourinhã\".

UN 13

69 7.2 Fornecimento e assentamento de ventosa automátoca de duplo efeito PN10/16, tipo modelo Double Wind da Fucoli ou equivalente, para aplicação na adutora de D250,
com diametro de 2\", com válvula de isolamento para manutenção, corpo e tampa em ferro fundiddo dúctil, EN - GJS-500-7 (GGG50), flutuador em aço ducol , revestido a
EPDM, revestimento interior e exterior em tinta epóxica potável, + 250 microns de acordo com RAL-GZ662 (GSK), incluindo todos  os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento.

UN 13

70 7.3 Ramal de ligação adutora / ventosa, incluindo fornecimento e assentamento de acessório do tipo Backpro para ligação D250/ 2\" com corpo em ferro fundido dúctil EN
-GJS- 500-7 (GGG50), vedante EPDM com 5 orings integrados,  parafusos A2, revestimento interior e exterior tinta epóxica potável  + 250 microns, de acordo com o RAL
-G7663 (GSK), do tipo Fucoli ou equivalente ,  tubagem D50  PEAD PN12, movimento de terras e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento

UN 13

 8 Maciços de travamento de betão em curvas, troços inclinados e linhas de água
 8.1 Fornecimento e colocação de betão C25, classe de exposição XC2, abaixamento S3, betonado contra o terreno, máxima dimensão inerte 50 mm, incluindo  escvações além das

medidas em tubagens, cofragens e descofragens, (para garantia de manuseamento de orgãos e ligações de acessórios sem posterior demolição de betão), e lIgações em cintas de
aço INOXIDÁVEL aISI 316, com 31x1,00 mm, acopladas a chumbadouro com fixação de porca e anilha, M12, com comprimento de 0,40 e tela plástica de polietileno de 0,50 mm  para
protecção das cIntas , com 2000 microns, e eventual sobre escavação para se atingirem as cotas das peças desenhadas .

71 8.1.1 Maciços de amarração em curvas (horizontais) m3 69,025
72 8.1.2 Maciços de amarração em ventosas m3 2,592
73 8.1.3 Mciços de amarração em troços inclinados m3 15,552
74 8.1.4 Maciços de amarração em mudança de inclinação m3 18,144
75 8.1.5 Maciços de protecção em travessias de linhas de água m3 3,44
76 8.1.6 Aço A440 R em maciços verticais 1 kg 140
77 8.1.7 Aço A440 R em travessias de linha de água kg 115,3
 9 Aterros executados com equipamento conforme Clausulas Técnicas

78 9.1 Fornecimento a aplicação de camada de areia grossa, (D<4,76 mm), com 0,10 de espessura, em formação de leito de assentamento de tubagem. (Ref.ª 1 peças
desenhadas)

m3 408,7179
01

79 9.2 Fornecimento e aplicação de material granular com dimensões entre 0 e 5 mm, envolvendo a tubagem (Ref.ª 2 peças desenhadas), altura de 0,30 m , Proctor a 95%,
admitindo-se aproveitamento e recolocação do material da própria vala

m3 1752,823
6809375

80 9.3 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>20 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de 0,30m ,
incluindo compactação Proctor a 95% (ref. 3 peças desenhadas)

m3 1226,153
70299999

9
81 9.4 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>100 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de altura

variável conforme altura da vala , incluindo compactação Proctor a 95% , em troços de betuminoso (ref. 4 peças desenhadas)
m3 180,7107

6772982
82 9.5 Aplicação de material de própria vala, cirandado com eliminação de pedras com d>200 mm, livre de detritos, material vegetal e/ou orgânico, em camada de altura

variável conforme altura da vala , incluindo compactação Proctor a 95% , em troços de terra batida  (ref. 4 peças desenhadas)
m3 1624,261

44602051
5
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83 9.6 Recolocação de material da base do pavimento betuminoso existente, incluindo compactação a proctor 95%, numa espessura de 0,20, presumível granulometria extensa
de 0/55 mm, incluindo formnecimento de material congénere se o retirado não for totalmente aproveitável e remoção de todas peças exógenas. Ref. F das pd. (Igual à
area de larg.ª vala x compr.º betuminoso a demolir x 0,20 )

m3 225,0269

84 9.7 Recolocação do tout venant existente de macadame, incluindo compactação a proctor 95%, numa espessura de 0,30 após recalque,  presumível granulometria extensa
de 0/40 mm, incluindo fornecimento de material congénere se o retirado não for totalmente aproveitável e remoção de todas peças exógenas. Ref. F e G das pd

m3 1

 10 Reposição de pavimentos
 10.1 Reposição do pavimento betuminoso , ou execução de novo em meia ou totalidade da faixa de rodagem, constituido pelas seguintes tarefas :

85 10.1.1 Serragem do pavimento betuminoso existente, profundidade mínima de 15 cm, com vista a definiri fronteiras lineares entre betuminoso existente e betuminoso sobre a
vala, executado no eixo da via, incluindo colagem das superficies verticais

ml 1210,757
00000000

2
86 10.1.2 Frezagem do pavimento betuminoso existente, numa profundidade de 5cm, seguida de limpeza mecânica com vassoura, de modo a retirar todo o material desagregado,

para posterior rega de colagem, com carga mecânica de resíduos para camião e transporte a destino final apropriado.
m2 5251,489

5
87 10.1.3 Fornecimento e execução de camada de regularização com 8 cm de espessura,em macadame betuminoso com betume convencional da classe35/50,(AC2 rega

35/50(MB),espalhamento e compactação em enchimentos incluindo rega de impregnação
m2 6375,377

30000000
2

88 10.1.4 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso , tipo 0/14 com brita de basalto, com betume convencional da classe 35/50, (AC12 surf 35/50,
(BB), incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa, espalhamento e compactação de acordo com o projecto, com 6 cm de espessura após recalque, sobre a vala,
e transporte de produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado.

m2 6375,377
30000000

2
89 10.1.5 Retirada e reposisção de pavimento  existente em passeio na Marteleira, constituido por blocos  prefabricados do tipo pavê, a executar se se verificar que a adutora

circula no passeio, incluindo lancil nas zonas em que este ficar degradado, num troço de 30 m por 0,80 de largura de vala
m2 24

 11 Travessia subterrânea na EN
 11.1 Execução de travessia subterrânea  da adutora , em ferro fundido 250, encamisado em manga negativa de 355,  pendente constante do projecto, por Perfuração Horizontal de

Trados,  incluindo ligações PEAD/FF,  fosso de ataque  e poço de recepção, muro de reacção em betão ou em chapa metálica, topografia além da constante do projecto, se
necessária,  seguro de responsabilidade civil, definição da trajectória de perfuração, perfuração do terreno e cravagem da tubagem por equipamento apropriado, transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, com designadamente os seguintes trabalhos.

90 11.1.1 Preparação, mobilização, transporte, desmobilização de equipamentos e meios, instalação de todos os equipamentos necessários à execução do trabalho, criação de
acessos necessários à zona de trabalhos, sinalizações, seguros, licenças e autorizações para se poder realizar os trabalhos e para ocupação da via pública, transporte
dos equipamentos e descargas dos mesmos no local da obra e todos os demais trabalhos acessórios necessários.

vg 1

91 11.1.2 Escavação/ execução do poço de ataque no local de posicionamento da maquinaria, incluindo a instalação da maquinaria, embaraços de água, eventuais reparações e
desvios de infraestruturas afetadas, a recolocação de candeeiros, postes e sinalizações horizontal,
vertical e luminosa, remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada para receção e tratamento de resíduos de construção e
demolição e descarga, o posterior aterro do poço devidamente compactado, a reposição da situação existente, bem como todos os trabalhos associados.

vg 1

92 11.1.3 Escavação/ execução do poço de receção no local de receção, incluindo embaraços de água, eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas, a recolocação
de candeeiros, postes e sinalizações horizontal, vertical e luminosa, remoção dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada para
receção e tratamento de resíduos de construção e demolição e descarga, o posterior aterro do poço devidamente compactado, bem como todos os trabalhos associados
e a reposição da situação existente.

vg 1

93 11.1.4 Execução da perfuração horizontal por trados, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua execução, remoção dos produtos, entivações,
embaraços de água e trabalhos complementares associados, com o diâmetro de manga D300, em tubo 323.9x5,60, espaçadores com distância entre si de 1,50 m, do
tipo Gaz trade Midia, . a envolver tubagem de PEAD D250,

ml 10,8

 12 Ensaios
94 12.1 Ensaios Proctor normal, conforme especificações técnicas,nos pontos indicados pela Fiscalização, efectuados por empresa certificada, incluindo deslocação do

equipamento , entrega de relatório e todos os trabalhos necessários.
UN 50

95 12.2 Ensaio da tubagem de PEAD conforme especificações técnicas, incluindo, designadamente, o equipamento necessário e relatório vg 1
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 13 Telas finais
96 13.1 Elaboração de telas finais incluindo plantas coordenadas planimetrica e altimetricamente logadas à rdde geodésica Nacional (PTTM06-ETRS89), com fornecimento de 2

cópias em papel e outra em suporte informático
UN 1
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