e

Oliveira do Bairro camara muni

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento CP 9/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

|Unidade | Qtd

Estaleiro e Trabalhos primarios de limpeza de residuos, ceifa e desmatagéo

1.1

ESTALEIRO

111

Encargos relativos & montagem e desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislagéo em vigor.

UN

N

1.1.2

Adaptacdo do PSS a obra e implementagao, manutencéo do plano de seguranca e higiene na obra, conforme Dec. Lei n.° 273/03 de 29 de Outubro.

UN

[N

113

Fornecimento, montagem e desmontagem de painel, a colocar na zona da obra de forma visivel e com as dimensdes de 2,0m x 2,0m, com legendas e conteudo gréafico a
definir pelo dono de obra.

UN

1.1.4

Execucdo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem e equipamentos a implementar conforme definido no plano de residuos da
utilizacéo da obra pronta constante do projeto de execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

UN

1.2

LIMPEZAS DE RESIDUOS E REMOGOES

121

Trabalhos de limpeza, remocao, triagem seletiva e transporte a vazadouro licenciado de todo o tipo de residuos existentes no leito do Rio Levira. O executante fica
obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a fiscalizagdo e/ou dono de obra. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e
consumiveis necessarios a sua boa execugao, conforme especificagdes técnicas apresentadas na meméria descritiva e no caderno de encargos.

TON

10

1.2.2

Trabalhos de limpeza, remogéo, triagem seletiva e transporte a vazadouro licenciado de todo o tipo de residuos existentes nas margens do Rio Levira numa faixa de
largura de 10 metros em relagédo ao limite da margem com a linha de &gua do rio Levira. O executante fica obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de
residuos a fiscaliza¢&o e/ou dono de obra. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecénicos e consumiveis necessarios a sua boa execucéo, conforme
especificagdes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos.

TON

20

1.3

GESTAO DE MATERIAL VEGETAL COMBUSTIVEL

131

Trabalhos de corte, desmatacéo e trituragcdo de nucleos de silvados (Rubus sp.) integrados em areas de galeria ripicola em ambas as margens do rio Levira, incluindo
desmonte, corte e remocéo de trepadeiras associadas ao subcoberto ou em fase ascendente nos elementos arbéreos da galeria ripicola. Os trabalhos devem ser
executados numa faixa com 5 metros de largura desde o limite da margem da linha de agua do rio Levira, e incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis
necessarios a sua boa execugdo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na memdria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material vegetal ndo
destrocado tera de ser removido e transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a
fiscalizagcdo e/ou dono de obra.

m2

124015

132

Trabalhos de corte, desmatacéo e trituracdo de nucleos de silvados (Rubus sp.) isolados e néo integrados em galeria ripicola, em ambas as margens do rio Levira. Os
trabalhos devem ser executados numa faixa com 5 metros de largura desde o limite da margem da linha de agua do rio Levira, e incluir todos os meios humanos,
mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execugéo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos. Todo o
material vegetal ndo destrocado terd de ser removido e transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de
entrega de residuos a fiscalizagéo e/ou dono de obra.

m2

48250

133

Trabalhos de corte, desmatagéo e trituragdo de nucleos de juncal e canavial, em ambas as margens do rio Levira. Os trabalhos devem ser executados numa faixa com 5
metros de largura desde o limite da margem da linha de &gua do rio Levira, e incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa
execucdo, conforme especificagBes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material vegetal ndo destrogado tera de ser
removido e transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a fiscalizagdo e/ou dono de
obra.

m2

57785

10

1.3.4

Trabalhos de ceifa, corte, desmatacéo e trituragdo de material vegetal herbaceo e arbustivo. Os trabalhos devem ser executados numa faixa com 5 metros de largura
desde o limite exterior dos 5 metros que distam da margem da linha de agua do rio Levira ja intervencionados, e incluir todos os meios humanos, mecanicos e
consumiveis necessarios a sua boa execucao, conforme especificages técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos.

m2

230050
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11 (135

Trabalhos de controle de espécies lenhosas exdticas e/ou invasoras de Acacias sp. e/ou Eucaliptus sp., com PAP<15 cm, envolvendo o corte e destroga de toda a rama.
Os trabalhos devem ser executados numa faixa com 10 metros de largura desde o limite da margem da linha de 4gua do rio Levira, e incluir todos os meios humanos,
mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucao, conforme especificagdes técnicas apresentadas na memdria descritiva e no caderno de encargos. Todo o
material vegetal ndo destrogado terda de ser removido e transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de
entrega de residuos a fiscalizacdo e/ou dono de obra. O executante fica obrigado a aplicag&o solucdo concentrada (sem diluicdo) com 480g/L de glifosato, sob forma de
sal de potassio, logo apés o corte das acacias, por via de pincelamento. A aplicagdo do herbicida sistémico apenas podera ocorrer por pincelamento em exemplaes que
ndo contatem diretamente com o meio hidrico do rio Levira.

UN

12910

12 (136

Trabalhos de controle de espécies lenhosas exéticas e/ou invasoras de Acacias sp. com PAP>15 cm, envolvendo 2 fases: Primeira fase a intervencéo por arvore através
de processo de microinjecéo controlada no tronco da arvore, com o nimero de perfuracdes dimensionadas ao PAP da arvore e respetiva introducao/injecéo sob pressédo
de solugdo concentrada (sem diluigdo) com 480g/L de glifosato, sob forma de sal de potassio, devendo esta operagdo ser verificada e repetida passados 30 dias, caso
nao se verifigue a morte total do elemento arbéreo, ou seja, a parte aérea da arvore devera apresentar-se completamente seca. Logo que validado que a arvore
intervencionada esta seca em toda a sua parte area, deve-se proceder a segunda fase, ou seja, ao corte na base da toica e destroca de toda a rama e demais material
lenhoso. Os abates s6 podem ser efetuados com a aprovagéo da fiscalizagdo. Os trabalhos devem ser executados em todos os elementos arbdreos de espécie Acéacia
sp, existentes ao longo da faixa de 10 metros de largura desde o limite da margem da linha de agua do rio Levira, e incluir todos os meios humanos, mecanicos e
consumiveis necessarios a sua boa execucéo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material vegetal
ndo destrocado tera de ser removido e transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a
fiscalizacdo e/ou dono de obra.

UN

2500

13 137

Trabalhos de controle e remogéo de espécies aquaticas exoticas e/ou invasoras de Erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum ), existentes no leito do rio Levira, e incluir
todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execugéo, conforme especificagdes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no
caderno de encargos. Todo o material removido deveréa ser transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de
entrega de residuos a fiscalizagéo e/ou dono de obra.

m2

5000

14 1138

Trabalhos de controle e remogédo de material lenhoso existente nas margens e leito do rio Levira, nomeadamente, troncos, ramadas e raizes, acumulados por queda e/ou
arrastamento. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execugdo, conforme especificacdes técnicas
apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material removido, tera de ser transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar
obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a fiscalizacdo e/ou dono de obra. O executante fica obrigado a sele¢cdo de materiais lenhosos que
possam ser reautilizados para as medidas de contencdo e consolidagdo das margens.

m2

25000

15 |1.3.9

Trabalhos de conservagéo e valorizacdo de elementos arbéreos da galeria ripicola existentes numa faixa de 10 m de largura desde o limite da linha de agua do rio Levira.
Os trabalhos a executar em periodo de reduzida atividade vegetativa, envolvem a realizagdo de podas de formagdo e manutengdo em espécies autdctones ou outros de
considerado valor ecolégico no habitat onde se inserem. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa
execucdo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na memoria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material removido, ter4 de ser transportado a
vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a fiscalizagéo e/ou dono de obra. O executante fica

obrigado a sele¢éo de materiais lenhosos que possam ser reutilizados para as medidas de contencéo e consolidagdo das margens.

UN

2500

1.4

MOVIMENTO DE TERRAS

141

Leito e margens do rio Levira

16 |14.1.1

Trabalhos de remocéo de bolsas de acumulagdo de sedimentos existentes no leito do rio Levira que perturbem o natural escoamento das aguas e sua re-aplicagao
destas no reperfilamento das margens. Os materiais sedimentares e/ou terrosos e inertes sempre que necessario devem ser armazenados em areas a definir com a
fiscalizacdo para o seu reaproveitamento em reperfilamento e consolidacéo de margens do rio Levira. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecéanicos e
consumiveis necessarios a sua boa execugdo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na memoéria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material
removido néao reutilizavel, tera de ser transportado a vazadouro autorizado, e deve o executante ficar obrigado a entregar as respetivas guias de entrega de residuos a
fiscalizacdo e/ou dono de obra.

m3

2000

15

Trabalhos de Valorizagdo de Habitats - GALERIA RIPICOLA
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15.1 Fornecimento e plantacdo de espécies autéctones ou caracteristicas da area de intervencéo, cujos locais serdo definidos em obra com a fiscalizagdo. Os trabalhos devem incluir
todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucgéo, incluindo abertura de cova, fertilizagdo e fecho da cova, conforme especificagdes técnicas
apresentadas na memdaria descritiva e no caderno de encargos. Todo o material plantado devera apresentar garantia fitossanitaria e respetivo passaporte fitosanitario, devendo ser
substituido no prazo de um ano caso nao apresente desenvolvimento vegetativo, ficando esse encargo sob a responsabilidade do executante.

1511 Plantacdo de estacaria viva, sempre que possivel deverd ser recolhida na area de intervengdo ou nas imediagdes desta.

17 |1.5.1.1.1 |Estacas vivas de Salix alba - Salgueiro-branco, dimensao de estaca de 0,80m a 1,00m. UN 5000
18 |1.5.1.1.2 |Estacas vivas de Salix atrocinerea - Borrazeira-preta, dimensao de estaca de 0,80m a 1,00m. UN 5000
151.2 Plantac&o de arbustos em vaso 2L
19 ([1.5.1.2.1 |Calluna vulgaris (torga) UN 500
20 |1.5.1.2.2 |Crataegus monogyma (pilriteiro) UN 500
21 |1.5.1.2.3 |Laurus nobilis (loureiro) UN 1500
22 |1.5.1.2.4 |Ruscus aculeatus (gilbardeira) UN 500
23 |1.5.1.2.,5 |Sambucus nigra (sabugueiro) UN 500
15.1.3 Plantacdo de arvores em alvéolo florestal.
24 ]11.5.1.3.1 |[Alnus glutinosa (amieiro) UN 750
25 |1.5.1.3.2 |Frangula alnus (sanguinho de agua) UN 750
26 |1.5.1.3.3 |Fraxinus angustifolia (freixo) UN 1250
27 |15.14 Plantacdo de bolbos de espécies aquaticas, nos biorolos, com compasso de plantacéo entre bolbos de 0,50m, salvaguardando que os mesmos ficam devidamente [ UN 500
inseridos no biorolo e com zona de plantacao fertilizada com substrato organico, devendo ficar em contato com o meio hidrico, por forma a evitar a desidratacdo dos
mesmos.
1.6 Trabalhos de Engenharia Natural - TECNICAS DE ESTABILIZACAO DE MARGENS
28 |1.6.1 Preparagédo, fornecimento e instalagdo de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \"faxinas\" com diametro variavel entre os 30 a 50 cm. Os | ml 1000
trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecéanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucdo, conforme especificagcdes técnicas apresentadas na
memo@ria descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.
29 |1.6.2 Preparacéo, fornecimento e instalagéo de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \"entrancados vivos\" com altura constante minima de 50 cm. Os | ml 1000
trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecéanicos e consumiveis necessarios a sua boa execucdo, conforme especificacdes técnicas apresentadas na
memo@ria descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.
30 |1.6.3 Preparacéo, fornecimento e instalacéo de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \"biorolos\", compostos por 100% de fibra de coco, com 30 cm de | ml 250
diametro e 3 metros de comprimentos. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua boa execugado, conforme
especificacdes técnicas apresentadas na memdria descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.
31 |1.6.4 Preparacéo, fornecimento e instalacao, incluindo fixagdo ao solo de estrutura com recurso a técnicas de engenharia natural com \"manta organica\", composta por 100% | m2 100
de fibra de coco, com 550gr/m2. O grampeamento da manta ao solo devera ser efetuada com recurso a grampos de 6mm com medida de 18x08x18 cm, devendo caspo
0s solos se apresentem mais compactos utilizar um diametro superior. Os trabalhos devem incluir todos os meios humanos, mecanicos e consumiveis necessarios a sua
boa execugéo, conforme especificagdes técnicas apresentadas na memoria descritiva/ficha técnica e no caderno de encargos.
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