Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 08/DIE/DEE/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

Unidade

otd

1

11

Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350.° do Cédigo de Contratos Publicos, Caderno de Encargos e Plano de Seguranca e
Saude aprovado

UN

1.2

Execucéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto-Lei n°® 273/03 de 29 de Outubro.

UN

1.3

Execucgéo e desenvolvimento do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de acordo com as demoli¢Ges previstas no projecto, a aprovar previamente pelo Dono da
Obra e pela Equipa Projectista antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e demais legislagdo complementar.

UN

1.4

Remocéo de todo o entulho/recheio do interior e exterior das moradias (sofas; armarios; gavetas; roupas, etc), transporte e descarga em local devidamente autorizado

UN

15

Demolicdo das moradias existentes e seus anexos, (Com Cobertura em Amianto) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na propria obra e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com 0 modo de execug¢édo previsto no projecto e legislagdo em vigor, incluindo a prévia remogao de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Considera-se incluida a demoli¢do de todos os muros divisérios contiguos as
moradias, assim como, a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos. carga, transporte terrestre/maritimo e
descarga em local devidamente autorizado.

m2

455

1.6

Demolicdo dos anexos as moradias existentes, (Com Cobertura em folha de zinco) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na prépria obra e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execugdo previsto no projecto e legislacdo em vigor, incluindo a prévia remogdo de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas
necessarias para a realizacao dos trabalhos carga, transporte terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.

m2

10

1.7

Demolicdo dos anexos as moradias existentes, (Com Cobertura em laje) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na propria obra e reciclagem de
todos os materiais, de acordo com o modo de execucao previsto no projecto e legislagdo em vigor, incluindo a prévia remogdo de materiais perigosos em embalagens
fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Considera-se incluida a demolicdo de todos as paredes existentes contiguas aos anexos, assim
como, a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos carga, transporte terrestre/maritimo e descarga em local
devidamente autorizado.

m2

65

1.8

Demolicdo de paredes em amianto, com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem na prépria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o
modo de execucao previsto no projecto e legislacdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e
eventual descontaminacéao do local. Considera-se incluido, a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realiza¢éo dos trabalhos carga,
transporte terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.

m2

312

1.9

Execucdo de muretes em alvenaria de blocos de 50X20X15 com cerca de 1,50 mts de altura em todas as entradas que dao acesso ao terreno e todos os trabalhos
inerentes a boa execugéo do mesmo

m2

30
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