
Câmara Municipal do Funchal
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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Montagem  e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no artigo 350.º do Código de Contratos Públicos, Caderno de Encargos e Plano de Segurança e

Saúde aprovado
UN 1

2 1.2 Execução e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro. UN 1
3 1.3 Execução e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos  de acordo com as demolições previstas no projecto, a aprovar previamente pelo Dono da

Obra e pela Equipa Projectista antes do início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação complementar.
UN 1

4 1.4 Remoção de todo o entulho/recheio do interior e exterior das moradias (sofás; armários; gavetas; roupas, etc), transporte e descarga em local devidamente autorizado UN 1
5 1.5 Demolição das moradias existentes e seus anexos, (Com Cobertura em Amianto) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem  na própria obra  e

reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluída a demolição de todos os muros divisórios contíguos  às
moradias, assim como, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos. carga, transporte terrestre/maritimo e
descarga em local devidamente autorizado.

m2 455

6 1.6 Demolição  dos anexos às moradias existentes, (Com Cobertura em  folha de zinco) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem  na própria obra  e
reciclagem de todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em
embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluida  a implementação das medidas de segurança consideradas
necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.

m2 10

7 1.7 Demolição dos anexos às  moradias existentes, (Com Cobertura em laje) com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem  na própria obra  e reciclagem de
todos os materiais, de acordo com o modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens
fechadas apropriadas, rotuladas e eventual descontaminação do local. Considera-se incluída a demolição de todos as paredes existentes contíguas aos anexos, assim
como, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga, transporte terrestre/maritimo e descarga em local
devidamente autorizado.

m2 65

8 1.8 Demolição de paredes em amianto,  com uma cércea media de 1 piso, considerando a triagem  na própria obra  e reciclagem de todos os materiais, de acordo com o
modo de execução previsto no projecto e legislação em vigor, incluindo a prévia remoção de materiais perigosos em embalagens fechadas apropriadas, rotuladas e
eventual descontaminação do local. Considera-se incluído, a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos carga,
transporte terrestre/maritimo e descarga em local devidamente autorizado.

m2 312

9 1.9 Execução de muretes em alvenaria de blocos de 50X20X15 com cerca de 1,50 mts de altura em todas as entradas que dão acesso ao terreno e todos os trabalhos
inerentes à boa execução do mesmo

m2 30
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