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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisorias, afixação de paineis de obra e publicitários caso

aplicavel, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento
vg 1

2 1.2 desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra,
incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessarios e respectivos meios humanos

vg 1

3 1.3 desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de residuos a aterro autorizado vg 1
4 1.4 elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informatico vg 1
5 1.5 Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais vg 1
 2 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS EXTERIORES NOS APARTAMENTOS 1º E 4º ESQUERDO
 2.1 Desmonte de estores e respetivos acessórios   incluindo transporte materiais sobrantes a vazadouro legalizado e fornecimento e aplicação estore de lâminas de alumínio injetado

de 33 mm  de acordo com Caderno de Encargos,   incluindo todos os trabalhos e materias acessórios necessários a uma perfeita aplicação (confirmar medidas dadas no local) de :
6 2.1.1 V1 - (950 *2190mm) 2 UN m2 4,16
7 2.1.2 V2 - (940*1300 mm) 2 UN m2 2,44
8 2.1.3 V3 - (950*1300mm)  2 UN m2 2,44
9 2.1.4 V4 - (950*1300mm) 2 UN m2 2,44

10 2.1.5 V5 - (940*1280mm) 2 UN m2 2,4
11 2.1.6 V6 - (940*1280mm) 2 UN m2 2,4
12 2.2 Desmonte de caixilharias existentes de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta desmontagem. Todos os

residuos devem ser separados e levados a destino final ou a local a indicar pelo dono da obra
vg 1

 2.3 Fornecimento e aplicação de caixilharias em perfis  de PVC de acordo com Caderno de Encargos,   incluindo todos os trabalhos e materias acessórios necessários a uma perfeita
aplicação das novas  caixilharias em PVC (confirmar medidas dadas no local) de :

13 2.3.1 V1 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950 *2190mm)  (sem divisória horizontal) UN 2
14 2.3.2 V2 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1300 mm) UN 2
15 2.3.2 V3 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm) UN 2
16 2.3.4 V4 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm) UN 2
17 2.3.5 V5 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm) UN 2
18 2.3.6 V6 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm) UN 2
19 2.3.7 V7 - 2F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (2010*1120mm) UN 2
20 2.3.8 V8 - 4F fixas vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 P126 claro. (2010*1000mm) UN 2
21 2.3.9 V9 - 4F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (3270*1230mm) UN 2
 2.4 trabalhos complementares de construção civil de acordo com o definido no caderno de encargos

22 2.4.1 pinturas pontuais e remates de construção civil após colocação de caixilharia vg 1

Convento de Santo António, 6201-001 Covilha
Telef. 275329140 / Fax. 
www.ubi.pt Página 1 de 1


