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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro, incluindo vedag6es, sinalizacdo, ligacdo a redes provisorias, afixacdo de paineis de obra e publicitarios caso | vg 1
aplicavel, e reposicao das condicdes iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessarios ao seu correcto funcionamento
2 12 desenvolvimento do plano de seguranca e saiude de acordo com o definido no artigo 11° do decreto-lei 273/2003, bem como implementagdo do mesmo em obra, | vg 1
incluindo aquisi¢éo de equipamentos e materiais necessarios e respectivos meios humanos
3 1.3 desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de residuos a aterro autorizado vg 1
4 14 elaboragéo de compilacéo técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informatico vg 1
5 1.5 Limpeza de toda a obra, incluindo a remocéo dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condi¢oes iniciais vg 1
2 SUBSTITUICAO DE CAIXILHARIAS EXTERIORES NOS APARTAMENTOS 1° E 4° ESQUERDO
2.1 Desmonte de estores e respetivos acessorios incluindo transporte materiais sobrantes a vazadouro legalizado e fornecimento e aplicacdo estore de laminas de aluminio injetado
de 33 mm de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materias acessorios necessarios a uma perfeita aplicagao (confirmar medidas dadas no local) de :
6 |21.1 V1 - (950 *2190mm) 2 UN m2 4,16
7 |21.2 V2 - (940*1300 mm) 2 UN m2 2,44
8 213 V3 - (950*1300mm) 2 UN m2 2,44
9 |214 V4 - (950*1300mm) 2 UN m2 2,44
10 (215 V5 - (940*1280mm) 2 UN m2 2,4
11 [2.1.6 V6 - (940*1280mm) 2 UN m2 2,4
12 |22 Desmonte de caixilharias existentes de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correcta desmontagem. Todos os | vg 1
residuos devem ser separados e levados a destino final ou a local a indicar pelo dono da obra
2.3 Fornecimento e aplicacédo de caixilharias em perfis de PVC de acordo com Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materias acessérios necessarios a uma perfeita
aplicacado das novas caixilharias em PVC (confirmar medidas dadas no local) de :
13 (231 V1 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo/ 16 / 4 inc. (950 *2190mm) (sem diviséria horizontal) UN 2
14 (2.3.2 V2 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1300 mm) UN 2
15 232 V3 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm) UN 2
16 |2.34 V4 - 2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (950*1300mm) UN 2
17 (235 V5 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm) UN 2
18 (2.3.6 V6 -2F oscilobatente, vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (940*1280mm) UN 2
19 (237 V7 - 2F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (2010*1120mm) UN 2
20 |2.3.8 V8 - 4F fixas vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 P126 claro. (2010*1000mm) UN 2
21 1239 V9 - 4F de correr vidro 6 Baixo emissivo / 16 / 4 inc. (3270*1230mm) UN 2
24 trabalhos complementares de construcao civil de acordo com o definido no caderno de encargos
22 241 pinturas pontuais e remates de construcao civil apds colocagéo de caixilharia | vg 1
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