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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP. 1 - ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalações para o estaleiro, conforme previsto no artigo 350º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, incluindo limpeza   da   área

de intervenção,  de acordo com o definido no  caderno de encargos  e  legislação  aplicável.
UN 1

2 1.2 Execução do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável. UN 1
3 1.4 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo recursos humanos, materiais e equipamentos em estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, sendo

préviamente aprovado pelo Dono da Obra.
UN 1

4 1.5 Fornecimento e aplicação de placas informativas com 090 m x 1,20m de acordo com os dados a fornecer pelo dono de obra. UN 1
 2 CAP. 2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1 Execução de limpeza de infestantes e vegetação existente, em todos os arruamentos com calçada, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos

necessários à sua boa execução e limpeza.
5 2.1.1 Abrunheiro Grande UN 1
 2.2 Remoção da calçada existente, para estaleiro da obra, para posterior limpeza e reaproveitamento, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes (material

danificado) entrega de guias e limpeza.
6 2.2.1 Abrunheiro Grande m2 3155
 2.3 Realização dos trabalhos necessários para preparação da camada de base em granulometria extensa (tout-venant), incluindo fornecimento dos materiais necessários até atingir a

espessura de 15 cm, regularização do fundo de caixa e todos os trabalhos necessários a sua boa execução.
7 2.3.1 Abrunheiro Grande m2 3155
 3 CAP. 3 - APLICAÇÃO DE CALÇADA
 3.1 Fornecimento e aplicação de areia ou saibro (com pó de cimento), com 0,05 m de espessura para execução do leito de assentamento de calçada, apertada com maço de madeira ou

com qualquer dispositivo que garanta uma boa estabilidade de assentamento, incluindo todos os trabalhos necessários a sua boa aplicação.
8 3.1.1 Abrunheiro Grande m2 3155
 3.2 Fornecimentos necessários e assentamento de calçada de calcário com 11x11x11 cm , incluindo, compactação, limpeza e regularização final, refechamento das juntas com areia e

cimento em todas as áreas a colocar calçada.
9 3.2.1 Abrunheiro Grande m2 1299
 3.3 Assentamento de calçada de calcário com 11x11x11 existente em estaleiro de obra (reaproveitamento), incluindo rega, compactação, limpeza e regularização final, refechamento

das juntas com areia e cimento em todas as áreas a colocar calçada.
10 3.3.1 Abrunheiro Grande m2 2126
 4 CAP. 5 - TRABALHOS DIVERSOS

11 4.1 Fornecimento e execução de P.H. com diâmetro de 200 mm numa extensão de 10 metros, incluindo fornecimentos e realização de todos os trabalhos necessários,
fornecimento e assentamento de sumidouro completo, com grelha (D400) e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento e acabamento.

UN 1
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