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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Art.Âº REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE CÂMARA DE LOBOS
 0. NOTAS PRÉVIAS
 0.1 Nota Geral 1. Todas as marcas comerciais, patentes ou modelos a uma dada origem ou produção, expressas deverão ser interpretadas como referências tipo ou equivalente. Os

concorrentes podem propor quaisquer outros materiais equivalentes ou superiores aos referidos, de acordo com o disposto no artigo 49º do Código dos Contratos Públicos (CCP).
 0.2 Nota Geral 2. As descrições constantes dos capítulos a seguir indicados incluem fornecimento e transporte dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua

aplicação e acabamento, compreendendo a mão -de-obra e as operações complementares e acessórias, implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e
desmontagem a local licenciado, de acordo com a Lei e da responsabilidade do Empreiteiro. As referidas descrições obedecem em tudo ao estabelecido no Caderno de Encargos e
Peças Desenhadas. Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga,
armazenamento e acondicionamento, protecção, apresentação de amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos.

 0.3 Nota Geral 3. O transporte de resíduos só pode ser efetuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas. O transporte de resíduos só pode realizar-se se
for acompanhado por guia de acompanhamento de resíduos. 0 Empreiteiro terá que garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para o destino final, tendo em conta a
legislação aplicável relativamente à gestão de resíduos..

 0.4 Nota Geral 4. O critério de medição dos respectivos artigos, salvo o especificado é o definido nas regras de medição do LNEC.
 0.5 Nota Geral 5. Poderão existir descrições de artigos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de conterem mais de 256

caracteres por célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.
 0.6 Nota Geral 6. Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, deve considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios, nomeadamente a execução

de montagem, construção, manutenção, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Segurança no Trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor. 1. CAPÍTULO I - ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e

ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisória, vedação periférica da obra tapume em chaoa de tapume,  de acordo com o nº
2 do anexo II do DL 273/2003, de 29 de Outubro e o estipulado no Caderno de Encargos.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afectos à manutenção e
exploração do estaleiro, licenças, meios de elevação, incluindo andaimes, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da
mesma e outros encargos de acordo com o estipulado no caderno de encargos.

vg 1

 1.2 Diversos
3 1.2.1 Montagem e desmontagem de andaime em fachadas incluindo escadas de acesso, guarda corpos e rodapés, protegido com manta protectora para execução de

trabalhos de reparação/ pinturas de fachadas exteriores, incluindo todos os trabalhos e meios necessários.
m2 612

4 1.2.2 Fornecimento e montagem de placas identificadoras da obra, incluindo estrutura de suporte de acordo com o layout a fornecer pelo Dono de Obra, com dimensões
1,50x2,00m2.

UN 1

5 1.2.3 Desenvolvimento e implementação do plano de segurança saúde da obra, implementação de todas as medidas preconizadas e necessárias para o seu total
cumprimento, nos termos da legislação em vigor.

vg 1

6 1.2.4 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor, incluindo todos os
encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

vg 1
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7 1.2.5 Execução de Compilação Técnica da empreitada, nomeadamente dossier técnico composto por  telas finais e documentação técnica dos vários equipamentos instalados
dos projectos de Arquitectura e Especialidades - em suporte papel e digital), obrigatoriamente escritos em língua portuguesa, de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de
29 de Outubro.

UN 1

 2. CAPÍTULO II - ARQUITETURA
 2.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
8 2.1.1 Execução de remoção cuidada do revestimento de cobertura em telha incorporando acessórios de remate cerâmicos (telhão, telha de remate lateral e elementos

decorativos) e elementos de remate em zinco e em betão existentes no edifício a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente
licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 596,85

9 2.1.2 Execução de remoção cuidada de estrutura em madeira maciça com secções diversas (remate de beirados, ripas, varas, madres e asnas) de apoio e fixação ao
revestimento da cobertura existente no edifício a intervencionar, incluindo todos os trabalhos preparatórios de sustentação provisória dos elementos a remover quando
necessário, sem prejuízo dos elementos circundantes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 596,85

10 2.1.3 Desactivação da instalação e equipamentos da rede de águas de abastecimento (Frias e Quentes), existentes no interior do actual edifício a intervencionar, incluindo
torneiras, válvulas, tubagens, acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme Caderno de Encargos.

CJ 1

11 2.1.4 Desactivação da instalação e equipamentos da rede de drenagem de esgotos residuais domésticos, existentes no interior do actual edifício a intervencionar, incluindo
demolição de todos os equipamentos sanitários, retirada dos respetivos acessórios, demolição e ou tamponamento de orgãos de drenagem, tubagens, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado,
conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

CJ 1

12 2.1.5 Desactivação da instalação e equipamentos da rede de drenagem de águas pluviais, existentes no exterior do actual edifício a intervencionar, incluindo remoção de
orgãos de drenagem, tubagens e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em
vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

CJ 1

13 2.1.6 Desactivação de instalação e equipamentos de electricidade, segurança e comunicações, existentes no interior do actual edifício a intervencionar, incluindo remoção de
equipamentos, iluminárias, tomadas, interruptores, comutadores, cablagens, tubagens, calhas técnicas em paredes e em tetos, todos os materiais, equipamentos e
trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

CJ 1

14 2.1.7 Execução de remoção cuidada de armários de bancada, armários de cacifos, roupeiros, bancadas e balcões em madeira, vedações interiores em madeira maciça com
dimensões diversas, existentes no interior do actual edifício a intervencionar, incluindo remoção de equipamentos e todos os materiais, equipamentos e trabalhos
inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de
resíduos de construção e demolição (RCD).

CJ 1

15 2.1.8 Demolição de roda macas, rodapés, remates de acabamento, espelhos, cobertores e guardas em madeira, em paredes e escadas, existentes no interior do actual
edifício a intervencionar, incluindo a limpeza e arrumo de todos os produtos passiveis de reutilização, todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e
necessários à perfeita execução, conforme Caderno de Encargos.

CJ 1

 2.1.9 Remoção cuidada de vãos exteriores em madeira, aluminio e ou em metal com dimensões diversas, incorporando tapassóis em madeira maciça ou aluminio com dimensões
diversas, existentes no actual edifício a intervencionar, incluindo aros, guarnições, peitoris, vidros, mata juntas, ferragens e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes
e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção
e demolição (RCD).16 2.1.9.1 Porta exteriores de salas c/ 2 folhas - Piso 1 (inclui tapassóis de 2 folhas) UN 9

17 2.1.9.2 Janelas exteriores de salas c/ 2 folhas - Piso 1 (inclui tapassóis de 3 folhas) UN 9
18 2.1.9.3 Janelas exteriores de salas c/ 2 folhas - Piso 1 sobre a pérgola (inclui tapassóis de 2 folhas) UN 1
19 2.1.9.4 Janelas exteriores de salas c/ 6 folhas - Sotão (inclui tapassóis de 4 folhas) UN 9
20 2.1.9.5 Janelas exteriores de salas c/ 3 folhas - RC UN 8
21 2.1.9.6 Janelas exteriores de salas c/ 3 folhas - RC (inclui tapassóis de aluminio de 2 folhas) UN 1
22 2.1.9.7 Porta exterior de entrada c/ 4 folhas (metálica) UN 2
23 2.1.9.8 Porta interior c/  4 folhas (metálica) UN 2
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24 2.1.9.9 Janelas exteriores das salas c/ 1 folha - Fachada Nascente (inclui tapassol) UN 4
25 2.1.9.10 Janelas exteriores c/ 4 folhas - Fachada Norte UN 2
26 2.1.9.11 Janelas exteriores c/ 8 folhas - Fachada Norte UN 1
27 2.1.9.12 Janelas exteriores c/ 5 folhas - Fachada Norte UN 5
28 2.1.9.13 Janelas exteriores c/ 3 folhas - Parede Norte a Demolir UN 5
29 2.1.9.14 Janelas exteriores c/ 1 folhas - Parede Norte a Demolir UN 2
 2.1.10 Remoção cuidada de vãos interiores em madeira ou envidraçados, com dimensões diversas, existentes no actual edifício a intervencionar, incluindo aros, guarnições, peitoris,

vidros, mata juntas, ferragens e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

30 2.1.10.1 Porta exterior de 1 folha - Sotão UN 1
31 2.1.10.2 Portas interiores de 1 folha em sanitários - RC  e Piso 1 UN 9
32 2.1.10.3 Portas interiores de 1 folha em Salas e Arrumos - RC e Piso 1 UN 32
33 2.1.10.4 Portas interiores de 2 folha em corredores - RC e Piso 1 UN 7
34 2.1.10.5 Vãos interiores por cima das portas do corredor no piso 1 UN 9
 2.1.11 Remoção cuidada de gradeamentos metálicos com dimensões diversas, existentes no actual edifício a intervencionar, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos

inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de
construção e demolição (RCD).

35 2.1.11.1 Gradeamento das Janelas das Salas - RC UN 9
36 2.1.11.2 Gradeamento de Janelas na Fachada Nascente UN 4
37 2.1.11.3 Gradeamento das Janelas  na Fachada Norte - Piso 1 UN 10
 2.1.12 Remoção de Guardas e Passa Mãos Interiores e Exteriores em madeira, existentes no actual edifício a intervencionar, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos

inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de
construção e demolição (RCD).

38 2.1.12.1 Guarda em Escadas ml 6
39 2.1.12.2 Passa Mãos em Escada Interior ml 9
40 2.1.12.3 Guardas em Sacadas ml 20,25
41 2.1.13 Demolição cuidada de alvenarias de bloco de betão com espessura variável, incorporando forros e/ou revestimentos de natureza e dimensões diversas, existentes no

exterior actual edifício a intervencionar, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e
descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 722,47

42 2.1.14 Execução de demolição de paredes em madeira, incorporando forros e/ou revestimentos de natureza e dimensões diversas, existentes no exterior actual edifício a
intervencionar, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)..

m2 4,7

43 2.1.15 Execução de remoção de revestimentos de pavimentos em soalho flutuante, tacos maciços colados ou outros da mesma natureza, com dimensões diversas, existentes
no interior do actual edifício a intervencionar, incluindo rodapés, remates, remoção de telas e cola de assentamento, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à
perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição (RCD).

m2 221,85

44 2.1.16 Execução de demolição de revestimentos de pavimentos cerâmicos com dimensões diversas, existentes no interior do actual edifício a intervencionar,  por meios
mecânicos ou manuais, incluindo rodapés, remates, picagem de argamassas de assentamento, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução,
incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 350,2

45 2.1.17 Execução de demolição de revestimentos de pavimentos em betáo decorativos, existentes no interior do actual edifício a intervencionar,  por meios mecânicos ou
manuais, incluindo rodapés, remates, picagem de argamassas de assentamento, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga,
transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 164,45
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46 2.1.18 Execução de demolição de revestimentos de paredes cerâmicos com dimensões diversas, existentes no interior do actual edifício a intervencionar,  por meios mecânicos
ou manuais, incluindo remates, picagem de argamassas de assentamento, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo limpeza e
lavagem das paredes após o descasque, carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de
construção e demolição (RCD).

m2 165,67

47 2.1.19 Execução de demolição de betonilhas de regularização existentes no interior do actual edifício a intervencionar,  por meios mecânicos ou manuais, incluindo picagem
equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de
prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 152,25

48 2.1.20 Execução de remoção cuidada e faseada de paredes em pedra existente nos edifício a intervencionar, de acordo com a proposta da arquitetura,  por meios mecânicos
ou manuais, incluindo todos os trabalhos preparatórios de sustentação provisória dos elementos a remover quando necessário, sem prejuízo dos elementos
circundantes, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, ,incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado,
conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 29,72

49 2.1.21 Execução de demolição de tectos falsos, incorporando estruturas de suporte, forros e/ou revestimentos de natureza e dimensões diversas existentes no interior do actual
edifício a intervencionar, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, carga e transporte a vazadouro
devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 395,43

50 2.1.22 Execução da demolição/picagem de revestimentos decorativos existentes em paredes interiores, por meios mecânicos ou manuais, em zonas a indicar pela Fiscalização,
incluindo limpeza e lavagem das paredes após o descasque, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos
de construção e demolição (RCD).

m2 158,8

51 2.1.23 Execução da demolição/picagem de revestimentos de rebocos disfuncionais existentes nas paredes  interiores, por meios mecânicos ou manuais, em zonas a indicar
pela Fiscalização, incluindo limpeza e lavagem das paredes após o descasque, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 181,43

52 2.1.24 Demolição cuidada da pérgola existente no edifício a intervencionar, composta por pilares em cantaria vermelha da região, vigas principais em betão e traves em
madeira, incluindo o reaproveitamento das pedras de cantaria no revestimento dos pilares da pérgola a construir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 13,65

53 2.1.25 Demolição de pavimento em calçada madeirense,  nas zonas a definir pela Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 132,5

54 2.1.26 Demolição parcial de muros de pedra seca, por meios mecânicos ou manuais,  nas zonas a definir pelo dono de obra, incluindo remoção da vegetação existente todos os
trabalhos e materiais necessários, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição (RCD).

m2 12

55 2.1.27 Demolição de pavimento em brita lavada,  nas zonas a definir pela Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m2 77,5

56 2.1.28 Demolição de banco em betão existente junto à entrada tardoz do edifício existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 1

57 2.1.29 Remoção de cepos de árvores de médio / grande porte, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

UN 2

58 2.1.30 Demolição de capeamento em betão em muros exteriores, com 60cm de largura e espessura média de 12cm , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

ml 30

59 2.1.31 Demolição e desmontagem de depósito de água em lusolite na cobertura do edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)

UN 8

 2.2 PAREDES INTERIORES
 2.2.1 ALVENARIAS

60 2.2.1.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias com de blocos de betão em paredes interiores, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo
fornecimento e colocação de rede em PVC, nas argamassas de ligação de todas as zonas de encosto e travamento destas paredes com os elementos estruturais de
betão armado ou outros elementos construtivos, vergas em betão armado sobre os vãos e todos os trabalhos e materiais necessários, com blocos 50x10x20cm.

m2 414,96
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61 2.2.1.2 Fornecimento e assentamento de alvenarias de blocos de betão em paredes interiores, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo fornecimento
e colocação de rede em PVC, nas argamassas de ligação de todas as zonas de encosto e travamento destas paredes com os elementos estruturais de betão armado ou
outros elementos construtivos, vergas em betão armado sobre os vãos e todos os trabalhos e materiais necessários, com blocos 50x15x20cm.

m2 103,65

62 2.2.1.3 Fornecimento e assentamento de alvenarias de blocos de betão em vãos exteriores, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo fornecimento e
colocação de rede em PVC, nas argamassas de ligação de todas as zonas de encosto e travamento destas paredes com os elementos estruturais de betão armado ou
outros elementos construtivos, vergas em betão armado sobre os vãos e todos os trabalhos e materiais necessários, com blocos 50x20x20cm.

m2 8,8

 2.2.2 GESSO CARTONADO
63 2.2.2.1 Execução de paredes falsa em gesso cartonado hidrófugo 13mm de espessura, incluindo estrutura de aço galvanizado, com caixa de ar preenchida com placas de lã de

rocha de 60mm de espessura, densidade 70kg/m3 e todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares inerentes à tarefa.
m2 115,7

64 2.2.2.2 Execução de parede falsa dupla chapa (interior e exterior), em gesso cartonado hidrófugo 13mm de espessura, incluindo estrutura de aço galvanizado, com caixa de ar
preenchida com placas de lã de rocha de 60mm de espessura, densidade 70kg/m3 e todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares inerentes à tarefa.

m2 22,4

 2.2.3 ARGAMASSAS
 2.2.3.1 PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCO

65 2.2.3.1.1 Execução de reboco do tipo MH19 da FASSA BORTOLO ou equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas
sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicação de rede fibra de vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras
superiores a 3cm ou equivalente, aplicado à mão ou projetado, incluindo trabalhos preparatórios, todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento
para receber acabamento liso estanhado.

m2 793,75

66 2.2.3.1.2 Execução de acabamento liso estanhado com massa grossa de estuque do tipo ZF12 da Fassa Bortolo ou equivalente e barramento com massa de acabamento de
estuque tipo ZP149 da Fassa Bortolo ou equivalente aplicado à mão com o auxílio de espátula lisa, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom
acabamento para receber acabamento fina

m2 793,75

 2.2.3.2 PAREDES EM ALVENARIA DE PEDRA
67 2.2.3.2.1 Execução de salpico, emboço com chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou equivalente e execução de reboco do tipo K1710 da FASSA BORTOLO ou equivalente,

garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicação de rede fibra de vidro com malha
10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras superiores a 3cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa
execução.

m2 281,51

68 2.2.3.2.2 Trabalhos de raspagem de todas as tintas soltas, aplicação de fixador do tipo FS412,  da FASSA BORTOLO ou equivalente, todos os acessórios e trabalhos necessários
a um bom acabamento para receber acabamento final..

m2 604,78

69 2.2.3.2.3 Execução de acabamento liso estanhado com massa de acabamento do tipo LC7 com aditivo tipo AG15,  da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado à mão com o
auxílio de espátula lisa, incluindo os trabalhos e raspagem de todas as tintas soltas, aplicação de fixador do tipo FS412,  da FASSA BORTOLO ou equivalente, ,  todos
os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento para receber acabamento final..

m2 604,78

 2.2.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
70 2.2.4.1 Fornecimento execução de impermeabilização da paredes e pavimentos de zonas dos duches até 1,20m de altura, com aplicação de argamassa cimentícia

bicomponente, à razão de 3.5Kg/m2, reforçado com rede de fibra de vidro anti-alcalina com malha de 4 x 6mm e 92 gr./m2, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários.

m2 199,31

 2.2.5 REVESTIMENTOS
71 2.2.5.1 Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico, tipo ou equivalente, mosaico porcelânico da CINCA, série NOVA ARQUITETURA, 10x10cm, na cor branca, ref.ª

5500, colocado até ao teto, assente sobre cimento cola do tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluindo preenchimento de juntas com argamassa de
betumagem do tipo  FC869 da FASSA BORTOLO ou equivalente, na cor semelhante ao cerâmico, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 24,2

72 2.2.5.2 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de 100x300cm, do tipo \"\"TECHLAM VULCANO CONCRET\", ou equivalente, assente sobre cimento cola do
tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluíndo remates, perfis de acabamento e todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 54,68

 2.2.6 PINTURAS
 2.2.6.1 ZONAS HÚMIDAS
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73 2.2.6.1.1 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta para tetos tipo Cin  10-080 (mate) com aditivo anti-fungo, ou equivalente, em tetos, à cor final pretendidas   a definir
em obra. Inclui fornecimento e aplicação de uma demão de primário do tipo Aqua Primer da Cin 12-830  ou equivalente a remoção da pintura e a aplicação de mais uma
demão de primário nas zonas onde eventualmente se verifique o destacamento da tinta existente após a aplicação da primeira demão do primário (considerar 10% da
superfície total na orçamentação), e todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 75,65

74 2.2.6.1.2 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta tipo Cinacryl Cin  12-210 (acetinado) ou equivalente, em paredes, à cor final pretendida   a definir em obra. Inclui
fornecimento e aplicação de uma demão de primário do tipo Cinolite Sealer da Cin 54-900  ou equivalente a remoção da pintura e a aplicação de mais uma demão de
primário nas zonas onde eventualmente se verifique o destacamento da tinta existente após a aplicação da primeira demão do primário (considerar 10% da superfície
total na orçamentação), e todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 114,8

 2.2.6.2 ZONAS SECAS
75 2.2.6.2.1 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta para tetos tipo Cin  10-080 (mate), em tetos, à cor final pretendidas   a definir em obra. Inclui fornecimento e aplicação

de uma demão de primário do tipo Aqua Primer da Cin 12-830  ou equivalente a remoção da pintura e a aplicação de mais uma demão de primário nas zonas onde
eventualmente se verifique o destacamento da tinta existente após a aplicação da primeira demão do primário (considerar 10% da superfície total na orçamentação), e
todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 685,8

76 2.2.6.2.2 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta tipo Cashmere Cin  10-210 ou equivalente, em paredes, à cor final pretendida   a definir em obra. Inclui fornecimento
e aplicação de uma demão de primário do tipo Aqua Primer da Cin 12-830  ou equivalente a remoção da pintura e a aplicação de mais uma demão de primário nas zonas
onde eventualmente se verifique o destacamento da tinta existente após a aplicação da primeira demão do primário (considerar 10% da superfície total na
orçamentação), e todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 1398,53

 2.3 PAREDES EXTERIORES
77 2.3.1 Execução de reparação de toda a fissuração existente em paramentos e vãos, fingimentos e aros dos vãos, incluindo abertura de fissuras, tratamento protetor

alcalinizante das armaduras com recurso a uma argamassa cimentícia anticorrosiva do tipo Sika Monotop 910S, aplicação de uma argamassa de reparação tipo Sika
Monotop 612 ou equivalente, para preenchimento do recobrimento em falta e aplicação de rede de fibra de vidro, sempre que necessário, picagem de argamassas soltas,
raspagem de tintas, e reposição das zonas reparadas, todos os trabalhos e materiais necessários e inerentes de acordo com as especificações técnicas dos caderno de
encargos e especificações do fabricante.

m2 60,05

78 2.3.2 Preparação de paredes exteriores para pintura, com limpeza a jato de água e espátula. Reparação do barramento removido com massa do tipo Alltek Exterior (15-970)
da CIN ou equivalente. Inclui lixagem, desfalhos e todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações técnicas do caderno de encargos e especificações
do fabricante.

m2 400,34

79 2.3.3 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta tipo Nováqua HD Cin 10125 ou equivalente, à cor final pretendida   a definir em obra. Inclui fornecimento e aplicação
de uma demão de primário do tipo Cinolite da Cin 54850 ou equivalente a remoção da pintura e a aplicação de mais uma demão de primário nas zonas onde
eventualmente se verifique o destacamento da tinta existente após a aplicação da primeira demão do primário (considerar 10% da superfície total na orçamentação), e
todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 400,34

80 2.3.4 Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta tipo Nováqua HD Cin 10125 ou equivalente, à cor final pretendida   a definir em obra, nos beirais do prédio. Inclui
fornecimento e aplicação de uma demão de primário do tipo Cinolite da Cin 54850 ou equivalente, incluindo a pintura das duas primeiras telhas do beiral com cor igual à
telha colocar, todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

ml 113,5

81 2.3.5 Revisão de argamassas em juntas do revestimento em pedra de basalto existente nos paramentos exteriores do edifício, incluindo a demolição das argamassas
disfuncionais, a reposição das zonas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, com acabamento esponjado, todos os trabalhos e materiais necessários e
inerentes de acordo com as especificações do fabricante. Nota: Na orçamentação deverá considerar-se 30% para área de reparação.

m2 368

82 2.3.6 Execução de reboco do tipo MH19 da FASSA BORTOLO ou equivalente, garantindo o total desempeno da parede, com preenchimento dos vazios com camadas
sucessivas de reboco, prevendo-se a aplicação de rede fibra de vidro com malha 10x10 tipo FASSANET 110 da FASSA BORTOLO ou equivalente em espessuras
superiores a 3cm ou equivalente, aplicado à mão ou projetado, incluindo trabalhos preparatórios, todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento
para receber acabamento liso estanhado.

m2 30

83 2.3.7 Execução de acabamento liso estanhado com massa de acabamento do tipo LC7 com aditivo tipo AG15,  da FASSA BORTOLO ou equivalente, aplicado à mão com o
auxílio de espátula lisa, incluindo os trabalhos e raspagem de todas as tintas soltas, aplicação de fixador do tipo FS412,  da FASSA BORTOLO ou equivalente, ,  todos
os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento para receber acabamento final..

m2 30
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84 2.3.8 Fornecimento e aplicação de duas demãos de verniz acrilico para betão tipo Betocin Cin 12565 ou equivalente, incolor. Inclui a preparação prévia, lavagem a alta
pressão e todos os trabalhos e materiais necessários conforme especificações do fabricante.

m2 23,1

 2.4 PAVIMENTOS E REVESTIMENTO
 2.4.1 REVESTIMENTO INICIAL

85 2.4.1.1 Execução de betonilha de regularização numa espessura média de 0.05m, por forma a uniformizar o pavimento para posteriormente receber acabamento final do
pavimento, incluindo aplicação de latex tipo AG15 da Fassa Bortolo, ou equivalente, a aplicar entre o massame ou laje existente e a nova betonilha, utilizando a técnica
de fresco sobre fresco.

m2 152,25

86 2.4.1.2 Execução de regularização numa espessura até 0,02m, com argamassa auto-nivelante de presa rápida, fibro-reforçado, do tipo SM418 da Fassa Bortolo, ou equivalente,
por forma a uniformizar o pavimento para posteriormente receber acabamento final do pavimento, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários conforme
especificações do fabricante.

m2 589,55

87 2.4.1.3 Execução de betonilha de regularização numa espessura até  0.03m, por forma a uniformizar a escada para posteriormente receber acabamento final do pavimento,
incluindo aplicação de latex tipo AG15 da Fassa Bortolo, ou equivalente, a aplicar entre o massame ou laje existente e a nova betonilha, utilizando a técnica de fresco
sobre fresco.

m2 18,64

 2.4.2 REVESTIMENTO FINAL EM ZONAS SECAS
88 2.4.2.1 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico de grés porcelânico de 15x75cm, do tipo \"REVIGRES série FOREST CHERRY\", ou equivalente,  com juntas de

1,5mm, assente sobre cimento cola do tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluindo preenchimento de juntas com argamassa de betumagem do tipo
 FC869 da FASSA BORTOLO ou equivalente, na cor semelhante ao cerâmico, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 724,8

89 2.4.2.2 Fornecimento e assentamento de rodapé boleado de mosaico cerâmico de grés porcelânico de 7,5x75cm, do tipo \"REVIGRES série FOREST CHERRY\", ou
equivalente, do tipo \"REVIGRES série FOREST CHERRY\", ou equivalente,  com juntas de 1,5mm, assente sobre cimento cola do tipo FASSAFLEX da FASSA
BORTOLO ou equivalente, incluindo preenchimento de juntas com argamassa de betumagem do tipo  FC869 da FASSA BORTOLO ou equivalente, na cor semelhante
ao cerâmico, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 88,77

90 2.4.2.3 Fornecimento e assentamento de rodapé em MDF, dimensão 50x15mm, à face com o revestimento da parede, devidamente lacado, com aplicação ISOLANTE ISOLCIN
S010 ou equivalente, aplicação de primário tipo LACACIN SEALER PU K S600 ou equivalente em ambas as faces e acabamento com esmalte de poliuretano tipo
LACACIN SAT 93720, nas demãos necessárias ao bom recobrimento, incluindo fixações e preparação das superfícies, incluindo cortes e remates bem como todos os
acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento de acordo com elementos de projeto.

ml 368,9

91 2.4.2.4 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de 100x300cm, do tipo \"\"TECHLAM VULCANO CONCRET\", ou equivalente, assente sobre cimento cola do
tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO ou equivalente, incluíndo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 48,75

 2.5 COBERTURAS
92 2.5.1 Fornecimento e execução de estrutura metálica de suporte à cobertura, em tubo tubular  galvanizado (asnas 80x40x2mm espaçadas a 80cm, e prumos 100x40x2mm),

com tratamento das soldaduras com metalização a frio e primiário, e todos os acessórios de ligação, meios  trabalhos e materiais inerentes à sua execução.
m2 596,85

93 2.5.2 Fornecimento e assentamento de placas OSB3 com 12mm de espessura, incluindo todos os acessórios de ligação, incluindo todos os meios  trabalhos e materiais
inerentes à sua execução.

m2 596,85

94 2.5.3 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico XPS com 60mm de espessura, com fixação mecânica, incluindo todos os acessórios de ligação, incluindo todos os
meios  trabalhos e materiais inerentes à sua execução.

m2 596,85

95 2.5.4 Fornecimento e assentamento de subtelha ST200 2,00x1,00, incluindo fixações, fita autoadesiva nos remates com rincões, cumeeiras, remates laterais, chaminé,
claraboias, etc., cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas, incluindo todos os meios  trabalhos e materiais inerentes à sua
execução.

m2 596,85

96 2.5.5 Fornecimento e execução de impermeabilização da transição da cobertura para um beiral constituída por faixa de aproximadamente 50cm de largura, com um complexo
impermeabilizante composto por uma membrana betuminosa de armadura de fibra de vidro revestida por betume polímero com acabamento na face superior a granulado
de xisto com 4Kg/m2, incluindo remates, sobreposições, cortes e todos os trabalhos complementares, conforme especificações técnicas.

ml 113,5

97 2.5.6 Assentamento de telha cerâmica canudo envelhecida tipo toscana da CS ou equivalente, colocadas diretamente sobre a subtelha de acordo com indicações do
fabricante, incluindo grampos de fixação, remates laterais com chaminé, claraboias, beiral etc., cortes ncluindo todos os meios  trabalhos e materiais inerentes à sua
execução.

m2 596,85
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98 2.5.7 Fornecimento e execução de  cumes e espigões com telhões cerâmicos, incluindo argamassa de montagem, colagem, remates, cortes, todos os trabalhos
complementares e todos os meios  trabalhos e materiais inerentes à sua execução.

ml 74,53

99 2.5.8 Execução de recuperação do beiral duplo existente no edificio, incluindo limpeza, reparação de telhas partidas, recuperação dos \"papos\" do beiral, reparação do
barramento removido com massa do tipo Alltek Exterior (15-970) da CIN ou equivalente. Inclui lixagem, desfalhos e todos os trabalhos e materiais necessários conforme
especificações do fabricante

ml 113,5

100 2.5.9 Execução de \"chaminés\" com uma dimensão média de 0,50x0,50x2,00m, constituídas por paredes de bloco de betão com 0,50x0,10x0,20,  incluindo reboco de
acabamento e pintura, tampa em lajeta de betão ligeiramente armada e impermeabilizada com 0,12m de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
execução.

UN 1

101 2.5.10 Fornecimento e colocação de capelo de chaminé  0,50x0,50x0,40m em chapa zincor de 2mm, com estrutura em cantoneira L 30x5, persianas em barra 30x3, incluindo
decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização, aplicação de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primário de secagem rápida tipo
CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte, tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL a definir pelo Dono de Obra, incluindo
todos os trabalhos necessários.

UN 1

102 2.5.11 Fornecimento e montagem de condutas de extracção, na exaustão da cozinha, com tubo tipo spiro 350  ou equvalente, desde a cozinha até 0,5m de alt acima da base
da cobertura cerâmica, incluindo demolições e remates em laje de vigotas, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

103 2.5.12 Fornecimento e montagem de caixa metálica de ocultação de condutas de extracção, devidamente rufada com estrutura tubular de secção quadrangular e com
revestimento em chapa de inox quinada de 2 a 3 mm  oldada, com 0,50m x 0,5 m x 1,5m alt, todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

104 2.5.13 Fornecimento e montagem de caleira trapezoidal de alumínio lacado, de desenvolvimento 250 mm, incluindo suportes, esquinas, tampas, remates finais, peças de
ligação a tubos de queda, peças especiais, todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 22

105 2.5.14 Fornecimento e montagem de tubo de queda  em alumínio lacado, de secção circular DN90, incluindo suportes, remates finais, peças de ligação a ramais de descarga,
todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 6

 2.6 TETOS E REVESTIMENTO
106 2.6.1 Fornecimento e execução de tectos falsos acústicos perfurados em gesso cartonado, com perfurações circulares e regulares, percentagem de furação 15,5 %. diâmetro

da perfuração 8mm com afastamento de 18mm entre a perfuração de 13mm de esp. com peso aprox. 9kg/m2, estrutura galvanizada e pendurais em varão zincado
ajustáveis, tratamento de juntas, recaídas, alhetas, abertura de rasgos para iluminação, pronto a receber pintura e todos os trabalhos necessários à sua execução.

m2 233,9

107 2.6.2 Fornecimento e execução de tectos falsos lisos em gesso cartonado hidrófugo de 13mm de esp. com peso aprox. 9kg/m2,  incluindo estrutura galvanizada e pendurais
em varão zincado ajustáveis, tratamento de juntas, recaídas, alhetas, abertura de rasgos para iluminação, pronto a receber pintura e todos os trabalhos necessários à
sua execução.

m2 517,05

108 2.6.3 Fornecimento e execução de sancas em tectos falsos em placas de gesso cartonado, chapa simples hidrófuga, de acordo com o pormenor da arquitetura, incluindo
estrutura de suporte própria do sistema e barramento de  juntas, prontos a receber pintura, para posterior aplicação de iluminação.

ml 278,18

109 2.6.4 Fornecimento e montagem de alçapões de visita, em placas de gesso cartonado identicas ao restante tecto onde se insere, com 50x50cm, incluindo ferragens, estrutura
galvanizada e pendurais em varão zincado ajustáveis, tratamento de juntas e todos os trabalhos necessários para receber pintura de acordo com os pormenores do
projecto e as especificações do Caderno de Encargos.

UN 26

110 2.6.5 Execução de nichos verticais para instalação de régua de iluminação, de acordo com o pormenor da arquitetura, incluindo barramentos pronto a pintar, para posterior
aplicação iluminação.

ml 18,1

 2.7 DIVERSOS
111 2.7.1 Fornecimento, execução e instalação de corrimão metálico interior composto por tubo com 30mm de diâmetro, e apoios soldados em chapa de aço quinada com 3mm,

com fixações aparafusadas e bucha quimica, tudo conforme peças desenhadas, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização, aplicação de
conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primário de secagem rápida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte, tipo SINTECIN
FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL a definir pelo Dono de Obra, ligações, cortes, desperdícios, peças especiais, e todos os materiais e trabalhos
necessários

ml 6,5

112 2.7.2 Fornecimento e colocação de guardas interiores com base em alumínio EURO 2000, série AV com acabamento anodizado na cor AC00, fixação na na testa da laje com
buchas metálicas M8/70 em aço inox, incluindo chapa quinada em alumínio para ocultação das fixações, enchimento com vidro laminado 8.8/1 incolor com arestas
polidas / facetadas, incluindo acessórios de fixação e demais trabalhos ao seu correto assentamento e perfeito acabamento.

ml 7,35
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113 2.7.3 Fornecimento e assentamento de guarda com ripado vertical e corrimão em madeira fixados à estrutura metálica (cópia fiel da guarda existente) fixa à testa da sacada
parafusos M8 e bucha química, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização, aplicação de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou
equivalente, primário de secagem rápida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao
RAL a definir pelo Dono de Obra, com a aplicação de pintura em madeiras a tinta de esmalte sintético acetinado de secagem rápida tipo Sintecin Satinado da CIN ou
equivalente, sobre primário do tipo Polyprep 410 da CIN ou equivalente,, ligações, cortes, desperdícios, peças especiais, e todos os materiais e trabalhos necessários à
sua completa execução.

ml 20,7

114 2.7.4 Execução de aros salientes nos vãos VE38 em chapa metálica  de 8mm de espessura  e com cerca de 53cm de largura, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau
Sa 2 ½ e metalização, aplicação de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primário de secagem rápida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, pintura com
tinta de esmalte, tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL a definir pelo Dono de Obra, ligações, cortes, desperdícios, peças especiais, e todos
os materiais e trabalhos necessários

UN 9

 2.8 VÃO INTERIORES
 2.8.1 Fornecimento e montagem de vãos interiores com estrutura e acabamento, completos a funcionar, com acabamento lacado mate, incluindo aro e guarnições no mesmo material,

puxadores, dobradiças, sistema de guia, aba de ocultação em pontas de correr e restantes ferragens, fechadura, vidros, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios
mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à
sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vãos interiores e caderno de encargos:

115 2.8.1.1 PM00 - (2,05 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
116 2.8.1.2 PM01 - (1,93 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
117 2.8.1.3 PM02 - (1,08 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
118 2.8.1.4 PM03 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
119 2.8.1.5 PM04 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
120 2.8.1.6 PM05;PM09;PM10 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 3
121 2.8.1.7 PM06;PM07 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 2
122 2.8.1.8 PM08 - (1,35 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
123 2.8.1.9 PM11 - (1,03 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
124 2.8.1.10 PM12 - (1,60 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
125 2.8.1.11 PM13 - (1,89 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
126 2.8.1.12 PM14 - (1,80 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
127 2.8.1.13 PM15 - (1,35 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
128 2.8.1.14 PM16 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
129 2.8.1.15 PM17 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
130 2.8.1.16 PM18 - (0,90 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
131 2.8.1.17 PM19 - (1,83 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
132 2.8.1.18 PM20 - (1,28 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
133 2.8.1.19 PM21 - (1,80 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
134 2.8.1.20 PM24;PM29;PM30 - (0,90 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 3
135 2.8.1.21 PM25 - (1,60 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
136 2.8.1.22 PM26 - (0,90 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
137 2.8.1.23 PM27 - (1,98 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
138 2.8.1.24 PM28 - (1,80 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
139 2.8.1.25 PM31 - (1,17 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
140 2.8.1.26 PM32 - (1,65 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
141 2.8.1.27 PM33 - (0,95 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
142 2.8.1.28 PM34 - (0,90 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 2
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143 2.8.1.29 Zona Técnica junto ao Elevador (0,90 x 2,71m) UN 1
 2.8.2 Fornecimento e montagem de vãos interiores com acabamento em madeira e estrutura interior em aço galvanizado, completos a funcionar, com acabamento lacado mate, incluindo

aro e guarnições no mesmo material, puxadores, dobradiças e restantes ferragens, fechadura, vidros, decapagem da estrutura com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização,
aplicação de primário de secagem rápida, acabamento da estrutura metálica com tinta de esmalte, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou
manuais, ferragens, parafusaria, acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita
execução, assentamento, tratamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vãos interiores e caderno de encargos:

144 2.8.2.1 PM23 - (2,99 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
 2.8.3 Recuperação de vãos interiores a manter com a aplicação de pintura a tinta de esmalte sintético acetinado de secagem rápida tipo Sintecin Satinado da CIN ou equivalente, sobre

primário do tipo Polyprep 410 da CIN ou equivalente, em todas os vãos (portas e janelas), tapassóis, aros, portadas e guarnições, incluindo trabalhos de preparação prévia e todos
os trabalhos para o seu perfeito funcionamento. Inclui desmontagem (se necessário), lixagem e eventual substituição das peças que se encontrem danificadas, por peças de igual
formato e dimensão, betumagens, verificação, afinação e eventual substituição de ferragens, puxadores danificados e vidros partidos ou rachados. Todas as madeiras novas
deverão ser previamente tratadas em ambas as faces com produto anti-xilófago. Inclui remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado:

145 2.8.3.1 VI - (3,15 x 1,65m) - 4 folhas, Piso 1, Circulação Vertical UN 1
146 2.8.3.2 VI - (1,58 x 1,65m) - 2 folhas; Piso 1, Circulação Vertical UN 2
147 2.8.3.3 VI - (1,98 x 1,65m) - 3 folhas; Piso 1, Circulação Vertical UN 1

 2.8.4 Fornecimento e montagem de sistema de divisórias interiores envidraçadas tipo WLINE da CASTELHANO E FERREIRA ou equivalente, completos a funcionar, incluindo
automatismos (se aplicavél), todas os puxadores, fechaduras, dobradiças e restantes acessórios, conforme indicado no mapa de vãos interiores:

148 2.8.4.1 VI01a - (3,50 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
149 2.8.4.2 VI01b - (0,95 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
150 2.8.4.3 VI02;VI05 - (0,25 x 2,71m + 0,15 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 2
151 2.8.4.4 VI03 - (2,80 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
152 2.8.4.5 VI04 c/ automatismo - (6,27 x 2,71m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1
153 2.8.4.6 VI06 - (0,25 x 4,34m) - consultar Mapa de Vãos Interiores UN 1

 2.9 VÃO EXTERIORES
 2.9.1 Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio com corte térmico tipo \"Folha Oculta\" da Navarra ou equivalente, na cor natural com acabamento anodizado, sistema n14 200

em sistemas de batente/fixo ou equivalente, e sistema n24 000 em sistemas de correr/fixo ou equivalente, e sistema n11 100 ou equivalente em sistemas de portadas de lâminas
fixas, tudo conforme o mapa de vãos, incluindo enchimento em vidro duplo, conforme mapa de vãos exteriores, rossadas, dobradiças, barras antipânico, puxadores, fechaduras,
batentes, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, fechos de segurança acessórios de fixação, vedantes, cola e
ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o
mapa de vãos e caderno de encargos:154 2.9.1.1 VE01 - (3,18 x 2,48m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1

155 2.9.1.2 VE02 - (3,25 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
156 2.9.1.3 VE03;VE04;VE05 - (3,25 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 3
157 2.9.1.4 VE06;VE07;VE08 - (3,25 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 3
158 2.9.1.5 VE09 - (3,24 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
159 2.9.1.6 VE10 - (2,60 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
160 2.9.1.7 VE11,VE12;VE13;VE15;VE16;VE17;VE18;VE19 - (1,60 x 2,60m + 1,55 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 8
161 2.9.1.8 VE14 - (3,25 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
162 2.9.1.9 VE20 - (1,60 x 2,60 + 1,24 x 1,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
163 2.9.1.10 VE28;VE29;VE30;VE32;VE33;VE34;VE35;VE36 c/ portadas de lâminas fixas - (3,15 x 0,85m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 8
164 2.9.1.11 VE31 c/ portadas de lâminas fixas - (3,25 x 0,85m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
165 2.9.1.12 VE37 c/ portadas de lâminas fixas - (2,84 x 0,85m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
166 2.9.1.13 VE21;VE22 - (3,20 x 1,65m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 2
167 2.9.1.14 VE23 - (6,40 x 1,65m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
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168 2.9.1.15 VE24 - (2,78 x 2,95m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
169 2.9.1.16 VE25 - (0,75 x 0,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
170 2.9.1.17 VE26;VE27 - (0,68 x 0,70m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 2
171 2.9.1.18 Grelha Cobertura - (1,05 x 0,80m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
172 2.9.1.19 VE38 - (090 x 0,40m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 9

 2.9.2 Fornecimento e montagem de porta com estrutura em tubo facar, forrada em ambos os lados com chapa galvanizada, conforme mapa de vãos exteriores, dobradiças, barras, 
fechaduras, batentes, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, fechos de segurança acessórios de fixação, com a
aplicação de pintura a tinta epoxida de 2 componentes tipo HEMPADUR 15570 ou equivalente, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou
manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento de acordo com o mapa de vãos e caderno de encargos:

173 2.9.2.1 PT01 - (1,05 x 2,10m) - consultar Mapa de Vãos Exteriores UN 1
 2.10 ARMÁRIOS E DIVISÓRIAS
 2.10.1 Fornecimento,  transporte, carga, descarga e instalação completa de armários interiores em MDF Hidrófugo, com acabamento lacado, completos a funcionar, incluindo

revestimento interior em melamina, chão, teto, costas, forras, prateleiras, ombreiras, aros, guarnições, ferragens, acessórios, batentes, dobradiças, puxadores, fechaduras,
ferragens, acessórios de fixação, cortes e acabamentos, tudo conforme indicado no mapa de armários e CE para os seguintes armários:

174 2.10.1.1 AR01 - (1,57 x 0,40 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
175 2.10.1.2 AR02 - (4,48 x 0,60 x 1,07/2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
176 2.10.1.3 AR03 - (3,30 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
177 2.10.1.4 AR04 - (2,49 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
178 2.10.1.5 AR05 - (1,82 x 0,60 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
179 2.10.1.6 AR06 - (0,90 x 0,87 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
180 2.10.1.7 AR07 - (1,40 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
181 2.10.1.8 AR08 - (5,86 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
182 2.10.1.9 AR09a - (4,66 x 0,38 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
183 2.10.1.10 AR09b - (3,20 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
184 2.10.1.11 AR10 - (3,37 x 0,45 x 2,71m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
185 2.10.1.12 AR11a - (1,80 x 0,60 x 2,95m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
186 2.10.1.13 AR11b - (1,80 x 0,60 x 2,95m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
187 2.10.1.14 AR13 - (2,32 x 0,45 x 2,95m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
188 2.10.1.15 AR14 - (4,42 x 0,45 x 2,95m) - Consultar Mapa de Armários UN 1
189 2.10.1.16 AR15 - (2,25 x 0,60 x 1,07m) - Consultar Mapa de Armários UN 1

 2.10.2 Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalação completa de móvel com nichos, de estrutura galvanizada, revestida com MDF hidrófugo, incluindo acabamento lacado
decapagem da estrutura com jacto abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização, aplicação de primário de secagem rápida, rodapés, prateleiras, costas, placa de ardósia 282x60mm,
ferragens, acessórios de fixação, cortes e acabamentos, tudo  conforme indicado nos mapas / desenhos de armários de cozinha / bar:

190 2.10.2.1 AR16 - (3,09 x 0,26 x 2,95m) - Consultar mapa de armários UN 1
 2.10.3 Fornecimento e montagem de móveis de cozinha IKEA tipo \"METOD/RINGHULT/JARSTA\" ou equivalente, completa a funcionar incluindo frentes, gavetas, ilhargas, ferragens,

acessórios, batentes, dobradiças, puxadores, acabamentos, prateleiras, tampos, roda tampos, rodapés, conforme indicado nos mapas / desenhos de armários de cozinha / bar.
191 2.10.3.1 Armário lava loiças - (4,50 x 0,70 x 0,92m) - Consultar desenhos de arquitetura UN 1
192 2.10.3.2 Ilha - (2,10 x 0,89 x 0,92m) - Consultar desenhos de arquitetura UN 1
193 2.10.3.3 Armário entrada - (3,60 x 0,70 x 2,95m) - Consultar desenhos de arquitetura UN 1

 2.10.4 Tampos em silestone branco sólido tipo \"ICONIC WHITE\" ou equivalente com espessura de 20mm e com vista de 50mm, incluindo furações para cubas e placas:
194 2.10.4.1 Bancada Pia de cozinha/armário m2 3,15
195 2.10.4.2 Ilha m2 1,89
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 2.10.5 Fornecimento, transporte, carga, descarga e instalação completa de balcão de dois níveis, de estrutura em aço inox, revestido do lado exterior com réguas em madeira de pinho
maciças e revestido interiormente em aço inox polido com 2mm incluindo bancada inferior em inox polido, e bancada superior em madeira maciça de pinho, vitrine, rodapés,
gavetas, prateleiras, portas, ferragens, acessórios de fixação, cortes, envernizamentos e acabamentos, tudo  conforme indicado nos mapas / desenhos de armários de cozinha / bar.
Nota: Na orçamentação deverá ter-se em atenção os equipamentos, bancadas etc, previstos em rubricas próprias para os equipamentos do bar.

196 2.10.5.1 Móvel/balcão da cafetaria - (4,76 x 0,87 x 1,10m) - Consultar desenhos de arquitetura UN 1
 2.10.6 Fornecimento e assentamento de armários / cacifos constituídas por portas de folha de batente, costas, laterais, divisórias interiores e ilhargas fixas, em painéis de compósito de

resinas termo-endurecidas HPL compacto do tipo ou equivalente a MAX COMPACT INTERIOR com acabamento Prado Alu Grey da Jular ref. 0026,com 10MM de espessura
completos a funcionar, incluindo estrutura de suporte e fixação em perfis tubulares, acessórios de fixação, ferragens, dobradiças, fechaduras e puxadores em aço inox AISI 316 do
tipo ou equivalente a \\\"JNF\\\" e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e funcionamento de acordo com especificações do fabricante,
conforme Caderno de Encargos.197 2.10.6.1 AR17 - (1,20 x 0,40 x 2,00m) - Consultar Mapa de Armários UN 1

198 2.10.7 Fornecimento e assentamento de divisórias em cabines sanitárias, constituídas por portas de folha de batente e ilhargas fixas, elevados a 150MM do limpo do pavimento,
em painéis de compósito de resinas termo-endurecidas HPL compacto do tipo ou equivalente a MAX COMPACT INTERIOR com acabamento Prado Alu Grey da Jular
ref. 0026,com 13MM de espessura, incluindo estrutura de suporte e fixação em perfis tubulares, acessórios de fixação, ferragens, dobradiças, fechaduras e puxadores
em aço inox AISI 316 do tipo ou equivalente a \\\"JNF\\\" e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e funcionamento de acordo com
especificações do fabricante, conforme Caderno de Encargos.

m2 32,78

199 2.10.8 Fornecimento e colocação de divisória tipo ripado em madeira de pinho maciço, situado no piso R/C, com uma secção (10cmx5cm) e uma altura util de 2,71m, com um
espaçamento de 5 cm entre prumos, incluindo todos materiais e acessórios e peças de suporte e fixação necessários à sua perfeita montagem, incluindo todos os
trabalhos tratamento e pintura de acabamento dos prumos de madeira (a definir pela fiscalização).

m2 14,91

 2.10.9 Fornecimento e assentamento de armário arquivo s/ portas, interior melamina branca a 19mm, incluindo prateleiras, ilharga visivel e rodateto melamina brancae todos os materiais
e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e funcionamento.

200 2.10.9.1 AR - (7,5 x 0,35 x 2,71m) UN 1
 2.11 EQUIPAMENTO  DE COZINHA
 2.11.1 Fornecer e montar o diverso equipamento de cozinha, de acordo com caracteristicas definidas na peça desenhada apresentada, incluindo todos os materiais necessários ao bom

funcionamento:201 2.11.1.1 Forno elétrico PIROLÍTICO, tipo ou equivalente, HOTPOINT FA5 841 P IX HA 71 L - 595mX595m, PIROLÍTICO-INOX, profundidade 549mm, espaço de encastre
600x560x560mm, potência 3300 W.

UN 1

202 2.11.1.2 Micro ondas encastre, tipo ou equivalente, TEKA MS 620 BIH IX , 20 L -S/GRILL- INOX, potência de 1100W, espaço de encastre 380x600x325mm, dimensões
390x595x325mm.

UN 1

203 2.11.1.3 Placa de indução com duas bocas, tipo ou equivalente, placa indução CANDY CDI 30 | 230 V, potência da 1ª resistência 1500W, potência da 2ª resistência 2000W,
espaço de encastre 268x500x58m, dimensões 288x520x55mm.

UN 4

204 2.11.1.4 Exaustor de bancada, tipo ou equivalente, Hote Aspirante Central HCCXA150250 - PUREVER, construção em aço inoxidável, com calha perimetral para recolha de
gordura, com torneira de descarga de gordura, com 8 filtros em aço inox, Dimensões: 1500x2200x750mm, Modelo: Especial, Marca: PUREVER.

UN 1

205 2.11.1.5 Frigorífico combinado encastre, tipo ou equivalente, AEG SCB418F3LS (LOW FROST - 177.2cm - 267 L), dimensões 1772x540x549mm. UN 1
206 2.11.1.6 Maquina de lavar loiça de encastrar, tipo ou equivalente, BEKO DIN26410 (14 CONJUNTOS- 598MM), dimensões 818x598x550mm. UN 1
207 2.11.1.7 Torneira misturadora, tipo ou equivalente, RODI LINE MN 1021 CR, dimensão: 490/165mm, corpo:  36mm, acabamento cromado, com mono comando de mola de

elevada flexibilidade, chuveiro de duplo gato, flexiveis em aço inox.
UN 1

208 2.11.1.8 Balde do lixo com capacidade de 50L com pedal, em plástico UN 1
209 2.11.1.9 Cubas de encastre, tipo ou equivalente, RODI   DUO A80, medida externa 785x515mm, medida da cuba 340x400mm, profundidade com 200mm, MÓVEL 800. UN 1

 2.12 EQUIPAMENTO  DO BAR
210 2.12.1 Fornecer e montar o diverso equipamento de bar, de acordo com caracteristicas definidas na peça desenhada apresentada, incluindo todos os materiais e acessórios

necessários ao bom funcionamento:
UN 1

211 2.12.1.1 Micro ondas encastre, tipo ou equivalente, TEKA MS 620 BIH IX , 20 L -S/GRILL- INOX, potência de 1100W, espaço de encastre 380x600x325mm, dimensões
390x595x325mm.

UN 1
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212 2.12.1.2 Bancada Refrigerada c/ Portas e Cuba MR602C - PUREVER, interior e exterior em aço inox, painel traseiro em chapa galvanizada, tampo com alçado posterior,
controlador digital com descongelação automática, 2 portas em inox com puxador e dobradiças pivô por cima do motor, pés em aço inox reguláveis em altura, tensão:
230V, potência: 0,32kW, dimensão: 1515x600x850mm, Modelo: Especial, Marca: PUREVER.  - Consultar desenhos de arquitetura

UN 1

213 2.12.1.3 Torneira Misturadora de Haste Longa - SOBIME. UN 1
214 2.12.1.4 Sifão para Lavadouro com Cesta de Resíduos e Ø90mm - FX UN 1
215 2.12.1.5 Mesa neutra de apoio MMM06261TD - PUREVER, construção em aço inoxidável AISI 304. Tampo alçado posterior, construção robusta e sólida, sem prateleiras, sem

travamento inferior frontal, com espaço para máquina de gelo,  pés reguláveis em altura. Dimensão: 620x600x850mm, modelo: Especial e marca: PUREVER - Consultar
desenhos de arquitetura.

UN 1

216 2.12.1.6 Máquina de lavar copos FU GWD 35 - MODULAR, construção em aço inoxidável 18/10 AISI 304. 2 programas de lavagem, com produção máxima de 20 ou 30 cestos/h
e duração 120/160 segundos. Altura máxima do copo: 195mm, consumo de água: 2.2lts/ciclo 1x Porta Pires 1x Cesto Alto para Talheres 1x Cesto para copos
(350x350mm), tensão: 230V, potência: 3,2kW, dimensão: 420x500x660mm, modelo: FU GWD 35 e marca: MODULAR - Consultar desenhos de arquitetura.

UN 1

217 2.12.1.7 Vitrina refrigerada de pastelaria VCER085 - PUREVER, interior em aço inox, com reserva base inferior em aço inoxidável com prateleira neutra, laterais em lacados (cor
a definir), subtampo e Rodapé em aço inox. Controlador e Termómetro digital, 1 prateleira com Iluminação LED,  montantes frontais em alumínio anodizado. Kits de
vidros: Lift-up. Painel frontal anti condensação incolor. Resistência frontal anti condensação. Classe climática 3 (25ºC; 60%Hr). Temperatura de funcionamento:
+3°C/+7°C  Kit de evaporação de condensados, com uma prateleira de vidro portas de serviço deslizantes, pés reguláveis em altura. Tensão: 230V, Potência: 0,67kW,
dimensão: 890x880x1150mm, modelo: CEOS VCER085 + KEVA e marca: PUREVER. NOTA: Revestida no exterior com réguas de pinho - Consultar desenhos de
arquitetura.

UN 1

218 2.12.1.8 Bancada de cafetaria em Inox MMM1561TD - PUREVER, construção em aço inoxidável AISI 304, tampo com alçado posterior e 1 prateleira inferior, construção robusta e
sólida, com tulha para borras de café à direita, espaço para máquina de gelo à esquerda, pés reguláveis em altura, dimensão: 1150x600x850mm, modelo: Especial e
marca: PUREVER  - Consultar desenhos de arquitetura.

UN 1

219 2.12.1.9 Tampo de Acerto em Inox com 550x494x40mm, FX - Consultar desenhos de arquitetura. UN 1
220 2.12.1.10 Máquina de gelo 22kg ORION 20 - ITV, estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304. Produção 22kg/24h, capacidade da cuba: 6kg (400 cubos) 18 cubos por

ciclo, refrigeração a ar, potência: 0,34kW, dimensão: 350x475x595mm, modelo: ORION 20 e marca: ITV.
UN 1

221 2.12.2 Fornecimento e montagem de candeeiro de teto, completamente eletrificado composto por Bolbo E27 LED, forma Redonda IP20, 560 lumens, 6 W, incluindo casquilhos
cabo e acessórios de suspensão.

UN 8

 2.13 ELEVADORES
222 2.13.1 Fornecimento e montagem de Ascensor Eléctrico, sem casa das máquinas, Vel = 1.00m/s e capacidade para transporte de 630 Kg/8 Pessoas, para vencer dois pisos,

com Portas, simétricas, de Cabine automáticas de abertura lateral telescópicas de 2 Folhas com acabamento aço Inox e piso em vinil, indicadores de piso e botoneiras,
iluminação e todas as caracteristicas que o compôem conforme Caderno de Encargos, incluindo ganchos de suspensão, quadro de comando e todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios ou complementares de acordo com peças desenhadas e especificações do fabricante.

UN 1

 2.14 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 2.14.1 Fornecimento e colocação de equipamentos sanitários, incluindo torneiras de esquadria, fixação, nivelamento e vedação com silicone dos aparelhos, ligações a rede de drenagem

de águas, correcção de falhas nos revestimentos de paredes e pavimentos e montagem de demais acessórios e complementos necessários ao seu perfeito funcionamento:
223 2.14.1.1 LAVATÓRIO SUSPENSO 65x39cm, MODELO \"FLUX\" da SANINDUSA, sem furo para torneira, em cerâmica de cor branca, incluíndo sifão redondo, ref. 4V9511, da

SANINDUSA, válvula CLIC-CLAC, ref. 176 H3SFCRL, da RITMÓNIO, e kit de fixação de acordo com as especificações do fabricante.
UN 7

224 2.14.1.2 Misturadora de parede, da SANINDUSA, modelo \"Misturadora encastrar tube de lavatório espelho horizontal\", código  5312301 , incluíndo fixações de acordo com as
especificações do fabricante.

UN 3

225 2.14.1.3 Misturadora de lavatório bateria embutido, com prateleira \"STUDY-TRES\" da TRES, ref.ª 06110501, incluíndo fixações de acordo com as especificações do fabricante. UN 4
226 2.14.1.4 Sanita compacta em cerâmica de fixação oculta tipo ou equivalente a \"URB.Y PLUS DC\", ref.ª 146021, da SANIDUSA, com tampo de sanita urb.y clipoff, de cor branca,

incluíndo reservatório cerâmico na cor branca, torneira de esquadria, e fixação de acordo com as especificações do fabricante.
UN 2

227 2.14.1.5 Sanita suspensa, em cerâmica de fixação oculta tipo ou equivalente a \"URB.Y 52\", ref.ª 140042, da SANIDUSA, com tampo de sanita urb.y clipoff, de cor branca,
incluíndo fixação de acordo com as especificações do fabricante.

UN 6
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228 2.14.1.6 Estrutura de embutida OLI, SÉRIE \"SIMFLEX\", com autoclismo de interior com dupla descarga tipo \"DARLING OLI74\", ref. 006987, incluíndo fixações de acordo com
as especificações do fabricante.

UN 6

229 2.14.1.7 Placa de comando de descarga de autoclismo tipo \"SLIM\", da OLI, Refº659041, na côr branco. UN 6
230 2.14.1.8 LAVATÓRIO \"NEW WCCARE\", REF.H8137140000951,  DA SANITANA, PARA IS MOB. COND. incluindo kit de fixação de acordo com as especificações do fabricante. UN 1
231 2.14.1.9 Suporte pneumático para lavatório New WcCare incluindo kit de fixação de acordo com as especificações do fabricante. UN 1
232 2.14.1.10 Misturadora de lavatório com manípulo clínico, TIPO OU EQUIVALENTE \"Easy\" DA SANITANA, incluíndo fixações de acordo com as especificações do fabricante. UN 1

 2.14.2 Fornecimento e montagem de equipamentos e acessórios sanitários, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento:
233 2.14.2.1 Barra de apoio (1 rebatível), tipo \"SENDA\", ref.ª 010006 em inox, incluíndo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. UN 2
234 2.14.2.2 Cabide em aço inox acetinado, tipo ou equivalente \"FOZ\", marca ref.ª FOZBANHO, incluindo fixação de acordo com as especificações do fabricante. UN 8
235 2.14.2.3 Dispensador de toalhas de papel em aço inoxidável acetinado, tipo ou equivalente \"D LINE\", ref.ª 14.7080.02.004 com 275 mm de diam. e 115mm de largura. UN 5
236 2.14.2.4 Doseador de sabonete, para lavatório suspenso L1, tipo ou equivalente \"ROCA\", ref.ª A816677001. UN 8
237 2.14.2.5 Porta Rolo em aço inox acetinado, tipo \"BOBRICK-MEDICLINICS\", ref.ª M-783 CS. UN 2
238 2.14.2.6 Porta Rolo em aço inox acetinado, tipo \"AISI 304-MEDICLINICS\", ref.ª PR0783CS. UN 6
239 2.14.2.7 Papeleira feminina em aço inox, tipo \"6L inox AISI 304-MEDICLINICS\", ref.ª PP0006CS. UN 5
240 2.14.2.8 Dispensador higiénico em aço inox acetinado, tipo \"AISI 304-MEDICLINICS\", ref.ª AI0900CS. UN 8
241 2.14.2.9 Porta-piaçabas em aço inox acetinado, tipo \"AD\", marca ref. CARVALHO BAPTISTA. UN 8

 2.14.3 Fornecimento e colocação de espelhos, incolor de 5 mm de esp., encastrado e colado, a aplicar nas instalações sanitárias, conforme definido na arquitectura, com as seguintes
dimensões:242 2.14.3.1 I.S. II - (2,00m x 1,10m) UN 1

243 2.14.3.2 I.S. III - (0,65m x 1,50m) UN 1
244 2.14.3.3 I.S. IV - (1,85m x 1,00m) UN 1
245 2.14.3.4 I.S. V - (1,80m x 1,00m) UN 1
246 2.14.4 Fornecimento e colocação de espelho basculante Mobil em aço inoxidável AISI304 | MARCA SANITANA | REFª. S70056808299900 UN 1
247 2.14.5 Kit de chuveiro monocomando encastrado, TIPO OU EQUIVALENTE \"ALPLUS,\" DA TRES, refª. 20317702 | Chuveiro fixo Ø 225 mm. com rótula, incluindo todos os

acessórios
UN 2

248 2.14.6 Fornecimento e colocação de caleira de duche, TIPO OU EQUIVALENTE \"Calha Geberit CleanLine60\" para revestimentos de pavimento finos | AÇO INOXIDÁVEL sifão
S direcionável, filtro, canal suporte, sifão a seco, incluíndo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.

UN 2

249 2.14.7 Fornecimento e montagem de equipamento de extracção de banho (ventilação mecânica), em tecto falso nas instalações sanitárias, incluíndo temporizador, ligações
eléctricas, tubagens em tubo PVC 90cm de diâmetro, grelhas exteriores e todos os trabalhos e acessórios necessários para o seu bom funcionamento.

UN 8

250 2.14.8 Fornecimento e montagem de equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis, ligado a um sistema de alerta para o exterior, incluíndo controlador de
chamada,  botão para tecto com cordão, sinalizador sonoro e luminoso, botão de comando e sinalética autoiluminados wc deficientes, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários para o seu bom funcionamento.

UN 2

 2.15 TRABALHOS DE ARRANJOS EXTERIORES
251 2.15.1 Fornecimento e assentamento de Deck compósito de madeira termoplástico do tipo Sagideck ou equivalente, à cor marron, incluíndo sarrafos de fixação, clips de fixação

em aço inox e demais elementos de fixação e acabamento, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua perfeita execução
m2 20

252 2.15.2 Fornecimento, execução e instalação rampa metálica exterior composto por estrutura em tubo com 80x40mm,  chapa de aço perfurada e laterais com fixações soldadas,
tudo conforme peças desenhadas, incluindo decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 ½ e metalização, aplicação de pintura com tinta forja tipo Oxiron Pavonado da
Titan ou equivalente, efeito Corten, ligações, cortes, desperdícios, peças especiais, e todos os materiais e trabalhos necessários

m2 3,8

253 2.15.3 Reposição do pavimento em calçada madeirense,  nas zonas previamente demolidas, definidas pela Fiscalização, com material sobrante da demolição, se possível,
incluindo camada de pó de pedra, todos os remates, compactação, acabamentos e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m2 137,5

254 2.15.4 Trabalhos de arranjo de paramentos em paredes de pedra de basalto aparelhada em muretes exteriores, nos panos a definir pelo Dono de Obra,  com preenchimento de
vazios com pedra de basalto talhada, devidamente assente com argamassa, incluindo o fornecimento da pedra em falta, todos os trabalhos e materiais necessários.
Nota: Considerar 25% da superfície total na orçamentação.

m2 160

255 2.15.5 Execução de muros em pedra de basalto aparelhada, devidamente assente com betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 9,1
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256 2.15.6 Execução de capeamento em betão simples, em muros exteriores, conforme o existente no local, com cerca de 60cm de largura e espessura média de 12cm, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 30

257 2.15.7 Reparação pontual de capeamentos em betão simples, em muros exteriores, conforme o existente no local, com cerca de 60cm de largura e espessura média de 12cm,
incluindo demolição prévia de todos os revestimentos danificados, reposição de zonas demolição e a regularizaão total com argamassa cimentícia fibro-reforçada,
acabamento esponjado e todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 80,5

258 2.15.8 Revestimento de colunas da pérgola à entrada do edifício,  com pedra de cantaria vermelha com 4cm de espessura, com o reaproveitamento da cantaria removida com a
demolição, incluindo cortes de acordo com o definido pela Fiscalização,  com juntas de 1,5mm, assente sobre cimento cola do tipo FASSAFLEX da FASSA BORTOLO
ou equivalente, preenchimento de juntas com argamassa de betumagem na cor semelhante à cantaria, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita
execução.

m2 8,4

259 2.15.9 Fornecimento e montagem de traves em madeira maciça de mogno, com secção 12x8cm, em madeira maciça de mogno, fixada na estrutura da pérgola, tudo conforme o
existente, incluindo pintura com verniz de poliuretano resistente aos UV´s, todos os trabalhos e materiais necessários

m2 15

260 2.15.10 Reposição do pavimento em brita lavada,  nas zonas previamente demolidas, definidas pela Fiscalização, com material, incluindo  todos os remates, perfis,
acabamentos, lavagem final e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m2 77,5

261 2.15.11 Remoção de terras de floreiras incluindo remoção de toda a vegetação existente, incluindo o carga, transporte e depósito em vazadouro autorizado. m3 4,55
262 2.15.12 Reposição das paredes das floreiras em alvenaria de bloco de 10, incluido execução de lintel no coroamento, todos os trabalhos e materiais necessários m2 21,67
263 2.15.13 Fornecimento e aplicação de reboco hidrofugo no revestimento das paredes das floreiras, incluido execução de lintel em betão no coroamento, com acabamento afagado

todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 43,33

264 2.15.14 Impermeabilização de floreiras com complexo impermeabilizante cimenticio, com aplicação de rede de reforço 160gr/m2, de acordo com as especificações do fabricante,
todos os trabalhos e materiais necessários

m2 27,17

265 2.15.15 Fornecimento e aplicação de membrana drenante constituída por uma lâmina nodular em polietileno de alta densidade, e geotêxtil calandrado não-tecido, de
polipropileno de 115 g/m2., incluindo todos os trabalhos e trabalhos inerentes à tarefa.

m2 27,17

266 2.15.16 Reposição de terra cirandada em floreira, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários m3 4,88
267 2.15.17 Remoção da vedação existente, incluindo carga, transporte e depósito em operador licenciado. ml 30
268 2.15.18 Fornecimento e montagem de sistema de vedação (c/105cm de altura), em Painel metálico tipo Nylofor 2D ou equivalente, com postes fixado ao topo do muro, incluindo

acessórios de fixação, pateres e parafusos, ao RAL a definir pelo Dono de Obra, ligações, cortes, desperdícios, peças especiais, e todos os materiais e trabalhos
necessários.

m2 36

269 2.15.19 Execução de capeamento em betão C20/25 a aço A400NR com secção média de 40x20cm, no guarda corpos da Estrada João Gonçalves Zarco, incluindo a execução
de armaduras de ligação à base, U  ø10mm espaçados a 40cm, armadura construtiva longitudinal 4 ø10mm, quebra quinas, acabamento esponjado, todos os trabalhos e
materais necessários.

ml 60

270 2.15.20 Execução da recuperação guardas metálicas exteriores existentes, incluindo raspagem e lixagem usando decapante tipo Polyprep 18200  ou equivalente,
desengorduramento, aplicação de conversor de ferrugem tipo CIN ref 18-205 ou equivalente, primário de secagem rápida tipo CIN ref 8-605 ou equivalente, acabamento 
acabamento final a duas demãos de tinta de esmalte tipo SINTECIN FOSCO da CIN ref 48-272 ou equivalente, ao RAL a definir pelo Dono de Obra, com 25 microns
cadas, substituição de elementos danificados sempre que necessário e todos os acessórios e trabalhos necessários, tudo conforme especificações do fabricante.

ml 45

 3. CAPITULO III - ESTABILIDADE
 3.1 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRAS

271 3.1.1 Execução de demolição cuidada de elementos em betão armado existentes no interior, por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos preparatórios de
sustentação provisória dos elementos circundantes, quando necessário, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão
de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 23,7

272 3.1.2 Execução de demolição de pavimentos térreos existentes no interior, por meios mecânicos ou manuais, incluindo revestimento cerâmico, massame com espessura
média de 15cm, remoção de camadas granular de base e todos os materiais, incluindo todos os trabalhos preparatórios de sustentação provisória dos elementos
circundantes, quando necessário, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição (RCD).

m2 69,38
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273 3.1.3 Execução de escavação cuidada em solo de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos preparatórios de sustentação provisória dos elementos circundantes,
quando necessário,  bombagens de águas se necessária, todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo carga,
transporte e descarga em vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).

m3 204,21

274 3.1.4 Execução de aterro com solos provenientes da escavação ou de empréstimo, em camadas não superiores a 0,20m de espessura, incluindo todos os trabalhos
necessários a perfeita compactação dos solos.

m3 79,37

275 3.1.5 Carga, transporte e depósito de materiais sobrantes em vazadouro devidamente autorizado, de acordo com o previsto no PPGR e na legislação em vigor, deduzidos dos
aterros sobre fundações,

m3 124,84

276 3.1.6 Execução de escoramento provisório realizado com prumos com capacidade de carga de 15KN, em conformidade com a EN 1065, espaçados de 2,0 m, incluindo vigas
colocadas perpendicularmente à direção das vigotas, incluindo os trabalhos de montagem e desmontagem, acessórios, mão-de-obra, desmontagem de todos os
elementos no final, e todos os
restantes trabalhos acessórios.

m2 64

277 3.1.7 Execução de trabalhos  de demolição cuidada em lajes aligeiradas de vigostas, com o corte e demolição cuidada de lâmina de compressão, remoção de abobadilhas e
corte de vigotas, de acordo com o novo alinhamento e estrutura de elevador, incluindo carga, transporte e depósito de materiais sobrantes em vazadouro devidamente
autorizado, de acordo com o previsto no PPGR,  todos os trabalhos e equipamentos necessários

m2 28,85

 3.2 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO
278 3.2.1 Betão de regularização para fundações, C12/15, com 0,10m de espessura, incluindo todos os trabalhos e demais materiais necessários m2 68,98

 3.3 BETÃO ARMADO
 3.3.1 Fornecimento e execução de elementos em betão armado, com betão do tipo C30/37; XC4 (P); Cl 0,4; D25; S3, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos,

bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças
desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:

279 3.3.1.1 Em Laje de Fundo Elevador m3 1,26
280 3.3.1.2 Em Sapatas contínuas m3 22,63
281 3.3.1.3 Em Sapatas Isoladas m3 1,8
282 3.3.1.4 Em Pilares m3 1,76
283 3.3.1.5 Em Escadas m3 3,12
284 3.3.1.6 Em Paredes de 20cm m3 33,41
285 3.3.1.7 Em Lajes Maciças m3 3,27
286 3.3.1.8 Em Vigas m3 1,27
287 3.3.1.9 Em Lajes Aligeiradas (Zona de Apoio) m3 3,26
288 3.3.1.10 Em Sapatas da Pérgola m3 0,51
289 3.3.1.11 Em Pilares da pérgola m3 2
290 3.3.1.12 Em Vigas da pérgola (Betão aparente) m3 1,35

 3.4 OUTROS TRABALHOS
291 3.4.1 Fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as

face, colocada com calor de maçarico, incluindo aplicação de emulsão betuminosa,  todos os trabalhos e trabalhos inerentes à tarefa.
m2 151,4

292 3.4.2 Fornecimento e aplicação de membrana drenante constituída por uma lâmina nodular em polietileno de alta densidade, e geotêxtil calandrado não-tecido, de
polipropileno de 115 g/m2., incluindo todos os trabalhos e trabalhos inerentes à tarefa.

m2 173,4

293 3.4.3 Regularização de vãos e parede demolidas (bloco ou pedra) com betão tipo C20/25; XC4 (P); Cl 0,4; D25; S3, aço A500 NR SD, incluindo moldes, cofragens,
escoramentos, bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento.

m3 7,25

294 3.4.4 Fornecimento e aplicação de camada de enrrocamento constituída por agregado britado de granolumetria 20/40 (Brita nº2) com 0,15m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e equipamentos necessários e inerentes.

m2 87

295 3.4.5 Fornecimento e aplicação de massame em betão da classe C16/20 XC1(P).Dmáx.35.S3 com 0,10m de espessura, armado com painéis em malha de aço electrosoldada
AQ50, incluindo filme de polietileno com 0,2mm de espessura, acabamento sarrafado, pronto a receber revestimentos finais.

m2 87
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296 3.4.6 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico com betão da classe C16/20 XC1(P).Dmáx.35.S3 (60%) e pedra de basalto limpa (40%), em escada interior,  incluindo,
cofragem, descofragem, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 6,08

297 3.4.7 Execução de tratamento protetor alcalinizante das armaduras expostas com recurso a uma argamassa cimentícia anticorrosiva do tipo Sika Monotop 910S ou
equivalente, aplicação de uma argamassa de reparação tipo Sika Monotop 612 ou equivalente, para preenchimento do recobrimento em falta e aplicação de rede de fibra
de vidro, sempre que necessário, picagem de camada de recobrimento, substituição de armadura com perda considerável de seção,  todos os trabalhos e materiais
necessários e inerentes de acordo com as  especificações do fabricante.

m2 35

 4 CAPÍTULO IV - REDE DE ESGOTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO
 4.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 4.1.1 RAMAL DE INTRODUÇÃO

298 4.1.1.1 Fornecimento e instalação de ramais de ligação domiciliária da rede de abastecimento de água potável em PE/MRS DN32 PN 16,  embainhada em manga plástica
corrugada com Ø50mm, com comprimento máximo de 6m, incluindo acessórios até o contador, tomada em carga electrosoldada Ø90mmx32mm com válvula
incorporada, uniões electrosoldáveis, curvas electrosoldáveis, cones de redução electrosoldáveis, demoliçoes, abertura e fecho de vala, aterro do tubo com pó de pedra,
ligação à rede pública existente demolições, abertura e fecho de vala, banda sinalizadora, levantamento e reposição de pavimentos existentes bem como todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários.

CJ 1

299 4.1.1.2 Conjunto para ligação do contador, incluindo válvulas de corte e retenção, filtro, fixações, suporte, abraçadeiras e caixa de contador, nicho em betão simples, todos os
materiais e trabalhos de construção civil necessários à sua perfeita execução.

CJ 1

 4.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagens e acessórios em PE/MRS PN 10, incluindo ligação à rede pública existente, demolições, abertura e fecho de vala, banda sinalizadora,
levantamento e reposição de pavimentos existentes bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

300 4.1.1.3.1 ø 20mm ml 25
301 4.1.1.3.2 ø 25mm ml 40
302 4.1.1.3.3 ø 32mm ml 26

 4.1.2 TUBAGEM
 4.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem para abastecimento de água fria em tubo tricomposto, incluindo acessórios de fixação para tubagem suspensa, abertura e fecho de

roços para tubagem supensa ou embutida bem como todos os trabalhos e acessórios indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes
diâmetros:303 4.1.2.1.1 ø 16mm ml 158,2

304 4.1.2.1.2 ø 20mm ml 207
305 4.1.2.1.3 ø 26mm ml 19
306 4.1.2.1.4 ø 32mm ml 60,2

 4.1.2.2 Fornecimento e montagem de válvulas de corte de esfera com manípulo a instalar à entrada dos compartimentos e derivações de pisos, incluindo todos os acessórios e ligações,
nos seguintes diâmetros:

307 4.1.2.2.1 ø 20mm UN 7
308 4.1.2.2.2 ø 26mm UN 3
309 4.1.2.2.3 ø 32mm UN 2

 4.1.3 LIGAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS
310 4.1.3.1 Fornecimento e ligação às redes de água fria e quente aos aparelhos sanitários, incluindo joelhos com caixa completos, válvulas de seccionamento ou passagem, de

canhões roscados, nicho em incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.
CJ 7

 4.1.4 TORNEIRAS E OUTROS METAIS
 4.1.4.1 Fornecimento e montagem de torneira de esquadria cromada com filtro, na ligação dos aparelhos / equipamentos terminais, nos seguintes diâmetros:

311 4.1.4.1.1 ø 16mm UN 29
 4.1.4.2 Fornecimento e montagem de torneiras de lavagem, com válvula de esfera e manípulo, rosca na extremidade, incluindo todos os acessórios e ligações necessários para a perfeita

execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:
312 4.1.4.2.1 ø 20mm UN 2

 4.1.5 DIVERSOS
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313 4.1.5.1 Apoio de construção civil na execução da rede de abastecimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. vg 1
 4.1.6 TERMOACUMULADOR

314 4.1.6.1 Fornecimento e aplicação de bomba de calor tipo NUOS PLUS 200 lts com classe Erp A+, da marca Ariston ou equivalente incluindo as ligações elétricas afeta a este
equipamento (interligação até o quadro elétrico), válvulas de segurança e tubagem de esgoto, todos os acessórios e trabalhos necessários a uma correta execução dos
trabalhos.

UN 1

315 4.1.6.2 Instalação de tubagem em PVC DN140 na evacuação de ar, incluindo todos os acessórios em PVC, acessórios de suspensão, abertura e fecho de roços, todos os
trabalhos e materiais necessários

ml 9

316 4.1.6.3 Grelha de ventilação em inox, 15x15cm incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 4.2 REDE INTERIOR DE ÁGUAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

317 4.2.1 Fornecimento e instalação de ramais de ligação domiciliária da rede de abastecimento de incêndios em PE/MRS DN50 PN 16,  embainhada em manga plástica
corrugada com Ø63mm, com comprimento máximo de 6m, incluindo acessórios até o contador, tomada em carga electrosoldada Ø90mmx40mm com válvula
incorporada, uniões electrosoldáveis, curvas electrosoldáveis, cones de redução electrosoldáveis, valvula de retenção e de seccionamento, demoliçoes abertura e fecho
de vala, aterro do tubo com pó de pedra, ligação à rede pública existente demolições, abertura e fecho de vala, banda sinalizadora, levantamento e reposição de
pavimentos existentes bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

CJ 1

318 4.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagens acessórios em PEAD DN50 PN 10, embainhada em manga plástica corrugada com Ø63m,  incluindo demoliçoes abertura e
fecho de vala, aterro do tubo com pó de pedra, ligação à rede pública existente demolições, abertura e fecho de vala, banda sinalizadora, levantamento e reposição de
pavimentos existentes bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m 30

 4.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem de aço carbono, galvanizada, ou equivalente, suportes e fixações com abraçadeiras para instalação à vista, ligações e pintura RAL 3000, nos
seguintes diâmetros:

319 4.2.3.1 Ø 2\" m 13
320 4.2.3.2 Ø 1\"1/2 m 15

 4.2.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento a instalar na Rede de Incêndios, incluindo todos os acessórios e ligações, nos seguintes diâmetros:
321 4.2.4.1 Ø 1\"1/2 UN 1
322 4.2.5 Fornecimento e montagem de Carretéis de calibre reduzido, ø 25 mm, com mangueiras semi rígidas de 25,0 m em PVC reforçado e agulheta de 3 posições, com todos

os acessórios, incluindo caixa metálica SI
UN 2

 4.2.6 DIVERSOS
323 4.2.6.1 Apoio de construção civil na execução da rede de incêndio, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. vg 1

 4.3 REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rígido PN6 com proteção acústica para ramais individuais, ramais coletivos e coletores prediais, incluindo acessórios, abertura

e fecho de roços para atravessamento de tubagem e acessórios de fixação para tubagem suspensa e embebida, bem como todos os materiais e trabalhos indispensáveis à perfeita
execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:

324 4.3.1.1 ø 50mm ml 25
325 4.3.1.2 ø 75mm ml 15
326 4.3.1.3 ø 90mm ml 30
327 4.3.1.4 ø 125mm ml 50
328 4.3.1.5 ø 140mm ml 35

 4.3.2 Execução de câmara de visita ou de queda guiada, de acordo com legislação em vigor, em betão, incluindo reboco, execução do fundo da câmara, tampa e aro, todos os trabalhos e
materiais necessários.

329 4.3.2.1 Caixa com (0,60x0,60x0,40)m e tampa aço galvanizado rebaixada com acabamento idêntico à superfície contígua, incluindo aro, remates UN 4
330 4.3.3 Fornecimento e Aplicação de Girandola DN 110 em tubos de queda de águas residuais ao nível da cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a

uma correta execução dos trabalhos.
UN 2

331 4.3.4 Fornecimento e montagem de tampa estanque em aço galvanizado rebaixada com acabamento idêntico à superfície contígua, incluindo aro, remates, considerando
todos os acessórios à perfeita execução.

UN 3
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 4.3.5 DIVERSOS
332 4.3.5.1 Apoio de construção civil na execução da rede de esgotos, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. vg 1

 4.4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PP Corrugado SN8 em coletores prediais enterrados, incluindo movimentos de terras bem como todos os materiais e trabalhos

indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar, nos seguintes diâmetros:
333 4.4.1.1 ø 110mm ml 48
334 4.4.1.2 ø 140mm ml 13
335 4.4.1.3 ø 160mm ml 24

 4.4.2 Fornecimento e aplicação de caleira em betão pré-fabricado ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução:
336 4.4.2.1 Caleira Redonda em betão pré-fabricado, com (1000x140x200)mm ml 9
337 4.4.2.2 Grelha Galvanizada, para canalete pré-fabricado de betão, com (1000x140)mm ml 9

 4.4.3 Execução de câmara de visita ou de queda guiada, de acordo com legislação em vigor, em betão, incluindo reboco, execução do fundo da câmara, tampa e aro, todos os trabalhos e
materiais necessários.

338 4.4.3.1 Caixa com (0,50x0,50x0,40)m e tampa aço galvanizado rebaixada com acabamento idêntico à superfície contígua, incluindo aro, remates UN 6
339 4.4.4 Maciçamento de coletores e reposição do pavimento existente com betão C20/25, com acabamento esponjado (zona dos degraus), incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito acabamento.
m3 1,75

340 4.4.5 Fornecimento e assentamento de tubo geodreno PE DN125, tipo ambidreno ou equivalente com geotêxtil acopolado, envolto em brita e geotêxtil, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

ml 43

 4.4.6 DIVERSOS
341 4.4.6.1 Apoio de construção civil na execução da rede de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários. vg 1

 5 CAPÍTULO V - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 5.1 MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO PORTÁTEIS

342 5.1.1 Fornecimento e instalação de extintores portateis de incêndio de água aditivada, da classe AB, 6LT, eficácia minima 27A 233B, incluindo manómetro, mangueira com
difusor, suporte de parede.

UN 8

343 5.1.2 Fornecimento e instalação de extintores portateis de incêndio de água aditivada, da classe ABF, 6LT, eficácia minima 27A 233B 75F, incluindo manómetro, mangueira
com difusor, suporte de parede.

UN 1

344 5.1.3 Fornecimento e  instalaçãode extintores de incêndio (5Kg) de anidríco de carbono,Classe BC, eficácia minima de 89B C, incluindo mangueira com difusor, suporte de
parede para instalação.

UN 2

345 5.1.4 Fornecimento e instalação de Manta Ignifuga, em caixa vermelha, com instruções na caixa, com dimensão minima 1000x1000mm, incluindo suporte para fixação na
parede.

UN 1

 5.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA
 5.2.1 Fornecimento e aplicação pictogramas de sinalização de equipamentos, sinalização de saída e indicações em PVC rígido fotoluminescente, devidamente normalizado:

346 5.2.1.1 S01 - Quadro eléctrico do tipo Sinalux REF. P38 13 ou \"equivalente\" DIM.100x150mm UN 2
347 5.2.1.2 S02 - Não utilizar elevador do tipo Sinalux REF. P06 13 ou \"equivalente\" DIM.150x200mm UN 2
348 5.2.1.3 S03 - Extintor do tipo Sinalux REF. ISO 31 ou \"equivalente\" Dim.150x150mm UN 11
349 5.2.1.4 S04 - Inst. utilização do tipo Sinalux REF. P04 59 ou \"equivalente UN 8
350 5.2.1.5 S05 - Inst. utilização do tipo Sinalux REF. P04 51 ou \"equivalente UN 2
351 5.2.1.6 S06 - Inst. utilização do tipo Sinalux REF. P04 60 ou \"equivalente UN 1
352 5.2.1.7 S07 - Boca-de-incêndio do tipo carretel do tipo Sinalux REF. ISSO 33 ou \"equivalente\" Dim.150x150mm UN 2
353 5.2.1.8 S08 - Sinal de instruções de uso de boca de incêndio armada do tipo carretel do tipo Sinalux REF. P04 36 ou \"equivalente\" Dim.200x150mm UN 2
354 5.2.1.9 S09 - Central de deteção de incêndio do tipo Sinalux REF. P07 91 ou \"equivalente\" Dim.200x100mm UN 1
355 5.2.1.10 S10  Sinal de botão de alarme do tipo Sinalux REF. ISO 34 ou \"equivalente\" Dim.150x150mm UN 7
356 5.2.1.11 S11 - Corte geral de energia do tipo Sinalux REF. P08 17 ou \"equivalente\" Dim.200x100mm UN 1
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357 5.2.1.12 S12 - Corte Parcial de energia do tipo Sinalux REF. P08 34 ou \"equivalente\" Dim.200x100mm UN 1
358 5.2.1.13 Sinal de Manta do tipo Sinalux REF. P04 40 ou \"equivalente\" Dim.100x150mm UN 1
359 5.2.1.14 PE - Planta de emergência Dim.400x300mm UN 2

 6 CAPÍTULO VI - INSTALAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
 6.1 ILUMINAÇÃO NORMAL
 6.1.1 Fornecimento,montagem e ligação de armaduras e luminárias completamente equipadas, conforme especificações do fabricante:

360 6.1.1.1 Armadura tipo - L01 ml 20
361 6.1.1.2 Armadura tipo - L02 ml 320
362 6.1.1.3 Armadura tipo - L03 UN 30
363 6.1.1.4 Armadura tipo - L04 ml 20
364 6.1.1.5 Luminaria tipo - WL2 UN 5
365 6.1.1.6 Luminaria tipo - PT1 UN 18
366 6.1.1.7 Luminaria tipo - PT2 UN 4
367 6.1.1.8 Luminaria tipo - PT3 UN 11
368 6.1.1.9 Luminaria tipo - F1 UN 13
369 6.1.1.10 Luminaria tipo - F2 UN 2
370 6.1.1.11 Armadura tipo - UP2 UN 22

 6.1.2 Fornecimento,montagem e  ligação de aparelhagem, conforme especificações do fabricante:
371 6.1.2.1 Interruptor de embeber UN 17
372 6.1.2.2 Comutador de Lustre de embeber UN 14
373 6.1.2.3 Comutador de Escada UN 4
374 6.1.2.4 Comutador de Escada Duplo UN 4
375 6.1.2.5 Detector de movimento 360º teto falso UN 10

 6.1.3 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
376 6.1.3.1 Caixa de aparelhagem UN 50
377 6.1.3.2 Caixa de derivação embebidas UN 38

 6.1.4 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
378 6.1.4.1 Cabo EXZHELLENT XXI 3 G1,5 mm2 ou equivalente ml 2200

 6.1.5 Fornecimento e montagem de tubos:
379 6.1.5.1 Tubo VD 20 ml 3000
380 6.1.5.2 Tubo VD 25 ml 200

 6.2 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA
 6.2.1 Fornecimento e colocação de iluminação de segurança permanente e autónoma, 16 led, com autonomia minima de 1h, IP40, com bandeirola de sinalização em acrilico

381 6.2.1.1 Bloco autónomo permanente 1h UN 45
382 6.2.1.2 Fornecimento e colocação de caixa de encastrar em tecto falso para bloco autónomo UN 45

 6.2.2 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
383 6.2.2.1 Caixa de derivação UN 30

 6.2.3 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
384 6.2.3.1 Cabo Seguroc AS+ ( SZ1-K2 x 1,5 + T 1,5 mm2 ) ou equivalente ml 280

 6.2.4 Fornecimento e montagem de tubos:
385 6.2.4.1 Tubo VD 20 ml 280

 6. 3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS  (SADI)
 6.3.1 Fornecimento e instalação de tubo embebido em  betão ou alvenaria ou em ocos da construção com  os seguintes diametros:
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386 6.3.1.1 Ø20mm ml 400
 6.3.2 Fornecimento de e instalação de cabo em tubo:

387 6.3.2.1 JE-H(St)H FE180 2*0,80 ml 435
 6.3.3 Fornecimento, instalação e ligação do seguinte equipamento:

388 6.3.3.1 Central do sistema de Detecção SADI com Alarme Luminoso e Sonoro 2 Loop endereçável, marca Apollo ou equivalente UN 1
389 6.3.3.2 Baterias 12V 12Ah UN 2
390 6.3.3.3 Detector optico de fumos endereçável, marca Apollo XP95 ou equivalente UN 40
391 6.3.3.4 Detector multicritério endereçável, marca Apollo XP95 ou equivalente UN 2
392 6.3.3.5 Base detetor para detetor Apollo XP95 UN 42
393 6.3.3.6 Botoneira manual de alarme de Incêndio endereçável,  marca Apollo XP95 ou equivalente UN 6
394 6.3.3.7 Sirene de alarme de incêndio endereçável, marca Apollo XP95 ou equivalente UN 4
395 6.3.3.8 Sirene de alarme de incêndio endereçável, marca Apollo XP95 ou equivalente UN 1
396 6.3.3.9 Modulo de Comando UN 1

 6.4 TOMADAS
 6.4.1 Fornecimento,montagem e ligação de tomadas:

397 6.4.1.1 Tomadas schuko de embeber Série Mosaic 45 ou equivalente UN 174
398 6.4.1.2 Tomadas schuko ou equivalente para colocação caixas pavimento UN 58

 6.4.2 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
399 6.4.2.1 Caixa de aparelhagem UN 170

 6.4.3 Fornecimento e montagem de tubos:
400 6.4.3.1 Tubo VD 25 ml 1800

 6.4.4 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
401 6.4.4.1 Cabo EXZHELLENT XXI 2 x 2,5 + T 2,5mm2 ou equivalente ml 2000

 6.5 ALIMENTAÇÕES
 6.5.1 Fornecimento e montagem de tubos:

402 6.5.1.1 Tubo VD 50 ml 120
 6.5.2 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

403 6.5.2.1 Cabo EXZHELLENT XXI 4 x 6 +T 6 mm2 ou equivalente ml 60
404 6.5.2.2 Cabo EXZHELLENT XXI 4 x 10 +T 10 mm2 ou equivalente ml 120
405 6.5.2.3 Cabo EXZHELLENT XXI  3 x 16 + 2G10  mm2 ou equivalente ml 80
406 6.5.2.4 Cabo EXZHELLENT XXI  3 x 35 + 16+T16  mm2 ou equivalente ml 80
407 6.5.2.5 Cabo LXV  3 x 50 + 25  mm2 ou equivalente ml 80

 6.6 QUADROS ELÉCTRICOS
 6.6.1 Fornecimento,montagem e ligação de quadros eléctricos.conforme esquemas unifilares:

408 6.6.1.1 Q.GERAL UN 1
409 6.6.1.2 Q.PISO 1 UN 1
410 6.6.1.3 Q.JF UN 1
411 6.6.1.4 Q.AIG UN 1
412 6.6.1.5 Q.CP UN 1
413 6.6.1.6 Q.UA UN 1
414 6.6.1.7 Q.PISO INTERMÉDIO UN 1

 6.7 CAMINHOS DE CABO
 6.7.1 Fornecimento e montagem de caminho de Cabos de acordo com Caderno de Encargos e os traçados representados nos desenhos,incluindo todos os acessórios necessários
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415 6.7.1.1 Esteira aramada metálica 300x60 ml 140
 6.8 CAMINHOS DE CABO NO PAVIMENTO
 6.8.1 Fornecimento e montagem de caminho de Cabos de acordo com os traçados representados nos desenhos,incluindo todos os acessórios necessários

416 6.8.1.1 Calha UNEX 93 U23X 150x50 ref.93074-2  ou equivalente ml 50
 6.8.2 Fornecimento e montagem de caixas de pavimento ,para passagem de cabos,incluindo todos os acessórios necessários:

417 6.8.2.1 Caixa pavimento Inox Ref.7410079  ou equivalente UN 18
418 6.8.2.2 Kit completo 6 módulos ref. 7429618 ou equivalente UN 18

 6.8,3 Fornecimento e montagem de tubos:
419 6.8.3.1 Tubo VD25 ml 500

 6.8.4 TERRAS
 6.8.4.1 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:

420 6.8.4.1.1 Cabo V6 em esteiras para ligações equipotenciais ml 250
 6.8.4.2 Fornecimento,montagem e ligação :

421 6.8.4.2.1 Barra Equi. 1801 VDE Ref - 5015650 ou Equivalente UN 1
422 6.8.4.2.2 Barra Colectora 7 furos 300x40x5mm Ref.401C ou equivalente UN 1
423 6.8.4.2.3 Electrodo Amovível UN 1
424 6.8.4.2.4 Caixa de visita em alvenaria (Para Terra Existente) UN 1

 6.9 DIVERSOS TRABALHOS CONSTRUÇÃO CIVIL
 6.9.1 Execução dos seguintes trabalhos de construção civil:

425 6.9.1.1 Vala (0,40x0,60) Abertura e fecho vala  e transporte de sobrantes a Vazadouro ml 80
426 6.9.1.2 Aterro de vala com terra cirandada da própria vala, limpeza de pedras e torrões compactos, incluindo pó de pedra, compactação, reposição do pavimento idêntico ao

existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (0,40m)
ml 80

 6.9.1.3 Construção e montagem de caixas de pavimento e fornecimento e colocação de aros e tampas normalizadas pela EEM, para passagem de cabos, incluindo todos os acessórios
necessários:427 6.9.1.3.1 Caixa de Visita (75x75x80) UN 3

 6.9.1.4 Fornecimento e montagem de tubos em vala e aplicado com betão pobre a envolver a tubagem:
428 6.9.1.4.1 Tubo PVC90 m 200

 6.10 DIVERSOS
429 6.10.1 Botoneira de segurança UN 1
430 6.10.2 Quadro de contador trifásico UN 1
431 6.10.3 Realização de todos os ensaios da instalação de Electricidade para o seu bom funcionamento, em conformidade com as solicitações do Dono da obra ou fiscalização. UN 1
432 6.10.4 Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Instalaçóes de Alimentação e Distribuição de Energia

Eléctrica
UN 1

 7 CAPÍTULO VII - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES DE EDIFÍCIO
 7.1 Fornecimento e montagem de tubos:

433 7.1.1 Tubo Corrugado de Interior Liso  - Telecomunicações D25 m 60
434 7.1.2 Tubo Corrugado de Interior Liso  - Telecomunicações D32 m 1400
435 7.1.3 Tubo Corrugado de Interior Liso  - Telecomunicações D40 m 220
436 7.1.4 Tubo Corrugado de Interior Liso  - Telecomunicações D50 m 400

 7.2 Fornecimento,montagem e ligação de cabos:
437 7.2.1 Cabo  8 Cond. U/UTP LSZH 23AWG em CU Cat.6,  (fornecido em cx. de 305m com bobine desenroladora). m 3300
438 7.2.2 Cabo Coaxial RG6 LSZH em CU/CU, 3GHz m 300
439 7.2.3 Cabo 2 fibras SM, Int., LSZH m 25

 7.3 Fornecimento,montagem e ligação de caixas,completamente equipadas:
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440 7.3.1 Caixas de saída tipo I 1 UN 70
441 7.3.2 Caixa C1 UN 2
442 7.3.3 Caixa C2 UN 3
443 7.3.4 Caixa C3 UN 1

 7.4 Fornecimento,montagem e ligação do seguinte equipamento de acordo com as Especificações Técnicas:
 7.4.1 Bastidor Principal

444 7.4.1.1 Rack 19\" 47Us L800x1000 (Bastidor/ATI), equipado com:
Porta frontal dupla em aço perfurado, unidade de ventilação com 4 ventiladores, rodas de alta-carga, pés niveladores, 1 régua de energia metálicas de 6 posições com
interruptor bipolar, 3 prateleiras de fixação a 4 pontos. Carga estática admissível 800 kg.

UN 1

445 7.4.1.2 Organizador Vertical 47Us, com tampa dupla articulada UN 2
446 7.4.1.3 Argola metálica p/organização de cordões UN 6
447 7.4.1.4 Termostato Digital 19\", 1U, Multifunções (apresenta o valor da temperatura no interior do Rack e dispõe de alarme sonoro programável p/temperatura máxima permitida), UN 1
448 7.4.1.5 Régua de Energia 19\", com 9 Tomadas IEC UN 1
449 7.4.1.6 Kit de fixação, porca+anilha+parafuso M6 UN 100
450 7.4.1.7 Painéis para ligação de 106 Pontos de Rede - Distribuição Horizontal :

Patch panel 19\", 1U, 24P RJ45 UTP, Cat.6, Modular, Keystone, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro
UN 5

451 7.4.1.8 Painel Guia Cabos 19\" 1U com tampa UN 5
452 7.4.1.9 Patch cord RJ45 UTP LSZH Cat.6 Cz 2m UN 106
453 7.4.1.10 Modulo RJ45 UTP Cat.6 Keystone 180° UN 106
454 7.4.2 Tomada dupla RJ45 UTP Cat6a + espelho UN 48
455 7.4.3 Tomada simples RJ45 UTP Cat6a + espelho UN 10
456 7.4.4 Tomada simples TV/R+SAT + espelho UN 12

 7.4.5 Mão de obra para ligação nos bastidores
457 7.4.5.1 Ligação dos cabos no bastidor UN 100
458 7.5 Ensaio funcional e colocação em serviço UN 1
459 7.6 Abertura e tapamento de roços, bem como todos os trabalhos de construção civil, para apoio da Empreitada de Telecomunicações. UN 1

 7.7 Execução dos seguintes trabalhos de construção civil:
460 7.7.1 Vala (0,40x0,60) Abertura e fecho vala  e transporte de sobrantes a Vazadouro m 40
461 7.7.2 Aterro de vala com terra cirandada da própria vala, limpeza de pedras e torrões compactos, incluindo pó de pedra, compactação, reposição do pavimento idêntico ao

existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. (0,40m)
m 40

 7.7.3 Construção e montagem de caixas de pavimento e fornecimento e colocação de aros e tampas de caixas de visita, incluindo todos os acessórios necessários:
462 7.7.3.1 Caixa de Visita CVM (40x40x40) UN 2

 8 CAPÍTULO VIII - OUTROS
463 8.1 Limpeza final da obra colocando-a pronta a ser utilizado pelo Dono de Obra vg 1
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