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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 TODOS OS TRABALHOS INCLUEM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, BEM COMO TRABALHOS ACESSÓRIOS
 1 Preparação do Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluido todos os trabalhos e materiais necessários, incluindo limpezas. vg 1
2 1.2 Segurança, Ambiente e Higiene no Trabalho vg 1
3 1.3 Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados vg 1
4 1.4 Publicidades da obra vg 1
5 1.5 Piquetagem para marcação das infraestruturas, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução. vg 1
 2 GRUPO 1 - AMPLIAÇÃO DE REDES ALVADOS
 2.1 MOVIMENTO TERRAS (Rede de Esgotos )
 2.1.1 Escavação para abertura de valas e/ou fundações, para instalação de tubagens e câmaras de visita,
6 2.1.1.1 Em terrenos facilmente ripáveis por lâmina ou removiveis por meios mecânicos - terra (por estimativa 5% do volume total) m3 50,32
7 2.1.1.2 Em terrenos só removiveis por meio de martelo pneumático  - rocha (por estimativa 95% do volume total) m3 956,16
8 2.1.1.3 Regularização e compactação do leito da vala e preparação paa instalação da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessários ml 404,54
9 2.1.1.4 Almofada de saibro devidamente compactado para assentamento de tubagens, em meia cana com espessura minima de 10 cm abaixo e acima das tubagens, numa

altura total de 20 cm, devidamente molhado e compactado com saltitão.
m3 308,24

10 2.1.1.5 Aterro com solos seleccionados e inertes britados provenientes de empréstimo do tipo tout-venant  e outros necessários m3 698,24
11 2.1.1.6 Carga dos materiais escavados, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito, incluindo limpeza geral dos locais de

trabalho.
m3 1509,72

 Cap.3 TUBAGEM DE COLECTORES e CAIXAS
 3.1 Fornecimento e montagem de tubagem Polipropileno Corrugado SN8, incluindo junta com anel de estanquicidade e todos os trabalhos associados.

12 3.1.1 DN 200 ml 240,54
13 3.2 Fornecimento e colocação ao longo da vala de banda avisadora em PVC para sinalização de coletores enterrados de cor castanha ml 240,54
 3.3 Caixas de visita em aneis de betão de DN=1,10m, incluindo soleira de betão pre fabricada com caleira de meios tubos, cobertura tronco cónica e tampa em FFD da classe D400,

devidamente pintada por dentro e fora em flintkote de forma a ter boa impermeabilização, envolta em tout-venant de primeira e pó de pedra, com degraus de acesso de materiais
imputresciveis e devidamente resistentes, com altura média de:

14 3.3.1 Caixas  entre 1,0m e 1,40m de profundidade UN 5
15 3.3.2 Caixas  entre 1,45m e 2,0m de profundidade UN 3
 4 RAMAIS DE SANEAMENTO

16 4.1 Execução de Ramais de Saneamento  até 10 metros de comprimento , numa profundidade máxima de 0,70m, compostos por tubagens de polipropileno corrugado SN8
de DN 125 e ligação á caixa de visita mais próxima

UN 5

17 4.2 Execução de Ramais de Saneamento  até 14 metros de comprimento , numa profundidade máxima de 0,70m, compostos por tubagens de polipropileno corrugado SN8
de DN 125 e ligação á caixa de visita mais próxima

UN 4

18 4.3 Fornecimento e execução de caixas de ramal, ccom dimensões interiores em planta 0,50x 0,50 m e altura média de 0,80m, compostas por peças em betão pré-fabricado,
incluindo base assente em betão de regularização

UN 9

19 4.4 Fornecimento e assentamnto de aros e tampas em câmara de visita, em ferro fundido dúctil  da classe B125. UN 9
 5 PROLONGAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
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20 5.1 Abertura de vala em terrenos facilmente ripáveis por lâmina ou removiveis por meios mecânicos (terra) m3 66
21 5.2 Reperfilamento de Vala ml 110
22 5.3 Conduta em PEAD Ø110mm PN16 com uniões electrosoldáveis ml 110
23 5.4 Fita  de Sinalização ml 156
24 5.5 Almofada de Pó de Pedra m3 33
25 5.6 Aterro de Vala  com Tout-Venant m3 33
26 5.7 Transporte de Produtos sobrantes a vazadouro m3 145,2
27 5.8 Execução de Nó de Ligação à conduta Existente incluindo o fornecimento de  acessórios de ligação de FF flangeados , para ligação de PVC ao PEAD UN 2
 5.9 Execução de Ramal de águas de 1\" em PEAD PN16 incluindo os atrabalhos abaixo indicados :
 5.9.1 a) Tomada em carga para DN=90mm (a verificar) em PVC
 5.9.2 b) Valvula angular para saida de 1\" atracada na tomada em carga
 5.9.3 c) haste, tubo protecção e cabeça movel da valvula
 5.9.4 d) Caixa contador com suporte e valvula de esfera de 1\" a montante para selar

28 5.9.5 e) O comprimento de Ramal é de 46 ml em PEAD 1\" UN 1
 6 PAVIMENTOS

29 6.1 Remoção  manual de pavimento  existente,  inluindo  carga e transporte para deposito  provisório apropriado, para posterior reaplicação em obra. m2 260
30 6.2 Execução de Reposição de Pavimento de Calçada Grossa em Zonas de Vala, devidamente rejuntado com areia e cimento, de acordo com as condições exitentes no

local.
m2 260
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