Mapa de Trabalhos
OBRA : Reparacao da rede viaria florestal numa extensao de 49 Km - 2021

N° art

Designagao das obras

Quantidades totais pregos unitari

pregos totais

NOTA IMPORTANTE:

Os pregos unitarios a aplicar devem incluir todas as
operagbes, meios auxiliares e equipamentos,
materiais, méao-de-obra, ftransporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento,
protecdo, apresentagdo de amostras, execugao
remogao e eventual demoli¢do de protétipos;

Todos os trabalhos deveré&o ser realizados de acordo
com o Projeto Geral (pegas escritas e desenhas),
constituindo um todo inseparavel, ndo dispensando
sempre a aplicagdo das boas normas de execugao;

Os documentos a apresentar como de Erros,
Omissdes, Duvidas e Esclarecimentos, devem
respeitar a organizagao, forma e detalhe dos agora
apresentados e ser integrados no valor da Proposta
no Ato do Concurso;

O Estaleiro devera ser incluido, através de dilui¢do
do seu valor nos restantes pregos, em cumprimento
do art® 350°, do CCP.

CAPITULO: TRABALHOS PREPARATORIOS

Implementacdo do plano de seguranga e salde,
atualizacéo, retificagcdo e adaptagdo no decorrer da|
obra, considerando todos os trabalhos e encargos
inerentes.

1,00)vg

CAPITULO - Reparagao de caminhos

Regularizagdo e consolidagdo da superficie de
caminhos com largura até 5,00m, com recurso a|
motoniveladora e/ou bulldozer com lamina, incluindo
desmatagdo de taludes e limpeza de valetas
existentes e todos os trabalhos inerentes.

49,00{km
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