
Mapa de Trabalhos

Nº art Designação das obras Quantidades totais preços unitariospreços totais

NOTA IMPORTANTE:

Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as

operações, meios auxiliares e equipamentos,

materiais, mão-de-obra, transporte, carga e

descarga, armazenamento e acondicionamento,

proteção, apresentação de amostras, execução

remoção e eventual demolição de protótipos;

Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo

com o Projeto Geral (peças escritas e desenhas),

constituindo um todo inseparável, não dispensando

sempre a aplicação das boas normas de execução;

Os documentos a apresentar como de Erros,

Omissões, Dúvidas e Esclarecimentos, devem

respeitar a organização, forma e detalhe dos agora

apresentados e ser integrados no valor da Proposta

no Ato do Concurso;

O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição 

do seu valor nos restantes preços, em cumprimento 

do artº 350º, do CCP.

1 CAPÍTULO: TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1.1 Implementação do plano de segurança e saúde,

atualização, retificação e adaptação no decorrer da

obra, considerando todos os trabalhos e encargos

inerentes. 1,00 vg

2 CAPÍTULO - Reparação de caminhos

2.1 Regularização e consolidação da superfície de

caminhos com largura até 5,00m, com recurso a

motoniveladora e/ou bulldozer com lâmina, incluindo

desmatação de taludes e limpeza de valetas

existentes e  todos os trabalhos inerentes. 
49,00 km

TOTAL EM EUROS ................................. TOTAL

OBRA : Reparação da rede viária florestal numa extensão de 49 Km - 2021
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