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CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2

Objeto do Contrato

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos de

montagem e desmontagem de estruturas para as exposi¢cdes “PES DE BARRO” e “WALL”, que

integram a programacao da Galeria Municipal do Porto para o ano 2021.

Clausula 2.2
Documentos Integrantes do Contrato

O contrato integrara os seguintes documentos:

a) O clausulado contratual;

b) Os esclarecimentos, erros, omissoes e retificaces relativas ao Caderno de Encargos
desde que esses erros tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente
para a decisdo de contratar;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

A AGORA pode excluir expressamente do contrato os termos ou condi¢des constantes da

proposta que se reportem a aspetos de execug¢do do contrato, ndo regulamentados pelo

presente Caderno de Encargos e, que ndo sejam estritamente necessarios a sua execugao,
ou sejam considerados desproporcionados.

Em caso de divergéncia entre os documentos que integram o contrato designados nas

alineas b) a e) do n.2 1 da presente Clausula, a prevaléncia obedece a ordem por que vém

ai enunciados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (doravante, designado de

CCP) e aceites pelo Cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo

diploma legal.
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a)

c)

Os aditamentos ao contrato devem estabelecer a sua prépria prevaléncia relativamente

aos restantes documentos.

Clausula 3.2
Principio Geral de Responsabilidade

A AGORA poderd, se assim o entender e sempre que tal, no seu juizo, se mostrar
necessario em virtude de qualquer situacdo de mora, cumprimento defeituoso ou
incumprimento das obrigacdes que legal ou contratualmente incumbam ao
Cocontratante, intervir diretamente na boa execu¢do do Contrato, substituindo-se ao
Cocontratante sem que tal implique qualquer modificacdo no ambito da sua
responsabilidade. Todos os custos dessa intervencdo correrdo por conta do
Cocontratante.
O Cocontratante respondera, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral, por
quaisquer danos causados no exercicio das atividades que irdo constituir o objeto do
Contrato, respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissario, pelos danos e prejuizos causados por Terceiros contratados no ambito das
atividades compreendidas no Contrato sem limitacdo quaisquer danos materiais e/ou
morais, continuados ou ndo, e lucros cessantes.
O Cocontratante respondera também por quaisquer danos emergentes e lucros cessantes
resultantes de deficiéncias ou omissdes de atuagdo que impliqguem um mau cumprimento

ou incumprimento das obriga¢Ges que para si decorrem do Contrato.

Clausula 4.2

Obrigac¢6es do Cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigaces previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de Encargos

ou nas clausulas contratuais, decorre para o Cocontratante a obrigac¢do principal de prestacao

de servicos de montagem e desmontagem de estruturas para as exposicdes “PES DE BARRO” e

“WALL”, que fazem parte da programacdo da Galeria Municipal do Porto no ano de 2021, de

acordo com as especificagdes constantes do Anexo Unico ao presente Caderno de Encargos.

2. Decorrem ainda para o Cocontratante as seguintes obrigacdes:
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a)

b)

Prestar a AGORA, de forma atempada e programada e/ou sempre que esta lho solicite,
todas as informacgdes pertinentes a boa execucdao do Contrato, bem como cumprir todos
os deveres de informacao previstos no presente Caderno de Encargos;
Ser responsavel pela seguranca de pessoas e bens afetos ao fornecimento contratado,
bem como pelas condi¢cdes de higiene e seguranca dos equipamentos que colocar a
disposicdo ao abrigo do Contrato a celebrar;
Ser responsavel por quaisquer danos causados a terceiros pelas pessoas e/ou bens
afetos a montagem, desmontagem e funcionamento dos equipamentos a fornecer;
Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo;
Dispor de recursos humanos em qualidade e nimero adequados para levar a cabo as
acoes exigidas pela execucdo do Contrato. Para tanto, o Cocontratante contratard e
mantera ao seu servico o pessoal técnico necessario e adequado a boa execucdo do
servico contratado;
Cumprir as normas legais, contratuais e regulamentares aplicaveis as atividades objeto
do Contrato.
O Cocontratante ndo pode obter e/ou auferir qualquer outra receita relacionada com o
objeto do presente procedimento pré-contratual, que ndo a prevista no contrato a
celebrar.
O Cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em
vigor, designadamente, sobre acidentes e medicina no trabalho, relativamente a todo o
pessoal ao seu servigo, sendo da sua conta os encargos que dai resultem.
Todos os custos relacionados com a execuc¢do do Contrato serdo da responsabilidade do

Cocontratante.
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Clausula 5.2
Subcontratacao

O Cocontratante poderd, nos termos legais, recorrer a utilizacdo de outras pessoas
(singulares ou coletivas) por si contratadas para a realiza¢do de algumas das prestacoes
incluidas no Contrato, sem que tal implique qualquer diminuicao da sua responsabilidade.
Qualquer contratacdo de Terceiros pelo Cocontratante devera ser previamente
autorizada pela AGORA, a qual deverdo ser entregues os documentos de habilitacio
relativos ao Terceiro cuja contratacdo é pretendida, nos termos do disposto no artigo
318.2 n.2 3 alinea a) do CCP.

A AGORA, reserva-se o direito de ordenar a substituicio de qualquer uma das
pessoas/entidades acima referidas que tenham sido contratadas pelo Cocontratante,
ainda que por si previamente aceites, em caso de comprovada incompeténcia ou
negligéncia no exercicio das suas fung¢bes, comportamentos graves, ou ainda sempre e
guando estas passem a estar legalmente impedidas de contratar com entidades publicas.
Constitui especial dever do Cocontratante promover e exigir a qualquer parte terceira
com quem venha a contratar que tome as medidas necessdrias para salvaguarda da
integridade fisica do publico em geral e do pessoal afeto a execucdo das atividades
incluidas no Contrato, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais

e regulamentares aplicdveis.

Clausula 6.2
Deveres de Informagdo
Durante todo o periodo de duragdo do Contrato, o Cocontratante serd obrigado,
nomeadamente, a:
a) Dar conhecimento imediato 8 AGORA de qualquer situagdo de emergéncia que
ocorra no ambito da execucdo do Contrato;
b) Dar conhecimento imediato 3 AGORA de todo e qualquer evento que possa vir a
prejudicar ou impedir o cumprimento pontual e atempado de qualquer das suas
obrigagdes ou que possa constituir causa de suspensao, interrupgao ou cessagdo

de alguma ou todas as atividades objeto do Contrato;
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c) Dar conhecimento imediato & AGORA da necessidade ou conveniéncia de se
proceder a uma qualquer intervencdo ou a um trabalho que ndo se encontre
incluido no ambito da Contrato;

d) Fornecer a AGORA, por escrito e no menor prazo possivel, relatério circunstanciado
e fundamentado das situacdes constantes da alinea anterior, integrando
eventualmente a contribuicdo de entidades exteriores ao Cocontratante e de
reconhecida competéncia, com indicacdo das correspondentes medidas tomadas
ou a implementar, para a superac¢do daquelas situagoes;

e) Manter a AGORA permanentemente informada sobre quaisquer situa¢des que
tenham ou possam ter impacto/repercussdo na execuc¢do do objeto do Contrato.

O incumprimento dos prazos estabelecidos para quaisquer obrigacdes previstas non.2 1

da presente clausula podera determinar a aplicacdo de sancdes, de acordo com o disposto

na Cldusula 12.2 e, se grave e reiterado, poderd determinar a resolucdo do Contrato nos

termos da Clausula 17.2.

Clausula 7.2

Preco
A AGORA -Cultura E Desporto Do Porto, E.M., S.A., pagara ao Cocontratante o montante
que resultar da proposta adjudicada, que ndo podera ultrapassar 19.395,00 € (dezanove
mil trezentos e noventa e cinco euros), nem os precos unitarios constantes do Anexo
Unico ao presente Caderno de Encargos, valores acrescidos de IVA a taxa legal em vigor,
se aplicavel.
O prego estipulado no nimero anterior corresponde ao valor maximo que a Agora pagara
pela prestacdao de servigos objeto do contrato a celebrar, de acordo com os servigos
efetivamente prestados pelo Cocontratante.
O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico.
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Clausula 8.2
Prazo e Modo de Pagamento
O pagamento do preco referido no artigo anterior serd efetuado da seguinte forma:
a) O montante de 18.105,00 € (dezoito mil cento e cinco euros), ao qual acresce
IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel, devera ser pago até 30 dias apds a
conclusdo dos trabalhos de construcdo/montagem que decorrera entre 17 e 28
de maio e mediante a contraentrega da fatura
b) O montante de 1.290,00 € (mil duzentos e noventa euros), ao qual acresce IVA
a taxa legal em vigor, se aplicavel, devera ser pago até 30 dias apds a conclusdo
dos trabalhos de desmontagem (que decorrerdo entre 26 e 28 de agosto) e
mediante a contraentrega da fatura.
Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura
sera paga por cheque ou por transferéncia bancaria para a instituicdo bancdria indicada

pelo Cocontratante.

Clausula 9.2

Prazos de Execugdo

Sem prejuizo das datas concretas de execucdo dos servicos constantes do Anexo Unico ao

Caderno de Encargos, o contrato produzira efeitos a partir da data da sua assinatura, terminando

no dia 28 de agosto de 2021.

Clausula 10.2
Casos Fortuitos ou de For¢a Maior

Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedido de cumprir as obriga¢des assumidas no contrato.

Nenhuma das partes incorrerd em qualquer obrigacdo de indemnizar, compensar ou
ressarcir a outra por quaisquer prejuizos incorridos ou a incorrer para cumprimento das
suas obriga¢des contratuais por for¢a de caso fortuito ou de forga maior.

Para efeitos dos numeros anteriores, considera-se caso de forga maior, o facto praticado

por terceiro pelo qual a parte ndo seja responsavel, direta ou indiretamente, ou que, para
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a sua verificacdo, nao tenha comprovadamente contribuido, bem como qualquer facto

natural, situacdo imprevisivel ou inevitdvel cujos efeitos se produzam

independentemente da vontade ou das circunstdncias pessoais das partes,

nomeadamente:

a) Atos de guerra ou subversao;

b) Epidemias;

c) Ciclones;

d) Tremores de terra, fogo, raios, inundac¢des que afetem as instala¢des ou capacidade
produtiva das partes;

A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior que impegam o cumprimento total

ou parcial do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuizos na execug¢do do contrato

ou o agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situa¢des a outra parte,

indicando o prazo previsivel para o restabelecimento da situacao.

O Cocontratante deve, no prazo de vinte e quatro (24) horas a contar do conhecimento

da ocorréncia, por correio eletrénico, fax ou carta registada com aviso de rececao,

notificar a AGORA da duracdo previsivel do acontecimento e dos seus efeitos na execucdo

do contrato, juntando certificado das entidades competentes que ateste a realidade e

exatiddo dos factos alegados e oferecendo prova de, em tempo devido, ter esgotado

todos os meios para reduzir ao minimo o atraso e os prejuizos na execugao do contrato.

Se o Cocontratante ndo puder, por razées que nao lhe sejam imputdveis, apresentar os

certificados referidos, no nimero anterior dentro do prazo ai previsto, deve apresenta-

los logo que possivel, apresentando igualmente a justificagdo para tal atraso.

O incumprimento pelo Cocontratante do disposto nos nimeros anteriores, implica a sua

responsabilidade pelo incumprimento das obrigacGes contratuais em causa, ndo podendo

invocar os direitos previstos nos n.2s 1 e 2 da presente Clausula.

Clausula 10.2A
Condigdes Especiais
O Cocontratante declara-se ciente das circunstancias e condicdes em que ird contratar,
assumindo partilhar os riscos de alteragGes supervenientes, estabelecendo para o efeito as

seguintes condigdes especiais.
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Como circunstancias supervenientes que podem afetar a execugdo do contrato, para além das
de saude publica, reconhecem-se, nomeadamente, as que decorram do cumprimento de
poderes publicos em matérias de ordem e seguranca publica, controlo orgamental e financeiro.
Caso ndo seja possivel por motivos de cancelamento ou suspensao a realizagdo das atividades da
Galeria, para as quais os servicos melhor descritos no Anexo | serdo contratados, tal podera

implicar a imediata suspensao do contrato, nos termos previstos na lei.

Clausula 11.2
Sangoes

Sem prejuizo das responsabilidades do Cocontratante perante Terceiros e da aplicacdo de
penalidades por outras entidades com competéncia para tal, a AGORA poderd aplicar ao
Cocontratantes sangbes pecuniarias, de acordo com o disposto nas Clausulas
expressamente previstas neste Caderno de Encargos e/ou no Contrato e, desde que o
incumprimento do Cocontratante decorra de atos ou omissdes que lhe sejam imputaveis.
A AGORA poderd aplicar as sanc¢des pecunidrias que estejam previstas ao longo do
Contrato, bem como admoestar o Cocontratante e dar conhecimento e/ou publicitar o
ato ou omissdo que der origem a aplicacdo da sancdo, da forma que entender.

Na aplicacdo das san¢des a AGORA atuara segundo um principio de proporcionalidade e
basear-se-4 em critérios de razoabilidade que ponderem, na escolha da sangao a aplicar,

a gravidade e/ou reiteracdo do comportamento a sancionar.

Clausula 12.2

San¢des Pecunidrias
O incumprimento, a mora ou o cumprimento defeituoso das obriga¢gdes do
Cocontratante, incluindo as obrigac¢Ges relativas ao cumprimento de prazos, confere a
AGORA o direito de aplicacdo de san¢des pecunidrias.
A AGORA podera aplicar san¢do pecunidria ao Cocontratante nas seguintes situacdes, sem
prejuizo de outras previstas ao longo do presente Caderno de Encargos:
a) Falta de cumprimento das obrigacdes legais e contratuais relativas a prazos;
b) Desobediéncia a determinacdes, instrucdes e diretivas da AGORA, no ambito dos

seus poderes de diregao, fiscalizagdo e aprovagao;

Pagina 9

Caderno de Encargos

R_470/2021 - UOC CP Constr.Estrut. Exps. Pés.. e Wall



Porto.
Agora
Cultura e
Desporto

c) Falta de apresentacdo atempada de relatérios e/ou de prestacdo de informacdes
ou outros elementos solicitados pela AGORA;

d) Violacdo de qualquer norma legal, regulamentar ou contratual;

Caso o fundamento da aplicacdo da sancdo pecunidria consista em mora do

Cocontratante no cumprimento de obrigacdes para si emergentes do Contrato, a sancao

pecunidria podera ser aplicada por cada dia de atraso no cumprimento da obrigacdo em

falta.

As sanc¢Oes pecuniarias que forem aplicadas nos termos dos nlimeros anteriores ndo

poderdo exceder:

a) 2% do valor contratual por cada dia de atraso;

b) 20% do valor contratual para cada um de todos os restantes casos.

As sanc¢Ges pecunidrias serdo exigiveis nos termos fixados na notificacdo a dirigir ao

Cocontratante e a sua aplicacdo deve ser precedida de comunicacdo escrita da AGORA ao

Cocontratante, dando-lhe conhecimento dessa sua intencdo, dos motivos que a

determinam e do valor liquidado, concedendo-lhe um prazo nao inferior a 10 (dez) dias a

contar da notificacdo para pagar ou deduzir a sua defesa.

As sang¢bes pecunidrias fixadas pela AGORA nos termos dos nimeros anteriores serdo

exigiveis, nos termos por esta comunicados ao Cocontratante, na decisdo sobre a defesa

apresentada pelo Cocontratante, nos termos do n.2 4 da presente Clausula.

A AGORA podera reduzir o montante da sancdo pecunidria aplicada nos termos dos

ndmeros anteriores sempre que esse montante se mostre desajustado em relagdo ao

concreto comportamento a sancionar e/ou em relagdo aos prejuizos reais sofridos pela

AGORA podendo esta, se assim o entender, anular a aplicagdo de qualquer sancédo

pecunidria quando se verifigue que as atividades previstas no Contrato foram bem

executadas e/ou os atrasos no cumprimento dos prazos foram totalmente recuperados.

As sanc¢des pecunidrias aplicadas nos termos deste Caderno de Encargos poderdo ser

cumulativas.

A aplicacdo de sang¢des pecunidrias que, cumulativamente, atinjam 20% do prego

contratual, confere 3 AGORA o direito de resolver o Contrato, nos termos da Clausula 17.2.
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10.

11.

Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a AGORA decida
nao resolver o Contrato por dai resultar grave dano, o aludido limite poderd ser elevado
para 30%.

As sang¢des pecunidrias previstas neste Caderno de Encargos sdo estabelecidas sem
prejuizo do direito a indemnizacdao pelo dano excedente que ao caso eventualmente

couber.

Clausula 13.2

Extingdo do Contrato
Sem prejuizo da extingdo com o cumprimento, o Contrato extingue-se nos casos previstos
na lei e ainda nos seguintes casos:
a) Por revogacdo acordada entre as Partes;
b) Pelo decurso do prazo;
c) Pelo exercicio do direito de resolucao.
Salvo nos casos em que o contrario resulte expressamente deste Caderno de Encargos, o
Cocontratante ndo tera direito a ser indemnizado, a qualquer titulo, em virtude da

extincdo do Contrato.

Clausula 14.2

Revogagdo por Acordo

As Partes podem, a qualquer momento, acordar na revogacgdo total ou parcial do Contrato,

definindo os seus efeitos.

Clausula 15.2

Caducidade
O Contrato caduca no termo do prazo fixado na Clausula 9.2 do presente Caderno de
Encargos.
Caducando o Contrato, o Cocontratante responsabilizar-se-a pela cessa¢do dos efeitos

dos contratos celebrados com Terceiros no dmbito do mesmo, ndo assumindo a AGORA
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qgualquer responsabilidade nessa matéria, a menos que expressamente manifeste a

vontade de ocupar a posicao contratual do Cocontratante.

Clausula 16.2
Impossibilidade do Cumprimento, Incumprimento e Incumprimento Definitivo

Verificando-se a comprovada impossibilidade do cumprimento integral e total do

Contrato pelo Cocontratante ou pela AGORA, conforme for o caso, em virtude da

ocorréncia de um caso de For¢ca Maior, nos termos do disposto na Clausula 10.2, o

Cocontratante ou a AGORA, respetivamente, poderdo resolver o Contrato, através de

notificacdo da Parte que pretende a resolucdo a outra Parte.

Se o Cocontratante cumprir defeituosa ou inexatamente qualquer das suas obrigacdes

contratuais por facto que lhe seja imputavel ou ndo as cumprir de forma pontual, AGORA

podera notifica-lo para, dentro de um prazo nao superior a 2 (dois) dias:

a) Cumprir correta e atempadamente as obrigacdes em falta;

b) Repor a normalidade da situagao;

c) Proceder de acordo com outra instrugdo razoavel especificada naquela notificacdo.

Findo o prazo referido no niumero anterior sem que o Cocontratante tenha sanado o

incumprimento e/ou agido em conformidade com a notificacdo da AGORA, esta poder3,

mediante mera notificacdo ao Cocontratante e independentemente de qualquer outra
formalidade:

a) Optar por substituir-se ao Cocontratante, promovendo, a expensas deste, o
desenvolvimento, direta ou por intermédio de Terceiro, das atividades nado
executadas; ou

b) Considerar o incumprimento como definitivo e resolver o Contrato nos termos do
disposto na Clausula 17.2.

Se o incumprimento defeituoso ou o incumprimento parcial ou total das obriga¢des do

Cocontratante conduzirem, no livre entender da AGORA, a impossibilidade definitiva do

cumprimento ou a perda do interesse da AGORA na execucdo do Contrato, esta poderd

optar por resolver de imediato o Contrato nos termos do disposto na Clausula 17.2, sem

necessidade de efetuar as comunicagOes prévias previstas nos nimeros anteriores.
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O disposto nos numeros anteriores n3o invalida a aplicacdo pela AGORA das sancdes
previstas na Clausula 12.2 nem qualquer outro direito de natureza indemnizatéria nos
termos gerais de direito.

Se a AGORA incumprir as obrigacdes que para ela resultarem do Contrato, o
Cocontratante deve, sob pena de ineficacia dos direitos que Ihe assistem face 8 AGORA
em virtude desse incumprimento, notifica-la para que, num prazo razoavel, cumpra as
suas obrigacdes ou reponha a normalidade da situacgao.

No caso previsto no nimero anterior o Cocontratante pode ainda invocar a excecao de
ndo cumprimento desde que notifique a AGORA da sua inten¢do de exercer qualquer um
destes direitos, bem como os respetivos fundamentos, com uma antecedéncia minima de
15 (quinze) dias relativamente a data em que pretender exercé-los.

Se, uma vez invocada a exce¢do de ndo cumprimento pelo Cocontratante, a AGORA
entender que a mesma implica um grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente ao Contrato, deve esta reconhecer esse facto, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da notificacdo a que se refere o numero anterior, mediante resolucdao

fundamentada nos termos previstos no n.2 4 do artigo 327.2 do CCP.

Clausula 17.2
Resolugdo pela AGORA

Além dos casos de violagdo reiterada ou grave, pelo Cocontratante, das disposi¢des legais
ou do Contrato e dos casos em que tal direito se encontre expressamente atribuido por
lei ou no Contrato, a AGORA podera ainda resolver o Contrato, sem que o Cocontratante
tenha direito a qualquer indemnizagdo, nos seguintes casos:
a) Desvio do objeto do Contrato;
b) Incumprimento definitivo do Contrato, por facto imputdvel ao Cocontratante,

declarado nos termos do disposto na Clausula 16.3;
c) Cessacdo, interrupgcao ou suspensao, total ou parcial, do desenvolvimento das

atividades do Contrato, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas a

remocao da respetiva causa;
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d)

e)

f)

g)

n)

Incumprimento por parte do Cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes da
AGORA;

Cessdo da posi¢ao contratual do Cocontratante ou subcontratacao das atividades
incluidas no Contrato, realizadas em contradicdo com os termos previstos neste
Caderno de Encargos para essas duas situagoes;

Verificacdo da ocorréncia de deficiéncia grave na organizacdo e desenvolvimento
das atividades incluidas no Contrato, designadamente em termos que possam
comprometer a realizacdo dos Eventos nas condi¢Oes exigidas pela lei ou neste
Caderno de Encargos;

Aplicacdo de multas e san¢Ges pecuniarias ao Cocontratante, nos termos deste
Caderno de Encargos, cujo valor acumulado exceda o limite previsto na Clausula
12.2 deste Caderno de Encargos;

Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes arbitrais ou judiciais relativas ao
Contrato;

Declaracdo de insolvéncia, estado de liquidacdo, dissolucdo, sujeicdo a qualquer
medida judicial de recuperacdo de empresa ou inabilitacdo judicial ou
administrativa do exercicio da atividade social relativamente ao Cocontratante;
Condenacado do Cocontratante por qualquer delito que afete de forma grave a sua
honorabilidade profissional e o impe¢a de desenvolver qualquer uma das
atividades que irdo constituir objeto do Contrato;

Falta de pagamento, pelo Cocontratante, de quaisquer impostos, taxas ou
contribuicdes;

Exercicio, pelo Cocontratante, de pratica fraudulenta que lese o interesse publico;
Falta de cumprimento, pelo Cocontratante, de decisGes ou sentencas proferidas
relativas a execug¢do do Contrato;

Prestacdo, pelo Cocontratante, de indicacdes ou informacdes falsas 8 AGORA.

A resolugdo opera mediante notificagdo enviada pela AGORA ao Cocontratante indicando

o motivo justificativo da resolugao, uma vez cumpridos os procedimentos estabelecidos

na Clausula 16.2, se aplicaveis.
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A AGORA pode ainda resolver o Contrato por razdes de interesse publico, nos termos do
artigo 334.2 do CCP, mediante o pagamento ao Cocontratante de justa indemnizacdo nos

termos legais.

Clausula 18.2

Resolugdo pelo Cocontratante
O Cocontratante podera resolver o Contrato nos termos do artigo 332.2 do CCP.
Para poder operar a resolucdo do Contrato tem de, cumpridos os procedimentos
estabelecidos na Clausula 16.2, recorrer a via judicial, alegando as razées que determinam
o seu direito a resolugao.
A resolucdo do contrato pelo Cocontratante depende da verificagcdo pelo tribunal judicial
da validade da sua pretensao, operando apenas com o transito em julgado da sentenca
gue a determine em definitivo.
Sem prejuizo do disposto no n.2 7 da Cldusula 16.2, o Cocontratante ndo poderd
interromper ou suspender o cumprimento das suas obriga¢Oes até a efetiva resolucdo do
Contrato nos termos do ndmero anterior, comprometendo-se ainda a prestar todo o
auxilio que lhe seja solicitado pela AGORA relativamente a transicdo para outra entidade,
uma vez cessado o Contrato.
A resolucdo nos termos deste artigo implica o pagamento pela AGORA ao Cocontratante
de uma indemnizagao pelos prejuizos diretamente decorrentes da resolu¢do, nos termos

gerais de direito.

Clausula 19.2
Compromisso de Resolugdo Amigavel
No caso de litigio ou disputa quanto a interpretacdo, aplicacdo ou integra¢do do disposto
no Contrato, as Partes diligenciarao, por todos os meios de didlogo e modo de composicdo
de interesses, de forma a obter uma solugao concertada para a questdo.
Caso tenha decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sobre a data de inicio da tentativa de
resolugdao amigavel prevista no nimero anterior, sem que as Partes desavindas tenham

chegado a um consenso, qualquer das Partes em litigio poderd, a todo o momento, dar
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por finda a tentativa de resolucdo amigavel e submeter a questdo a resolucao do foro

competente, de acordo com o disposto na clausula seguinte.

Clausula 20.2
Foro
Para quaisquer questdes emergentes do Contrato e seus Anexos, nomeadamente, as relativas a
sua interpretacdo, integracdo ou execug¢do, mora, incumprimento ou cumprimento defeituoso,
ou com a sua validade e/ou eficacia, ou de quaisquer das suas disposicoes, serdo decididas por
via judicial, sendo competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa

rendncia a qualquer outro.

Clausula 21.2
N3ao Exoneragao de Cumprimento
A submissdo de qualquer questdo ao tribunal ndo exonera o Cocontratante do exato e pontual
cumprimento do Contrato e das determina¢des da AGORA, nem permite qualquer suspens3o,
interrupc¢do e/ou cessacdo do desenvolvimento das atividades integradas no Contrato, as quais
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissdo da questdo, até que

uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

Clausula 22.2
Dever de Confidencialidade

1. As Partes obrigam-se a manter e considerar como confidenciais, durante a vigéncia do
Contrato e nos 5 (cinco) anos posteriores a sua cessac¢do, todos os dados, informacgdes e
registos a que tenham acesso em virtude do estabelecido no Contrato e/ou que tenham
recebido da outra Parte, com a meng¢do de serem secretos ou confidenciais ou cuja
confidencialidade resulte da sua prdpria natureza, s6 podendo dar conhecimento do seu
conteudo a Terceiros com o prévio consentimento escrito da outra Parte.

2. As Partes devem assegurar que o seu pessoal guarde a confidéncia referida no nimero

anterior e tomar todas as medidas necessarias ou Uteis para tal.
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As obrigacdes de confidencialidade previstas neste artigo ndo se aplicardo aos dados,
informacdes e registos que:
a) Ja sejam do dominio publico quando da rece¢dao dos mesmos;
b) Passem, de acordo com a lei aplicavel, a ser do dominio publico apds a sua rececao;
c) A Parte prove ter ja na sua posse legitima, quando da sua rececao, sem terem sido
diretamente obtidos da outra Parte.
As Partes desde ja acordam que os dados, informacGes e registos referidos nesta clausula
poderdo ser transmitidos a autoridades, assessores, instituicdes financeiras ou
seguradoras, para a obtencdo de autorizagdes, pareceres, financiamentos ou seguros
necessarios no ambito do Contrato.
Os terceiros referidos nesta cldusula n3o incluem qualquer entidade com a qual a AGORA
ou o Cocontratante celebrem contratos no ambito do Contrato cuja execucdo implique a
utilizacdo dos elementos previstos nesta cldusula, nem com quem tenha contactado para
o mesmo efeito, desde que esses terceiros assumam por escrito as obrigacdes de
confidencialidade.
O dever de confidencialidade estabelecido nesta cldusula para a AGORA e para o
Cocontratante, ndo prejudicara o cumprimento das obrigacdes legais de informacio e/ou
publicitagdo a que as Partes estejam ou venham a estar sujeitas.
A utilizacdo pela AGORA dos dados, informagdes e registos a que tenha ou possa vir a ter
acesso em virtude do Contrato, na preparacdo e lancamento de um ou mais futuros
procedimentos para a contratagdo de servicos com contelddo ou objeto idéntico ao do
Contrato, assim como a disponibilizacdo desses dados, informacgdes ou registos a entidade
qgue venha a suceder ao Cocontratante na prestacdo de todos ou alguns dos Servicos
incluidos no objeto do Contrato ndo constituird violacdo das obrigactes de sigilo e

confidencialidade que resultam do presente artigo para a AGORA.

Clausula 23.2

Protegao de dados pessoais

1. O Cocontratante e a AGORA obrigam-se, durante a vigéncia do contrato (e, sempre que

exigivel, apds a sua cessacdo), a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva
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legislacdo aplicavel, nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril, sem prejuizo das obrigacdes que possam resultar
igualmente para terceiros, tais como, para a entidade gestora da plataforma eletrénica
utilizada pela AGORA e para o IMPIC, IP.

2. O Cocontratante é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo
com o previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016
(RGPD).

3. A subcontratacdo de prestacdes que envolvam o tratamento de dados pessoais carece de
autorizac3o prévia da AGORA, que devera ser realizada nos termos legalmente previstos para
o efeito. O Cocontratante é responsdvel pelo tratamento de dados pessoais no ambito da
execucdo do contrato, mesmo que seja por subcontratado.

4. A AGORA, no caso de suspeitar da verificacdo de algum incumprimento do RGPD, deve
notificar o Cocontratante para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

5. Caso o Cocontratante ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a AGORA fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informa¢do do mesmo, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria.

6. No caso previsto no nimero anterior, a AGORA podera compensar os custos suportados ndo
so através do pagamento de eventuais quantias que sejam devidas ao Cocontratante, como
também do acionamento da caugdo, caso esta tenha sido prestada, ou, ainda, através do
recurso as retengdes que eventualmente tenham sido efetuadas.

7. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Cocontratante, este
deverd, no prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a AGORA.

8. O ndo cumprimento do RGPD é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a AGORA resolver o contrato.

9. Caso o Cocontratante impeca ou nao colabore na realizagdo da auditoria referidanon.2 5 da
presente clausula, a AGORA podera resolver o contrato, com fundamento em incumprimento

muito grave por parte do mesmo.
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10. Finda a vigéncia do contrato, sem prejuizo das obrigacdes legais, o Cocontratante tem a
obrigacdo de eliminar/apagar ou devolver 3 AGORA, consoante a opcdo definida pelo gestor
do contrato, os dados pessoais que tenham sido objeto de tratamento no ambito do mesmo,
bem como eliminar quaisquer outras cdpias existentes, devendo para o efeito enviar um
comprovativo para a AGORA.

11. Na auséncia de indicacdo do gestor do contrato o Cocontratante deve eliminar, sem prejuizo
das obrigacOes legais, e dados que deverao ser mantidos por imposicdo legal

12. Caso o cocontratante seja provedor de redes e sistemas de informacgdo, o Cocontratante
deve garantir, quando aplicaveis, todos os requisitos especificos constantes da RCM 41/2018
e classificados como obrigatdrios, a fim de assegurar o respeito pelas normas presentes no

Regulamento Geral de Protecdo de Dados.

Clausula 24.2
Comunicagoes entre as Partes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos
termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrdnicos,
identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2
Prazos
Os prazos incluidos no Caderno de Encargos contam-se em dias de calendario, sendo aplicavel

o disposto no artigo 471.2 do CCP.

Clausula 26.2
Alteragdes ao Contrato
1. Todas e quaisquer alteracbes ao Contrato serdo validas e eficazes entre as Partes se

constarem de documento escrito por ambas assinado, do qual conste a indicacdao da
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clausula do Contrato suprimida ou alterada e, se for o caso, o teor da alteracio e/ou das
novas cldusulas a incluir.

Para além do numero anterior, o Contrato podera ainda, nos termos legais, ser alterado
unilateralmente pela AGORA se, por razdes de interesse publico, tal alteracdo se mostrar
necessaria e/ou adequada.

No dmbito dos poderes que Ihe assistem nos termos do nimero anterior, a AGORA podera
alterar as disposi¢cOes contratuais respeitantes ao conteddo e modo de execucdo das
atividades incluidas no Contrato.

A AGORA darad conta ao Cocontratante dessa sua intencdo mediante comunicagdo
fundamentada, dirigida a esta com a antecedéncia razoavel de acordo com a natureza e
o ambito da modificacdo imposta, considerando-se a referida imposicao aplicavel a partir

da data de producgdo dos efeitos constante daquela comunicacgao.

Clausula 27.2
Alteragdes das Partes no Contrato

O Cocontratante ndo podera ceder ou por qualquer outro modo transmitir a sua posicao
no Contrato, total ou parcialmente, a titulo gratuito ou oneroso, ou realizar qualquer
negdcio juridico visando tal finalidade, sem a prévia aprovacio da AGORA, sendo aplicavel
o disposto no artigo 319.2 do CCP.

A pratica de qualquer ato em violagdo do disposto no numero anterior, para além da sua
ineficacia perante a AGORA, confere a esta o direito de aplicar sancdes ao Cocontratante
nos termos da Clausula 12.2 e/ou de resolver o Contrato de acordo com o disposto na
Clausula 17.2.

A AGORA podera ceder ou por qualquer outro modo transmitir, a todo o tempo, total ou
parcialmente, a sua posi¢cdo no Contrato, para o que o Cocontratante, ao celebrar o

Contrato, presta o seu consentimento.
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Clausula 28.2
Invalidade Parcial do Contrato
A eventual nulidade, anulabilidade ou ineficacia de qualquer das cldusulas que vierem a
constituir o Contrato, ndo implica por si sé a sua invalidade total, devendo as Partes, se
tal se verificar, procurar por acordo modificar ou substituir a ou as cldusulas invalidas ou
ineficazes por outras, o mais rapidamente possivel e por forma a salvaguardar a plena
validade e eficdcia do Contrato e a realizagdo das suas prestacdes de acordo com o
espirito, finalidades e exigéncias deste.
Caso as Partes ndo cheguem a acordo serd aplicavel o disposto nas Clausula 20.2 e

seguintes do presente Caderno de Encargos.
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Anexo Unico ao Caderno de Encargos

-Especificacbes Técnicas:

1.2 “EXPOSICAO PES DE BARRO” (montagem entre 17 e 26 de maio / desmontagem entre 26

e 28 de agosto)

a) ) Construcdo de 1 blackbox, em pladur, de 11,5m*6,95m*9,93m*7,1m*3,95m, que
deverd ficar unida a parede superior do mezanino, de forma a haver continuidade, de 3
paredes e teto lisas por dentro e pintadas de cor a definir, de 1 parede pintada para
projecdo de video, de paredes lisas por fora e pintadas de branco com RAL da Galeria, de
abertura de 1m que funciona como porta e ainda da aplicagdo de alcatifa fornecida pela
Galeria e construcdo de 1 blackbox, em pladur, 7,6m*6m*6,26m*6,15m*3,95m, que
devera ficar unida a parede superior do mezanino, de forma a haver continuidade de 3
paredes e teto lisas por dentro e pintadas de branco com RAL da Galeria, de 1 parede
pintada para projecao de video, de paredes lisas por fora e pintadas de branco com RAL da
Galeria, de abertura de 1m que funciona como porta e limpeza de sobrantes, entre 17 e
26 de maio de 2021 pelo valor maximo de 9.000,00 € (nove mil euros) acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, se aplicavel;

NOTA: Ambas as blackbox deven ser robustas de forma a permitir a colocacdo de

guadros e equipamento audiovisual nas paredes.

b) Construgdo de 1 painel para suspensdo, com 4,53m de altura por 6,07m de largura,
em estrutura leve com revestimento a MDF e pintura em branco. Ficard preso por uma
estrutura metalica visivel, estilo andaime, a parede de fundo da Galeria até ao dia 26 de
maio de 2021, pelo valor maximo de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros) acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, se aplicavel;

c) Construcdo de 2 ecrds para suspensdo, um com 1,60m*2,84m e outro com
1,60m*0,90m, em estrutura leve com revestimento a MDF e pintura em branco até ao dia
26 de maio de 2021, pelo valor maximo de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros)

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel;
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d) Construcdo de 5 estruturas para globos em chapa de aco galvanizado com
50cm*50cm, permitindo cada estrutura suportar 3 globos fornecidos pela Galeria e que
ficardo suspensos do teto por cabo de ago. Pintura com tinta pldstica cor verde até ao dia
17 de maio de 2021, pelo valor maximo de 745,00 € (setecentos e quarenta e cinco euros)

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel

NOTA: Estas estruturas serdao parte da obra da artista Isabel Carvalho, que ird intervir

sobre as mesmas, pelo que passam a ser propriedade da artista no final da exposicao.

e) Desmontagem das 2 blackbox e do painel acima indicados e limpeza de sobrantes
entre o dia 26 e o dia 28 de agosto de 2021, pelo valor maximo de 690,00 € (seiscentos e

noventa euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel.

2.2 “EXPOSICAO WALL” (montagem entre 17 e 28 de maio / desmontagem entre 26 e 28 de

agosto)

a) Construcdo, com as estruturas da Galeria Municipal do Porto, de 1 blackbox de
3m*3m*3m com 1 entrada de 1m numa das faces, pele dupla, amassada e lisa, pintada de
preto de ambos os lados e teto interior entre 17 e 21 de maio de 2021, pelo valor maximo
de 1.920,00 € (mil novecentos e vinte euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se

aplicavel;

b) Montagem, com as estruturas da Galeria, de 3 box de 4m*6m*3m, com aplicagdo de
painéis MDF para fazer 4 ecras de proje¢do de 4m*3m, acabamento liso, pintado e perfeito
para proje¢do, mais as ligagGes entre as 3 box a construir com as estruturas da Galeria entre
o dia 24 e 28 de maio de 2021, pelo valor maximo de 3.390,00 € (trés mil trezentos e

noventa euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel;

c) Pintura especializada de estruturas, dispositivos e suportes no ambito da exposicdo
entre 24 e 28 de maio de 2021. Neste caso, a aquisicdo das tintas é da responsabilidade da
AGORA entre 24 e 28 de maio de 2021, pelo valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros),

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicavel
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Porto.
Agora
Culturae
Desporto

d) Desmontagem da box e estruturas acima indicadas e limpeza de sobrantes entre 26
e 28 de agosto de 2021, pelo valor maximo de 600,00 € (seiscentos euros) acrescido de IVA

a taxa legal em vigor, se aplicavel;
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