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PROMULGACAO

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita 2 obra da AdSA (Dono da Obra) designada por
“NOMOBRA” e destina-se a ser atualizada e complementada desde logo a partir da data da
consignagao da empreitada ou, se for o caso, na data da primeira consignagao parcial.

Esta CT, que faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada, estabelece as regras /
especificacbes a observar durante a fase de execucao dos trabalhos, pretendendo-se com a
implementagao do preconizado a adocao de solugoes técnicas durante a execugao que tenham em conta
as intervengoes posteriores a conclusio da empreitada, nomeadamente para a futura conservagiao /
manutencao do produto construido, de forma a eliminar ou reduzir o risco de ocorréncia de acidentes e
doengas profissionais nessas intervengoes.

Compete ao Empreiteiro, no ambito das suas obrigagdes e competéncias, manter esta CT
permanentemente atualizada e implementa-la desde o inicio da execugdo dos trabalhos até a recegao
provisoria da empreitada ou, se for o caso, até a ultima rececao provisoria parcial, devendo o Empreiteiro
devolvé-la ao Dono da Obra, através da Fiscalizacao / Coordenador de Seguranga em Obra, com toda a
documentagao nela requerida.

S3o destinatarios do presente documento: a Fiscalizagao / Coordenador de Seguranga em Obra e o
Empreiteiro, nas pessoas dos seus representantes para esta empreitada.

O Empreiteiro devera controlar, registar e manter permanentemente atualizada a ficha de distribuicao da CT
utilizando para o efeito modelo idéntico ao modelo SOI apresentado no anexo | do Plano de Seguranca e
Saude, anexando essas fichas no anexo 2 do presente documento. E proibida a distribuicio desta CT a
entidades externas nao intervenientes na presente empreitada, salvo autorizagao expressa por escrito para o
efeito do representante do Dono da Obra.

O Representante da AdP

Ass: de de

(Gestor de Obra)
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| - Introducao

A presente Compilagao Técnica (CT) respeita a empreitada de “NOMOBRA”, tendo sido preparada
atendendo ao estipulado no n.° | do Artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro
(adiante designado abreviadamente por DL 273), devendo conter todos os elementos relevantes em
matéria de seguranca e saude tendo em vista as intervengoes posteriores a conclusao da obra.

Na fase de concecao, os autores do projeto e o coordenador do projeto em matéria de seguranga e
salde (adiante designado abreviadamente por Coordenador de Seguranga no Projeto — CSP)
procuraram adotar solugbes arquitetonicas, técnicas e organizativas com vista a eliminar ou reduzir
os riscos nas intervengoes posteriores a conclusio da obra nomeadamente para a futura
conservacao / manutencio da obra.

Pretende-se que o Empreiteiro, no ambito das suas obrigagdes e competéncias, tenha também em
conta tais riscos, avaliando-os e determinando as respetivas medidas preventivas a implementar
durante a fase de execugao. Deve assim privilegiar o emprego de materiais que nao oferegcam riscos
durante a fase de utilizagao / exploragiao da obra, caso contrario devera registar tais situagoes e as
medidas a ter em atencio nessa fase.

Devera também considerar todas as situagdes da obra que tenham que ser objeto de manutengao
e/ou conservagao periodica, adotando ou propondo solugbes técnicas alternativas e medidas
preventivas para se proceder a essas agcoes de conservagio / manutengao, sem risco ou com risco
reduzido, nessas intervengoes necessarias durante a vida técnica da obra. Devera em particular, ter
em atencao estas situagcoes sempre que sejam introduzidas alteragoes ao projeto da obra, quer por
determinagcdo do dono da obra ou seu representante, quer por iniciativa do proprio empreiteiro,
nomeadamente, tratando-se de variantes ao projeto.

Neste ultimo caso (variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro), competira ao Empreiteiro
cumprir e fazer cumprir pelos seus Subcontratados todas as obrigagoes legais decorrentes dessa
situagdo, nomeadamente, quer quanto as obrigagdes atribuidas aos autores dos projetos quer em
matéria de coordenagio de seguranca e saide durante a elaboragio desse projeto variante.
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No caso de equipamentos a incorporar na obra, com ou sem especificacoes técnicas definidas no
projeto da obra, o empreiteiro devera ter em atencao especial quanto ao atras referido.

Em todos estes casos, devera o Empreiteiro manter permanentemente informada a Fiscalizagao /
Coordenador de Seguranga em Obra, obtendo as necessarias autorizagoes.

Tratando-se de intervengdes durante um longo periodo (vida técnica da obra, com varias dezenas de
anos), esta Compilagao Técnica devera também incluir um conjunto de informacao que sera util em
qualquer momento posterior a conclusao da obra, constituindo assim também um documento que
contera a “historia” da obra, permitindo prever e prevenir os riscos associados a sua utilizagao e as
intervengoes que venham a ser necessarias.

Ao Dono da Obra (ou a entidade que sera responsavel pela sua utilizaggo ou pela
conservagao/manutencao) compete-lhe posteriormente manter e atualizar a CT durante toda a vida
técnica dessa obra, nomeando para o efeito uma pessoa ou servigo que ficara responsavel por esta CT.
Sempre que a “propriedade” da obra seja transferida para outrem ou outra entidade, os documentos de
transferéncia (ou contratos) de “propriedade” deverao conter uma clausula relativa a entrega da
Compilagao Técnica para o novo “proprietario”. Tal podera ser o caso de transferéncia do produto
construido da entidade que realizou a obra para a entidade que sera responsavel pela sua utilizagao ou pela
conservagao/manutencao.

De acordo com o acima citado Decreto-Lei n.° 273/2003, utilizam-se aqui as expressoes abreviadas
de Coordenador de Seguranga em Projeto (CSP) e Coordenador de Seguranca em Obra (CSO). Os
responsaveis pelo exercicio da coordenacio de seguranca em projeto e em obra sio aqui
referenciados pelas abreviaturas R-CSP e CSO, respetivamente.

Sempre que se faga referéncia ao Empreiteiro (significando a Entidade Executante na acegao do DL
273), a Fiscalizagao ou a qualquer dos acima referidos coordenadores de seguranca, pretende-se
significar os respetivos representantes para a presente empreitada.

Por outro lado, sempre que se faca referéncia a Subcontratados pretende-se significar os
subempreiteiros, subcontratados de cedéncia de mao-de-obra ou de equipamento, trabalhadores
independentes, prestadores de servicos e, nos casos aplicaveis, as respetivas sucessivas cadeias de
subcontratacao.

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento
referem-se a dias Uteis, excluindo-se portanto Sabados, Domingos e Feriados, independentemente
de o Empreiteiro estar autorizado a trabalhar nestes dias. Por outro lado, sempre que o inicio da
contagem dos prazos indicados neste documento seja a data da consignagao da empreitada, pretende
significar-se esta ou, se aplicavel, a data da primeira consignagao parcial.

I.I -ORGANIZACAODACT

A presente CT ¢é constituida por um Documento Base e por um Apéndice que inclui um conjunto de
anexos. O Documento Base corresponde a presente CT iniciada na fase de projeto e apresentada no
processo de concurso pelo Dono da Obra. O Apéndice devera ser elaborado e mantido
permanentemente atualizado pelo Empreiteiro de acordo com o que se especifica adiante.

8/33 DESIGNACAO DA EMPREITADA



AGUAS DE
\vSANTo ANDRE COMPILACAO TECNICA DA OBRA

Grupo Aguas de Portugal

O presente documento base estd organizado em quatro partes: Introdugao; Memoéria Descritiva;
Caracterizagao da Obra; Acoes para a Prevengao de Riscos. Inclui também um conjunto de modelos
referidos ao longo desta CT e que se apresentam no anexo | deste documento que o Empreiteiro
podera utilizar como referéncia para o desenvolvimento dos seus préprios modelos, os quais
deverao ter no minimo a informacao contida nos que sao aqui apresentados incluindo as posi¢oes
para assinaturas para demonstracao das agcoes implementadas.

A referéncia em qualquer momento durante a execugio da empreitada a CT, deve sempre entender-
se como significando este documento base com todas as alteragoes, adaptagSes / complementos e
registos integrados até esse momento no Apéndice.

Independentemente da inclusiao desta CT na fase de concurso, o empreiteiro devera apresentar a
declaragcao modelo S04 incluida no anexo | do Plano de Seguranga e Satde (PSS) com as necessarias
adaptacoes ao presente documento, integrando-a no anexo 2.

1.2 - ADAPTACAO/ COMPLEMENTO DA CT

Esta CT foi elaborada de forma a ter um carater dinamico e evolutivo durante a execucao dos
trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas do
ambito da seguranga e saude que tenham influéncia nas intervencoes posteriores a conclusao da
obra, nomeadamente, quanto as intervengoes de conservagao / manutengao.

Assim, todas as adaptagoes / complementos devem considerar a inclusao / integracao dos elementos
preparados nos prazos estabelecidos. As adaptagoes / complementos serao sempre feitas atendendo
aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na execucao dos trabalhos pelo
Empreiteiro, aos condicionalismos existentes, a organizagao do Estaleiro e ao planeamento da obra.
Os documentos a integrar deverao estar redigidos em lingua portuguesa ou ser acompanhados de
traducao legalizada.

Para a integracao dos elementos que constituem as adaptacoes / complementos da Compilagao Técnica
resultante da implementacao do preconizado nesta CT, devera o Empreiteiro constituir os anexos
referidos no texto com uma numeragao sequencial (cuja lista se apresenta no inicio do Apéndice a esta
CT, e que podera e devera ser complementada com outros anexos a criar durante a execu¢ao dos
trabalhos) e acrescentar outros que durante a execugao da empreitada o Empreiteiro, a Fiscalizagao /
Coordenador de Seguranga em Obra venham a considerar necessarios.

O desenvolvimento / complemento da CT consiste assim essencialmente na preparagao e integragao
de projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizagao de registos das
agoes executadas que no seu conjunto serao incluidos nos anexos e que farao parte integrante da
CT.

A manutengao atualizada da documentagiao da CT é responsabilidade do Empreiteiro, no que
respeita aos elementos referidos no presente documento.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criagao de um arquivo
proprio (dossier), deve o Empreiteiro proceder a sua preparagao, identificagdo e organizagdo nos moldes
previstos e registar o facto no respetivo anexo.
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Todos os arquivos do ambito da CT deverio permanecer no Estaleiro arrumados de modo

organizado em estantes durante toda a fase de construgao. Caso seja necessario utilizar documentos

noutros locais devem ser efetuadas cépias.

1.3 - IDENTIFICACAO DOS ARQUIVOS

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no dambito da CT devem ser de cor diferente
da do Plano de Seguranca e Salde (documento apresentado em separado) e sera definida pela

Fiscalizacdo / Coordenador de Seguranca e Saude por solicitacio do Empreiteiro e identificar

objetivamente o seu conteudo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também

algumas regras para a identificacio de documentos e arquivos.

AGUAS DE
\- SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

Designacdo da Empreitada

Simbolo e
designacgdo
do Empreiteiro

Compilacgdo
TécnicadaObra

Anexo N.°

Designacdo do anexo

Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados
nao poderao ser integrados nesta CT sem as correspondentes
assinaturas e/ou datas respetivas.

Todos os projetos, planos, procedimentos e registos
deverao referenciar o Empreiteiro e a designagao da
empreitada.

Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por varias
paginas, indicando-se o Numero de pdgina / Total de pdginas do
documento. Eventuais anexos dos documentos serao objeto
do mesmo tipo de paginagao.

Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serao
organizados de acordo com os sistemas de codificagao
estabelecidos pelo Empreiteiro e por numeragao sequencial
no caso dos registos, atendendo as datas da sua realizagao.

Em todas as pastas de arquivo ou seccao das mesmas os
documentos mais recentes sao arquivados sobrepondo-se
aos mais antigos (nimeros maiores sobre os menores).

Todos os documentos substituidos serdao mantidos em
arquivo devendo ser mencionado sobre os mesmos a data
da substituicdo e a referéncia do documento que os
substituiu.

No inicio de cada pasta havera um indice com o conteiido
da pasta. Quando estas forem organizadas por secgoes
estara patente no inicio da pasta o indice das secgbes e
dentro de cada secgao, uma folha para averbamento do seu
contetdo.

Nas pastas de registos existira copia atualizada do Controlo
de Assinaturas e Rubricas, onde estarao identificadas todas
as pessoas autorizadas a assinar documentos do ambito da
CT (elementos do Empreiteiro e da Fiscalizagao).
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1.4 - ALTERACOESACT

Qualquer dos intervenientes na execugao da obra pode propor a Fiscalizagio as alteracoes a
presente CT elaborada na fase de Projeto.

O conteudo da CT elaborada na fase de Projeto (documento base), quando considerado
desadequado, pode ser adaptado, sendo para tal obrigatéria a identificagio dos pontos alterados e a
nova descricao, que tem que ser aprovada pela Fiscalizacdo / Coordenador de Seguranca da Obra e
pelo representante do Dono da Obra.

As propostas de alteragoes a esta CT deverao ser apresentadas pelo Empreiteiro no prazo de |1
(onze) dias a contar da data da consignacao, utilizando para o efeito o modelo SO2 apresentado no
anexo | do PSS assinalando-se a posicao referente a CT.

Compete ao Empreiteiro elaborar e manter o Registo das alteracoes aprovadas, para o que utilizara o
modelo Mod. S03 incluido no anexo | do PSS assinalando-se a posicao referente a CT.

Apos aprovacao de nova situacdo, compete ao Empreiteiro, assinalar no original da CT em sua
posse, as partes alteradas na margem direita da pagina por traco vermelho e inscricio do termo
"alterado" e respetiva data e nimero do Registo de Alteracdo.

O Empreiteiro devera incluir no anexo 3, os Registos das propostas de alteracoes e alteragoes
aprovadas da CT.

1.5 - ENTREGA DA COMPILACAO TECNICA

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, o Empreiteiro devera
entregar, no ato da Recegio Provisoria (ou da ultima recegao provisoria, se aplicavel), a Fiscalizagao, e
esta ao Dono da Obra, a CT organizada nos termos previstos. Este facto sera registado no Auto da
Rececao Provisoria, anexando-se declaragao, conforme o modelo SO5 incluido no anexo | do PSS com as
necessarias adaptagoes ao presente documento, devidamente preenchida e assinada por todos os
elementos previstos. Devera ser incluida uma cépia dessa declaragao no inicio da CT.

Caso haja lugar a execugao de trabalhos durante o prazo de garantia, o Empreiteiro obriga-se a
elaborar e promover a integracao dos elementos desenvolvidos na CT, sempre que se justifique. No
final desses trabalhos devera entregar a Fiscalizagdo os complementos a CT elaborados, incluindo
registos para ser anexados 2 CT em poder do Dono da Obra

1.6 - CONTROLO DE ASSINATURAS E RUBRICAS

Todos as pessoas com tarefas de preparagao, atualizagao e verificagio de projetos, planos e/ou
procedimentos, assim como de realizagao de verificagoes e respetivos registos, devem ser identificadas
no registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas, o qual sera efetuado pela utilizagago do modelo S06
incluido no anexo | do PSS, em copia independente da dos registos do PSS.

Essa lista de assinaturas e rubricas devera ser preparada pelo Empreiteiro até a data da consignagao,
devendo ser mantida atualizada por este durante toda a empreitada até a recegao provisoria da
empreitada (ou ultima recegao proviséria parcial, se for o caso), sempre que entrem novas pessoas
e/ou se verifiquem novas atribuicoes de competéncias as pessoas incluidas nessa lista.
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A Verificagao dessa ficha devera ser feita pelo Diretor Técnico da Empreitada, competindo a
Fiscalizacdo aprova-la, sendo que esta podera determinar alteragoes nomeadamente quanto aos
documentos que cada um podera assinar. Os elementos da Fiscalizagao e o R-CSO serao também
identificados em registo separado, utilizando o mesmo modelo, devendo o Empreiteiro solicitar
aqueles o seu preenchimento e manter atualizado esse registo sempre que a Fiscalizagao indicar
alteracoes ocorridas durante a execucao da obra.

O Empreiteiro devera arquivar no anexo 4, o Registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas.
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2 - Memoria Descritiva

2.1

- OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO

A presente Compilagdo Técnica referente a empreitada de construcao de “NOMOBRA” pretende

responder ao exigido na legislagio em vigor com o objetivo de prevenir os riscos nas intervengoes

posteriores a conclusdao da obra, identificando-se nomeadamente as seguintes intervengoes:

Operacdes de reparagdo, manutencdo e conservacdo das redes instaladas;
Intervencdes no interior de reservatdrios para limpeza e manutengdo;
Intervengées nos equipamentos de iluminagdo publica (pintura, substituicdo de lampadas, ...);

Monitorizacdo dos diferentes elementos constituintes das ETARs, ETAs, etc. construidas (observacdo e
monitorizagdo das estruturas, dos equibamentos, das coberturas, ...);.

Intervengées nos elementos constituintes das ETARs, ETAs, etc. (substituicdo / reparacdo de elementos,
equipamentos, impermeabilizagdes, sistema de drenagem, reparacdo elou pintura, ...);

Em todas estas situagbes ou outras idénticas, o acesso e a permanéncia do pessoal dessas

intervencoes as diferentes partes da obra deverao ser objeto de atengao em todas as fases de

realizacdo da obra, devendo privilegiar-se as solu¢oes que melhor possam prevenir o risco de

acidentes de trabalho nessas intervengoes, sem prejuizo da exigéncia legal de elaboragdo de um

Plano de Seguranca e Salide ou de Fichas de Procedimentos de Seguranga para a execugao desses

trabalhos, conforme for aplicavel.
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2.2 - FICHA DE REALIZAGCAO DA OBRA

No decurso da execuc¢iao da obra, o Empreiteiro devera enviar a Fiscalizagao a informacao que lhe
compete conforme referido na Ficha de Redlizagdo da Obra, modelo S22 incluido no anexo | do
presente documento. Tal informagao deverd ser enviada no prazo de 5 (cinco) dias apds o seu
conhecimento pelo Empreiteiro, e deverad incluir essa informagao no anexo 5 assim como as
alteragoes a essa Ficha que venham a ser entregues pela Fiscalizagao.

Com a recegido proviséria da empreitada, ou se for o caso com a ultima rece¢do provisoria, o
Empreiteiro devera atualizar esta ficha e anexar a Ultima lista de subempreiteiros a que corresponde
o anexo CPl da Comunicacdo Prévia, incluindo nessa lista os trabalhadores independentes cujas
intervencoes tenham sido relevantes.

2.3 - REGULAMENTAGCAO APLICAVEL

Nas intervencoes posteriores a conclusio da obra de “NOMOBRA”, aplica-se toda a
regulamentaciao de seguranca e de saide que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte:

- Decreto-lei n°® 41821 de |1 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no Trabalho
da Construgao Civil - RSTCC).

- Decreto-lei n° 46427 de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagdes Provisérias

do pessoal Empregado nas Obras - RIPPEO).

- Decreto Regulamentar n° 1/92 de 18 de fevereiro (Regulamento de Seguranca de Linhas Elétricas
de Alta Tensio).

- Decreto-lei n° 128/93 de 22 de abril (Estabelece as exigéncias técnicas de seguranga a observar pelos

equipamentos de protegao individual, de acordo com a diretiva n® 89/686/CEE de 2| de dezembro).

- Decreto-lei n° 330/93 de 25 de setembro (Transpoe a Diretiva n® 90/269/CEE de 29 de maio
relativa as prescricoes minimas de seguranca e de saide na movimentagao manual de cargas).

- Decreto-lei n° 347/93 de | de outubro (Transpoe a Diretiva n® 89/654/CEE de 30 de novembro
relativa as prescrigdes minimas de seguranga e de saude para os locais de trabalho).

- Decreto-lei n® 348/93 de | de outubro (Transpoe a Diretiva n° 89/656/CEE de 30 de novembro relativa
as prescrigoes minimas de seguranga e de saude na utilizagao de equipamentos de protegao individual).

- Portaria n® 987/93 de 6 de outubro (Estabelece as normas técnicas de execugao do Decreto-lei n°
347/93 de | de outubro).

- Portaria n® 988/93 de 6 de outubro (Estabelece a descricio técnica do equipamento de protecao

individual, de acordo com o art® 7° do Decreto-lei n° 348/93 de | de outubro).

- Decreto-lei n° 362/93 de 15 de outubro (Estabelece as regras relativas a informagdo estatistica

sobre acidentes de trabalho e doencas profissionais).

- Portaria n° 1131/93 de 4 de novembro (Estabelece as exigéncias essenciais relativas a salde e

seguranga aplicaveis aos equipamentos de protegao individual, de acordo com o art® 2° do
Decreto-lei n° 128/93 de 22 de abril).

- Decreto-lei n® 48/95 de |5 de margo (Codigo Penal - Art.°s 277° a 280°).

- Decreto-lei n° 141/95 de 14 de junho (Transpoe para o direito interno a Diretiva n® 92/58/CEE de
24 de junho, relativa a prescrigdes minimas para a sinalizagao de seguranga e de saude no trabalho).
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- Decreto-lei n°® 214/95 de 18 de agosto (Estabelece as condi¢oes de utilizagao e comercializagao de

maquinas usadas visando eliminar riscos para a saude e seguranca das pessoas).

- Portaria n® 1456-A/95 de || de dezembro (Regulamenta as prescricoes minimas de colocagao e

utilizagao da sinalizagao de segurancga e saude no trabalho).

- Portaria n° 101/96 de 3 de abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.° 155/95 de | de julho relativo as
prescrices minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis, mantido
em vigor pelo Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro).

- Portaria n° 109/96 de 10 de abril (Altera os anexos |, Il, IV e V da Portaria | 131/93 de 4 de novembro).

- Portaria n° 695/97 de 19 de agosto (Altera os anexos | e V da Portaria 1131/93 de 4 de
novembro).

- Decreto Regulamentar n® 22-A/98 de | de outubro (Regulamento de Sinalizagdo do Transito, com
as alteragoes introduzidas pelo Decreto Regulamentar n°® 41/2002 de 20 de agosto).

- Decreto-lei n° 374/98 de 24 de novembro (Altera os Decretos-Lei n.° 128/93 de 22/4, n.° 383/93
de 18/11, n.° 130/92 de 6/6, n.° 117/88 de 12/4 e n.° 113/93 de 10/4, relativos a EPl e marcacio
CE).

- Decreto-lei n® 159/99 de Il de maio (Regulamenta a Lei n.° 100/97 de 13/9, no que respeita ao
seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes).

- Lei n° 113/99 de 3 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenagoes

laborais em certos setores de atividade).

- Lei n° 118/99 de |1 de agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das contraordenagoes

laborais, através da tipificagao e classificagao das contraordenagdes correspondentes a violagao dos
diplomas reguladores do regime geral dos contratos de trabalho).

- Portaria n° 172/2000 de 23 de margo (Definicao das maquinas usadas que pela sua complexidade e

caracteristicas revistam especial perigosidade).

- Decreto-lei n° 4/2001 de 10 de janeiro (Estabelece as condigdes de entrada, permanéncia, saida e

afastamento de estrangeiros do territério portugués - Vd em especial o artigo 144.°).

- Decreto-lei n® 320/2001 de 12 de dezembro (Transpoe a designada Diretiva Maquinas - Estabelece as

regras a que deve obedecer a colocagdo no mercado e a entrada em servico das maquinas e componentes
de seguranca colocados no mercado isoladamente).

- Decreto Regulamentar n°® 41/2002 de 20 de agosto (Altera o Decreto Regulamentar n.° 22-A/98
relativo ao Regulamento de Sinalizagao de Transito).
- Decreto-lei n° 34/2003 de 25 de fevereiro (Altera alguns artigos do D. L. N.° 4/2001 de 10 de

janeiro - Vd em especial a alteragao do artigo 144.°).

- Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de outubro (Altera o D. L. N.° 155/95 de | de julho - Transpoe para o
direito interno a Diretiva n° 92/57/CEE de 24 de junho, relativa a prescricbes minimas de seguranca e

satde a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis).

- Decreto-Lei n° 50/2005 de 25 de fevereiro (transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva n.°
89/655/CEE, do Conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.° 95/63/CE, do Conselho, de
5 de dezembro, e pela Diretiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de

junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores
de equipamentos de trabalho).
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- Decreto-lei n° 182/2006 de 6 de setembro (Transpoe a Diretiva n® 2003/10/CE de 6 de fevereiro
relativa as prescricoes minimas de seguranca e salde em matéria de exposicao dos trabalhadores

aos riscos devido ao ruido.

- Decreto-Lei n® 221/2006 de 8 de novembro (Estabelece as regras em matéria de emissoes sonoras

relativas a colocagao no mercado e entrada em servigo de equipamento para utilizagdo no exterior.

- Decreto-Lei n° 9/2007 de 17 de janeiro (Aprova o Regulamento Geral do Ruido).

- Lei n°® 7/2009 de |2 de fevereiro (Aprova a revisao do Cédigo de Trabalho).
- Declaracao de Retificacao n® 21/2009 de |8 de marco (Retifica a Lei n® 7/2009 de 12 de fevereiro).

- Lei n® 98/2009 de 4 de setembro (Regulamenta o regime de reparagao de acidentes de trabalho e

de doengas profissionais, incluindo a reabilitagao e reintegragao profissionais, nos termos do artigo
284.° do Codigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro).

- Lei n.° 102/2009 de 10 de setembro - Regime juridico da promogdao da seguranga e saiude no
trabalho.

Diversos:

- Contrato Coletivo de Trabalho Vertical aplicavel as empresas que se dedicam a atividade da

construgao civil e obras publicas.

- Regulamento n.° 27/99-R de 8 de novembro de 1999 do Instituto de Seguros de Portugal (Apdlice
uniforme do seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de outrem).

Nos casos aplicaveis deverd ainda incluir-se o seguinte:
Trabalhos na drea municipal de Lisboa:

- Edital da Camara Municipal de Lisboa n°® 108/92 de 24 de setembro (Regulamento Municipal sobre

Ocupagao de Via Publica com Tapumes, Andaimes, Depésitos de Materiais, Equipamentos e
Contentores para Realizagdo de Obras).

Trabalhos na proximidade de linhas férreas:

- Regulamentos Gerais de Seguranca e Instrucées Complementares de Sesuranca da REFER e da CP

(Caminhos de Ferro Portugueses), nomeadamente:

o Instrugdo Técnica n.° E-ITOI/70 - Normas gerais de seguranga para trabalhos em linhas

eletrificadas em corrente monofasica 25 kV — 50 Hz e sua vizinhanga.

o Instrucio Complementar de Seguranca N.° 2/84 (ICS 2/84) — Protecao a zonas de trabalhos e

normas de seguranga das equipas em trabalhos de via.
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3 - Caracterizacao da Obra

Na presente secgao da Compilagao Técnica inclui-se uma descricdo sumaria da obra, refere-se a
importancia da organizacido do projeto ‘“como construido”, identificam-se condicionalismos
existentes e aspetos relevantes relativos a natureza do terreno. Refere-se ainda ao livro de registo
de obra, aos materiais incorporados com riscos a ter em conta e inclui-se uma lista nao exaustiva de
registos da qualidade e da seguranca e saide no trabalho.

Essa informagio que deve ser devidamente organizada, constitui uma importante ferramenta para a
prevencao de acidentes e doengas profissionais dos trabalhadores intervenientes nos trabalhos de
conservagao / manutengao do produto construido.

3.1 - DESCRICAO SUMARIA DA OBRA

A empreitada de “NOMOBRA” consiste na execugao de trabalhos previstos no projeto que se refere
adiante, apresentando-se a seguir os aspetos mais relevantes.

.. (Descrigdo idéntica a incluida no Plano de Seguranca e Saude)

3.2 - PROJETO “CoMO CONSTRUIDO”’

O Projeto “Como Construido” (“As build” na terminologia anglo-saxonica) constitui um dos
documentos mais importantes da Compilagao Técnica, o qual servira de referéncia para todas as
intervengoes posteriores a conclusao da obra.

Esse Projeto permite saber em qualquer momento durante a vida técnica da obra o que foi
realmente executado, incluindo a localizagao de eventuais condicionalismos (nomeadamente servigos
afetados) que importa ter em consideragao nas intervengoes que possam interferir com esses
condicionalismos.

Esse Projeto “Como Construido” é assim o resultado do projeto apresentado pelo dono da obra na
fase de concurso (e eventualmente complementado no ato de consignagio da empreitada e
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alteragdes no decurso da sua execuc¢io), com todos os elementos exigidos ao Empreiteiro no
caderno de encargos e que este devera cumprir.

O projeto apresentado pelo Dono da Obra na fase de concurso é constituido pelas pecas seguintes:

Meméria descritiva do projeto de ...

Calculos de ...

Estudo geoldgico e geotécnico dos terrenos ...

— Desenhos nimeros | a ... do projeto de ...

O empreiteiro devera preparar documento contendo uma lista organizada de todos os projetos,
planos e estudos que forem elaborados apés a assinatura do contrato para a execugao da obra,
nomeadamente:

— Pecas complementares recebidas do dono da obra, quer no ato de consignagdo, quer durante a execugao
dos trabalhos;

— Variantes ao projeto apresentados pelo empreiteiro;
— Desenhos de construgdo e pormenores de execucdo elaborados pelo empreiteiro;

— Telas finais elaboradas nos termos do caderno de encargos;

Todos os projetos, planos ou estudos deverio ser devidamente assinados pelos seus autores e
acompanhados dos respetivos termos de responsabilidade, sempre que a Fiscalizacio o exija,
nomeadamente, os que envolvam aspetos de seguranca estrutural. Os elementos escritos deverao
ser fornecidos em formato A4 e os desenhados deverao, sempre que possivel, ser fornecidos no
mesmo formato ou em A3, desde que legiveis.

O Empreiteiro arquivara esse documento no anexo 6 com toda a informacgao referida devidamente
organizada e contendo indices adequados no inicio.

3.3 - CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL E ENVOLVENTE

O Emepreiteiro devera elaborar até a recegao provisoria da obra, documento contendo a identificagio de
todos os condicionalismos existentes ou executados na area consignada ao Empreiteiro e que
permanecem apos a conclusao dos trabalhos, nomeadamente servigos afetados, (enterrados e/ou aéreos).

Tal documento devera, nos casos aplicaveis, ser acompanhado de plantas reduzidas (formato A4 ou A3,
desde que legiveis, por areas devidamente identificadas) abrangendo toda a area consignada ao empreiteiro,
onde este registara esses condicionalismos existentes (servigos afetados, enterrados ou aéreos).
Identificam-se nomeadamente os seguintes condicionalismos que importa registar:

— cabo de baixa tensdo cruzando ... a ... metros de altura;

— cabos telefénico ao longo de ...;

— conduta adutora em PVYC com ... mm de diGmetro exterior assente a ... de profundidade;

— conduta de gds natural em ferro fundido com ... de diGmetro assente a ... metros de profundidade;

— linha de caminho de ferro localizada a ... metros da ...;

— estrada nacional EN??? da jurisdigdo do IEP localizada a ... metros da ...
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O Empreiteiro arquivara esse documento no anexo 7 com toda a informacgao referida devidamente
organizada e contendo indices adequados no inicio.

3.4 - CARACTERIZACAO SUMARIA DO TERRENO

O empreiteiro devera elaborar até a rececao proviséria da obra, documento contendo as principais
caracteristicas dos terrenos encontrados durante a execu¢do dos trabalhos (tipo de terreno,
natureza, particularidades hidrolégicas, etc.).

Tal documento dever3a, nos casos aplicaveis, ser acompanhado de plantas reduzidas (formato A4 ou
A3, desde que legiveis, por areas devidamente identificadas) abrangendo toda a area consignada ao
Empreiteiro, onde este inscrevera de forma resumida essas principais caracteristicas, incluindo
sempre que possivel e nos casos aplicaveis as respetivas tensdes admissiveis desses terrenos que
tenham sido consideradas em resultado de ensaios aos terrenos efetuados. Nessas plantas deverao
também ser assinalados os condicionalismos existentes (servicos afetados, enterrados ou aéreos),
com indicagoes sobre a sua exata localizagao, quer na horizontal (por ex. distancias a pontos fixos
existentes), quer na vertical (por ex. profundidades).

O Empreiteiro devera arquivar esse documento no anexo 8 com toda a informacao referida
devidamente organizada e contendo indices adequados no inicio.

3.5 -LIVRO DE REGISTO DA OBRA

A legislacao de obras publicas obriga o Empreiteiro a expressamente organizar um registo da obra, em livro
concebido para tal efeito, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pela Fiscalizagdo na data de
assinatura do auto de consignacao da empreitada, o qual contera uma informacao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos. No inicio desse
livro devem registar-se os elementos que a Fiscalizacao determinar, nomeadamente os seguintes:

— Data de abertura das propostas;

— Data de assinatura do contrato;

— Valor de adjudicagao;

— Data de inicio da obra;

— Prazo global e prazos parcelares de execugao da obra;

— Data prevista de conclusao da obra.

Os factos a consignar obrigatoriamente no livro de registo da obra serido indicados no decurso da sua
execugao pela Fiscalizagao e, incluirao, nomeadamente:

— Datas de inicio e conclusio dos trabalhos mais importantes;

— Substituicao dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente ao plano
anterior e as razoes de tais desvios;

— Suspensoes de trabalhos;

— Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e os trabalhos a
menos;
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— Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucao da obra;
— Elementos entregues pela Fiscalizagao ao empreiteiro;

— Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

— Esclarecimento de ddvidas na interpretagao do projeto;

— Prorrogacoes dos prazos global e parcelares;

— Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

— Casos de violagado do cumprimento de quaisquer obrigagdes do empreiteiro previstas neste
caderno de encargos;

— Awvarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;
— Ensaios de materiais e equipamentos;

— Reunides de obra realizadas;

— Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugao da obra.

O Livro de Registo de Obra sera rubricado pela Fiscalizagao e pelo Empreiteiro em todos os acontecimentos
nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que solicitado pela primeira
ou por entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos (por exemplo, Inspegao-Geral do Trabalho).

O Empreiteiro, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra ao Dono da Obra, integrara copia de
todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde incluird também os contratos (inicial e adicionais) elaborados
com o Dono da Obra e ainda os Autos de Rececio Proviséria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A
entidade responsavel pela conservagdo / manutengao do produto construido competird anexar ainda os
autos de Recegdo Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).

3.6 - MATERIAIS APLICADOS COM Riscos ESPECIAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS

A empreitada de “NOMOBRA” inclui materiais com riscos especiais para a seguranca e salide na fase de
utilizagao / exploragao, que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e
respetivas medidas preventivas.

LISTA DE MATERIAIS APLICADOS COM RISCOS ESPECIAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS

N.° Materiais Riscos potenciais Medidas preventivas

Esta lista devera ser objeto de analise pelo Empreiteiro que a devera complementar com outros que
identifique incluindo as respetivas medidas preventivas, podendo também a Fiscalizagio /
Coordenador de Seguranga em Obra determinar em qualquer momento a inclusao de outros.
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A lista complementada nos termos referidos devera ser arquivada pelo Empreiteiro no anexo 10,
juntamente com a eventual documentacao técnica de suporte (especificagoes) dos cuidados a ter
com esses materiais.

3.7 - EQUIPAMENTOS INSTALADOS COM RISCOS NA UTILIZAGAO, CONSERVAGAO E
MANUTENCAO
A empreitada de “NOMOBRA” inclui equipamentos instalados envolvendo riscos na sua utilizagao,

conservacao e/ou manutengao que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais
riscos e respetivas medidas preventivas.

LISTA DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

N.° Equipamentos Riscos potenciais Medidas preventivas

Esta lista devera ser objeto de andlise pelo Empreiteiro que a devera complementar com outros que
identifique incluindo as respetivas medidas preventivas, podendo também a Fiscalizagao /
Coordenador de Seguranca em Obra determinar em qualquer momento a inclusao de outros.

Para cada um destes equipamentos, o Empreiteiro devera elaborar um documento de suporte
(especificagoes), devidamente capeado e datado com a identificagio da obra e a designagao desse
equipamento, o qual devera conter uma memoria descritiva sumaria dos aspetos mais relevantes e
instrugoes a ter em conta durante o periodo de vida técnica da obra para a sua correta utilizagao,
conservagao e manutengao, incluindo em anexo o respetivo manual do equipamento contendo as
especificagdes técnicas, e bem assim o Manual de Instrugées de Funcionamento e Manutengio
referido no caderno de encargos, ou referéncia a localizagao deste.

A lista acima apresentada devera ser arquivada pelo Empreiteiro no anexo | |, juntamente com todos
os documentos de suporte referidos.

3.8 - TRABALHOS CUJO ACESSO E CIRCULACAO APRESENTAM RISCOS

A empreitada de “NOMOBRA” inclui trabalhos cujo acesso e circulagao apresentam riscos sempre que
haja necessidade de se proceder a sua monitorizagdo ou conservagdo / manutengao. Esses trabalhos sio
identificados no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e respetivas medidas preventivas.

DESIGNACAO DA EMPREITADA 211733



AGUAS DE
\-SANTo ANDRE COMPILACAO TECNICA DA OBRA

Grupo Aguas de Portugal

LISTA DE TRABALHOS CUJO ACESSO E CIRCULACAO APRESENTAM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

N.° Trabalhos Riscos potenciais Medidas preventivas

Esta lista devera ser objeto de andlise pelo Empreiteiro que a deverd complementar com outros
incluindo as respetivas medidas preventivas, podendo também a Fiscalizagado / Coordenador de
Seguranca em Obra determinar em qualquer momento a inclusao de outros.

A lista acima apresentada devera ser arquivada pelo Empreiteiro no anexo 12.

3.9 - REGISTOS DA QUALIDADE

O Empreiteiro devera constituir no decurso da obra registos da qualidade que devem ser mantidos
para demonstrarem a conformidade dos trabalhos executados e materiais incorporados com as
especificagdes do projeto, incluindo nomeadamente:

— Registos do Controlo de Rece¢do de Materiais relevantes;

— Controlo de rececdo de equibamentos incorporados na obra;

— Planos de Monitorizacdo e Medicao relevantes;

— Registos de Monitorizacdo e Medicdo relevantes;

— Registos de ndo conformidades e A¢des Corretivas;

— Ultimo Registo de Controlo de Dispositivos de Monitorizagdo e Medicdo;
— Ultimo relatério da auditoria da qualidade efetuado na obra;

— Certificados de garantia de materiais, equibamentos incorporados e elementos de construgdo;

— Outros documentos que a Fiscalizagao determinar no decurso da execucao dos trabalhos.

Relativamente aos Registos de Monitorizagao e Ensaio, consideram-se em particular relevantes os resultados
de ensaios realizados durante a execugao dos trabalhos de acordo com o caderno de encargos e o plano de
ensaios de comissionamento, nomeadamente:

— ensaios de compactagdo de terrenos;

— ensaios de pressdo da tubagem e acessérios apds instalagdo;
— ensaios de equipamento (in situ e de fdbrica)

— ensaios de soldaduras efetuadas;

— ensaios do sistema de drenagem da ETAR, ETA, etc.;

— ensaios de funcionamento durante o “Pré-Arranque” e de eficiéncia durante o “Arranque;

O Empreiteiro arquivara esse documento no anexo |3 com toda a informagao referida devidamente
organizada e contendo indices adequados no inicio.
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3.10 - REGISTOS DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro devera constituir no decurso da empreitada uma lista de registos da seguranga e
satide no trabalho, incluindo nomeadamente:

— Declaragao de entrega do PSS pelo empreiteiro ao dono da obra;

— Ultima Comunicagio Prévia, incluindo anexos (subempreiteiros, declarages, ...);

— Ultimo quadro de Registo de Apélices de Seguro de Acidentes de Trabalho;

— Ultimo quadro de Controlo Geral de Equipamentos de Apoio;

— Ultima ata da Comissio de Seguranca e Saude da Obra efetuada;

— Ultimo quadro de registo de acidentes de trabalho e indices de sinistralidade;

— Ultima monitorizacio do Plano de Seguranca e Salide da empreitada;

— Ultimo relatério da auditoria interna da seguranca e saude no trabalho efetuada;

— Outros documentos que a Fiscalizagdo / Coordenador de Seguranga em Obra determinar no
decurso da execucio dos trabalhos.

O Empreiteiro arquivara essa lista e respetivos registos da seguranga e salde no trabalho acima
referidos no anexo 4.
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4 - Acoes para a prevencao de riscos

As agbes a empreender nas intervengoes posteriores a conclusao da obra de “NOMOBRA” para a
seguranga dos respetivos trabalhadores devem ser objeto de planeamento prévio que resultara na
preparagao de um conjunto de planos e procedimentos especificos.

Esses planos e procedimentos especificos deverao ser anexados ao presente documento,
pretendendo-se constituir um conjunto de informagao que podera vir a ser utilizado em
intervengoes posteriores e assim identificarem-se riscos nessas intervengoes, prevenindo-os.

4.1 - PLANO DE MONITORIZACAO PERIODICA

O Plano de Monitorizagdo Periodica pretende identificar as verificagdes / observagoes a efetuar durante
a vida util do produto construido tendo em conta as periodicidades definidas e registar os resultados
do controlo, utilizando-se para tal a ficha modelo S23, incluido no anexo | deste documento, que a
seguir se apresenta.

Todas as fichas deverao ser numeradas sequencialmente (I, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posicao
indicada na ficha com Nimero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o
maior niumero correspondera ao numero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posi¢ao
indicada por Numero de pdgina / Total de paginas devera inscrever-se, para cada uma das fichas, essas
indicagoes e assim para uma ficha constituida por 2 paginas ter-se-ao as paginas 1/2 e 2/2.
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Na utilizagao sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Ultimo controlo.: Posicio destinada a registar a data em que foi efetuado o Ultimo controlo geral da
obra.

Préximo controlo.: Posicao destinada a registar a data em que devera ser realizado o proximo
controlo geral da obra.

Verificac6es /Observacoes: Relacio das verificagoes / observacoes a efetuar para controlar o
estado geral da obra, devidamente ordenado atendendo a uma sequéncia logica.

Documentos de referéncia: Para cada verificacao / observacao a efetuar, registar-se-ao, sempre que
aplicavel, os documentos de apoio, podendo incluir Procedimento especifico elaborado para o efeito,
regulamentos, normas (nacionais, europeias, internacionais), especificacbes técnicas (gerais ou
referenciadas no Projeto), documentos de homologacao, bibliografia técnica, entre outros.

Periodicidade: Posicao destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efetuada cada
verificagdo / observacgao.

Controlo: Para cada verificagao / observagao devera registar-se a sua conformidade ou nao com as
especificagdes constantes dos documentos de referéncia indicados. No caso de ser observada uma
conformidade, assinala-se essa situagado com uma cruz (x) na coluna (Conf.). Caso contrario, inscreve-
se o nimero da nao conformidade na coluna “N.° NC”. Neste Ultimo caso sera entao aberta uma
ficha de nao conformidade seguindo-se o procedimento referido no ponto a seguir. Em qualquer dos
casos, o responsavel pelo controlo e verificagao em causa deve assinar / rubricar na coluna reservada
para o efeito e inscrever a data respetiva. Tratando-se de grupos de verificagoes / observagoes
efetuadas pela mesma pessoa ou equipa numa mesma data poder-se-a assinar/rubricar e datar apenas
nas primeira e ultima posi¢oes colocando aspas (‘) nas posi¢oes intermédias.
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Preparado por: Posicao destinada a ser rubricada e datada pela pessoa responsavel pela preparagao
da ficha em causa.

Verificado por: Posicao destinada a ser rubricada e datada por responsavel definido pela entidade a
quem compete a conservagao/manutengao da obra.

Aprovado por: Posicao destinada a ser rubricada e datada pelo responsavel definido pela entidade a
quem compete a conservagao/manutencao da obra, hierarquicamente superior ao anterior.

Durante a fase de elaboracao do projeto, identificaram-se ja algumas situagoes que deverao ser objeto de
verificacao / observagao durante a vida util da obra e que se apresentam na ficha seguinte.

Incluir aqui a ficha S23 devidamente preenchida tendo em conta a obra em consideragdo. As
verificagoes/observacées a assinalar compreendem, por exemplo, estado da estrutura de ETARs, ETAs, etc.
(nomeadamente, indicios de fissuragdo), equibamentos instalados em ETARs, ETAs, etc., estado de caixas de
visita, estado de impermeabilizacées de coberturas, etc...

O Emepreiteiro devera ao longo da execugio dos trabalhos analisar a ficha acima apresentada
complementando-a tendo em conta as vidas técnicas dos materiais e dos equipamentos incorporados na
obra, arquivando toda essa informagao e a documentagao técnica de suporte (especificagdes) no anexo
5.

ApOs a conclusio da obra e durante a vida técnica desta, o responsavel pela conservagao / manutengao da
mesma deverda arquivar no mesmo anexo, copia de todas as fichas elaboradas e registos de
verificagao/observacgao efetuados.

4.2 - IDENTIFICACAO E CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO

Nas intervengoes de conservagao / manutencao do produto construido utilizar-se-ao equipamentos para a
observaciao e/ou monitorizagao, sendo necessario garantir a fiabilidade desse equipamento e naturalmente
o seu bom estado de funcionamento.

O modelo S24 incluido no anexo | deste documento que a seguir se apresenta, pretende assegurar o
controlo desse equipamento. As revisdes do equipamento podem significar a manutengao periodica desse
equipamento efou a sua calibragdo ou afericio (como é o caso do equipamento de monitorizagio e
medicao).

Na utilizagdo corrente desta ficha devera ter-se em conta a legislagio especifica aplicavel, nomeadamente a
referida nas notas insertas na parte inferior dessa ficha. Importa ter em conta que a Marcagdo CE e a respetiva
Declaragdo CE de Conformidade (Decreto-Lei n.° 320/2001 de 12 de dezembro) é exigivel para os
equipamentos e para acessorios nao ligados ao equipamento (por exemplo, lingas) utilizados na construgao.
Porém, alguns equipamentos (designadamente, equipamentos moveis e de elevagao de cargas como por
exemplo gruas fixas ou moveis, elevadores de obra para pessoas, equipamento de terraplenagem, etc.) com
data de fabrico anterior a 1999 (vd. Decreto-Lei n.° 214/95 de |8 de agosto e Portaria n.° 172/2000 de 23 de
mar¢o) poderao nao possuir as referidas marcagao e declaragdo CE, devendo apresentar um certificado de
conformidade passado por organismo competente notificado de acordo com a legislagao em vigor.

Por outro lado, importa ter em conta que o Decreto-Lei n.° 221/2006 de 8 de novembro, que revoga o
Decreto-Lei n.° 76/2002 de 26 de marco (Regulamento das Emissdes Sonoras para o Ambiente do
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Equipamento para Utilizagido no Exterior), obriga também a existéncia de uma declaragio CE de
conformidade que contém outras indicagdes complementares a declaragao atras referida e bem
assim a indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido (Lwa).Tal aplica-se a diversos equipamentos
da construcao incluindo gruas-torre, equipamentos de terraplenagens, martelos demolidores e
perfuradores, compressores, etc..
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320,2001(rirectira Tquine e decliragio CEde corformidade complemertar de acordo com o I L. 76/2002 {RES- Regulmmerto das Bnissdes Sonoras para o Smbisnte de Equipamerto par Tilizasio no Eterior | e anda nios
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Esse controlo devera ser feito com uma periodicidade adequada a cada equipamento, sendo recomendavel
que antes de cada verificagao/observagao geral do produto construido se proceda ao controlo de todo o
equipamento proéprio utilizando esta ficha.

Todas as fichas deverao ser numeradas sequencialmente (I, 2, 3, ...) para cada empreitada (Posicao
indicada na ficha com Nimero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o
maior niumero correspondera ao numero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posi¢ao
indicada por Numero de pdgina / Total de paginas devera inscrever-se, para cada uma das fichas, essas
indicagoes e assim para uma ficha constituida por 2 paginas ter-se-ao as paginas 1/2 e 2/2.

Sempre que um equipamento, nao tenha a revisao em dia, nao esteja calibrado ou aferido, ou caso seja
observada qualquer anomalia grave no todo ou em algum dos seus componentes, deverao ser tomadas
as medidas necessarias para evitar a utilizagdo desse equipamento, através da sua imobilizagdo, remogao
do local de utilizag3o, caso possivel, ou colocagio sobre esse equipamento em local bem visivel, de um
autocolante com a inscricao a vermelho de “AVARIADO” ou outra indicagdo equivalente. Nestes
casos, devera ser aberta uma ficha de nao-conformidade, utilizando-se o modelo S25 incluido no anexo
| deste documento que a seguir se apresenta, e inscrevendo-se o nimero dessa nao conformidade na
posicao “Ndo Conf. N.°” prevista para o efeito na ficha de registo de Controlo de Equipamentos de
Apoio.
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O responsavel pela conservagao/manutenciao da obra devera promover o Controlo dos Equipamentos

de Apoio com a periodicidade estabelecida caso a caso, aprovando os registos efetuados na posi¢ao

reservada para o efeito.

Esse responsavel devera arquivar os Registos dos controlos efetuados no anexo |6.

4.3 - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Na utilizagdo corrente das fichas de Monitorizagdo Periodica e de Controlo do Equipamento de Apoio,

poderao ocorrer situagoes de nao conformidade, conforme se referiu, devendo tais casos ser objeto de uma

ficha por cada situagdo de nao conformidade que requeira uma agao corretiva e/ou preventiva, registando-se

tal em copias do modelo S25, incluido no anexo | deste documento, que a seguir se apresenta.

Todas as fichas deverao ser numeradas sequencialmente (I, 2, 3,

..) para cada empreitada (Posicao

indicada na ficha com Nidmero), e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas e assim o

maior nimero correspondera ao numero de fichas preparadas para a empreitada em causa. Na posicao

indicada por Nimero de pdgina / Total de pdginas devera inscrever-se, para cada uma das fichas, essas

indicagOes e assim para uma ficha constituida por 2 paginas ter-se-ao as paginas 1/2 e 2/2.

REGISTO DE NAO CONFORMIDADE E ACGOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS

Mumero Pagina
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Na utilizagao sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Descricdo da ndo conformidade: Espaco destinado a descrigio da nao conformidade, que devera ser

sucinta, precisa e clara de forma a nao haver ddvidas sobre a sua interpretagao. Nesta posigao inclui-se:

Localizagdo: Espago destinado a registar o local onde se verificou a nao conformidade.

Documentos de referéncia: Espaco destinado a registar os documentos de referéncia infringidos e

que deu origem a nao conformidade (regulamento, CT, etc.), devendo indicar-se, sempre que

possivel, o artigo, ponto ou elemento que nio foi cumprido.
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Descrito por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da entidade responsavel pela
conservacao / manutengao que levantou a nao conformidade.

Verificado por: Espago destinado a rubrica e data do elemento da entidade responsavel pela
conservagao / manutengao que verificou a descrigao da nao conformidade, devendo ser pessoa
hierarquicamente superior a quem a descreveu.

Descricdo das acées corretivas elou preventivas: Espago destinado a descricio das agoes

corretivas e/ou preventivas a implementar para, respetivamente, corrigir a nao conformidade, ou

para prevenir a sua ocorréncia. Nesta posicao inclui-se:

Proposto por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da entidade responsavel pela
conservagao / manutengao que propoe as agoes corretivas e/ou preventivas.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da entidade responsavel pela
conservagao / manutengao que verificou a proposta das agoes corretivas e/ou preventivas a
implementar, devendo ser pessoa hierarquicamente superior a quem a propoe.

Decidido por: Espaco destinado a rubrica e data do elemento da entidade responsavel pela
conservagao / manutencdo que decide sobre as agbes corretivas e/ou preventivas propostas.
Neste processo de aprovagao devera assinalar-se uma das situagoes: aceite a agao proposta;
aceite nas condicoes em anexo devidamente identificado (devendo anexar-se essas condigoes que
passam a fazer parte integrante da nao conformidade); rejeitado, caso em que se devera abrir
uma nova nao conformidade seguindo a numeragao existente, nao se anulando a anterior. Devera
também indicar-se a data até a qual as agoes descritas devem ser implementadas.

Execucdo das acées corretivas elou preventivas: Espaco destinado a confirmar a execugao das

acoes realizadas. Nesta posicao inclui-se:

Executado por: Espaco destinado a rubrica e data da entidade responsavel pela conservagao /
manutengao que executou as agoes corretivas e/ou preventivas aprovadas.

Verificado por: Espaco destinado a rubrica e data do da entidade responsavel pela conservagao /
manutengao que verificou as agoes corretivas e/ou preventivas executadas.

Aprovado por: Espago destinado a rubrica e data da entidade responsavel pela conservagao /
manutengao com competéncia para aprovar.

Durante a vida util da obra, o responsavel pela conservagao/manutencao devera, nomeadamente:

Identificar e descrever as nao conformidades;

Propor e submeter a aprovacao as agbes corretivas / preventivas a executar;
Promover dentro do prazo definido as agoes corretivas / preventivas;
Verificar a eficacia das agoes implementadas;

Analisar as causas das nao conformidades;

Providenciar a implementacio de agdes para eliminar as causas reais e/ou potenciais das
nao conformidades.

Os Registos de Ndo conformidade e A¢bes Corretivas e Preventivas deverao ser arquivados no anexo 7.
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4.4 - FORMACAO E INFORMACAO DE PESSOAL DESIGNADO PELO DONO DA OBRA

Sempre que esteja previsto no caderno de encargos ou no projeto, o Empreiteiro devera assegurar a
formacao e informacao adequada ao pessoal designado pelo Dono da Obra a quem competira a
conservagao/manutencao da obra e, em particular, tratando-se de equipamento instalado.

O Plano de Formagdo e Informagdo podera incluir acoes de diversos tipos, nomeadamente:

— afixagao nos locais adequados de informagdes gerais sobre o equipamento, realcando aspetos
essenciais para a sua manutengao e/ou funcionamento;

— proporcionar a formagao especifica definida no caderno de encargos.

Todas as agdes do ambito da Formagio e Informagio devem ser registadas, incluindo
nomeadamente, registos de presengas, tema abordado, duragao, nimero e grupo de trabalhadores
envolvidos, idioma da agao, etc..

O Emepreiteiro incluira no anexo |18 todos os documentos desenvolvidos no ambito da Formagdo e
Informagdo, nomeadamente calendarizagdes de agles, assim como os registos comprovativos da
realizagao das mesmas.

4.5 - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Sempre que ocorra um acidente de trabalho nas intervengoes de conservagao/manutencao da obra,
para além das participagoes legais, deve ser efetuado um relatorio de investigacio registando-se
todas as informagoes relevantes que permitam uma andlise detalhada desse acidente.

Anualmente, o responsavel pela conservacao/manutengao da obra devera elaborar a ficha modelo
S26 incluida no anexo | deste documento, que resume os acidentes de trabalho ocorridos no ano e
todos os sinistrados do ano anterior que ainda se encontrem de baixa. Essas fichas de registo serao
arquivadas no anexo |9 do presente documento, juntamente com os relatorios de investigagao e as
participagcoes as Companhias de Seguros e, nos casos aplicaveis, também as entidades oficiais.

Na utilizagao desse quadro durante a vida util da obra, dever-se-a observar o seguinte:
a) Consideram-se todos os acidentes comunicados as Companhias de Seguros;

b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o nimero de acidentes de trabalho
sao tantos quantos os sinistrados.

c) Na contagem do nimero de dias de trabalho perdidos nao se considera o dia da ocorréncia do
acidente nem o do regresso ao trabalho. Note-se que se consideram dias de trabalho e nao dias
seguidos.

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de Subcontratados nas
intervengoes de conservagao e/ou manutengao, no numero de dias perdidos serao contabilizados
todos os dias de trabalho até ao final do contrato desse Subcontratado. Em qualquer dos casos, o
limite para a contagem do nimero de dias de trabalho perdidos termina na data prevista de conclusao
do trabalho.
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4.6 - PLANO DE EMERGENCIA E EVACUACAO

Em todas as intervengbes de conservagao / manutencao devera sempre prever-se um adequado
Plano de Emergéncia e Evacuacdo, estabelecendo as medidas a aplicar em caso de acidente, o qual deve
incluir, nomeadamente, o seguinte:

— Afixagdo (ou disponibilizagio) no local dos trabalhos de lista de telefones de emergéncia,
nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessionarias de servicos afetados,
Servicos Camararios, protegao Civil, ...

— Meios adequados a intervengao para os primeiros socorros;

— ldentificacdo da pessoa com formagao em prestacio de primeiros socorros (socorristas do
trabalho) e respetivos meios disponibilizados a este para rapida comunicagao;

— Devem evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no minimo por
2 trabalhadores;

— Caminhos e sinalizagido adequada de acesso a todas as frentes de trabalho para evacuagao de
sinistrados em caso de acidente de trabalho, e de todo o pessoal da intervengao, em caso de
ocorréncia de catastrofe (por exemplo, incéndio, explosao, inundagao).

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia e Evacuagdo serao arquivados no
anexo 20.
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SEM PREJUIZO DE TODO O CLAUSULADO ANTERIOR DEVER SER ADEQUADO A CADA
CASO, APRESENTAM-SE A SEGUIR ALGUNS EXEMPLOS DE PLANOS QUE IMPORTA
VERIFICAR CASO A CASO, PARA ALEM DE OUTROS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS
DURANTE A ELABORAGAO DO PROJETO.
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4.7 - PLANO DE ACESSO E SINALIZACAO TEMPORARIA

Nas intervengoes de conservagao / manutencio do produto construido, o acesso com ou sem
permanéncia prolongada dos trabalhadores a partes ou elementos da obra pode e deve exigir
cuidados especiais de seguranca que importa identificar, determinando-se as respetivas medidas de
prevencao.

Na obra em causa identificam-se desde ja algumas situagdes em que tal se verifica, exigindo medidas
adequadas, nomeadamente as seguintes:

Observacado de caixas de visita localizadas em ...;

Observagdo elou intervengdo (pintura) de equipamentos instalados;

Observagdo da estrutura de reservatério alto;

— Substituicdo de tubagens localizadas em .. .;

Nos casos de observacdo ... e tratando-se de intervencdes de curta duragdo e periodicidade elevada,
recorrer-se-a a gruas moveis dispondo de dispositivo adequado para o transporte dos trabalhadores. Nos
casos de intervengoes prolongadas e dado tratar-se de uma obra (de reabilitagdo) na acecdo da legislagdo
em vigor sobre seguranca e saude no trabalho, serd naturalmente elaborado um Plano de Seguranca e
Saude especifico.

Tratando-se de intervengoes na via plblica (por ex. para reparagao e/ou substituicao de tubagens)
mantendo a circulagdo rodovidria, sera elaborado um adequado Plano de Sinalizagao Temporaria
com base no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98 de | de outubro (Regulamento de Sinalizagao do
Transito), o qual serd incluido no anexo 21| do presente documento.

4.8 - PLANO DE CONSERVACAO /| MANUTENCAO DE VEDACOES PERMANENTES

As vedagoes consideradas na presente empreitada (ETAR, ETA, etc.) possuem as seguintes
caracteristicas:

O responsavel pela conservagao / manutengao do produto construido arquivara no anexo 22, copias
de todos os Planos de Manutencdo das Vedacées permanentes e alteragoes que sejam efetuadas.
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