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SANTAND

Camara Municipal de Santana

Procedimento 17/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio a Obra, incluindo a gestdo, acdes e intervencdes que assegurem a|vg 1 2.500 2.500,00
higiene e seguranca no trabalho.
2 CAMINHO DO PICO DO LOMBO GALEGO
2.1 EXECUGCAO DE PASSAGEM HIDRAULICA (PH)
2 211 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 3 10 30,00
3 212 Execucdo de escavacao geral para obter cotas de trabalho para execugdo de canal de descarga /levada, incluindo transporte dos|m3 31 13 403,00
materiais sobrantes a vazadouro.
4 (213 Execucéo de levada em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os trabalhos necessarios ml 84 25 2.100,00
5 2.1.4 Construgao de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos | UN ) 100 500,00
os trabalhos necessarios.
6 2.15 Construcédo de \"agulheiro\"/caleira com grelha na extensé@o de 3,5ml; incluindo abertura de cabouco; fornecimento e colocagéo de betéo | vg 1 2.500 2.500,00
C20/25 na construcdo da base e paredes da caleira, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento e colocacdo do aro de
assentamento da grelha em calha de ferro galvanizado com formato L com a dimens&o 50x50x5 mm, ripagem em tubo galvanizado de g1
1/4\" e todos os trabalhos necessarios.
2.2 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH2)
7 221 Escavacdo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundag6es, incluindo baldeagdo e todos os trabalhos | m3 125 10 1.250,00
necessarios.
8 222 Aterro com terras provenientes da escavagao até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de | m3 88 9 792,00
produtos para zonas de aterro, compactado mecanica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (dgua) e todos os trabalhos
necessarios.
9 223 Execucdo de muros de canalizacdo em betao ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento | m3 10 120 1.200,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
10 (2.24 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje do aqueduto e dos passeios, incluindo cofragem, | m3 7 330 2.310,00
armaduras de ago nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
11 (2.25 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em betéo ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol | m2 60 27 1.620,00
AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularizagéo e todos os trabalhos necessarios.
2.3 PAVIMENTAGAO DE VEREDA (VE)
12 (231 Escavac@o em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundag@es, incluindo baldeacdo e todos os trabalhos | m2 72 10 720,00
necessarios.
13 (2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em degraus, em betdo ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo | m2 72 27 1.944,00

rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularizagdo e todos os trabalhos necessarios.
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2.4 EXECUCAO DE VALETA/AQUEDUTO (V3)
14 (24.1 Execucé@o de escavagdo geral para obter cotas de trabalho para execucéo de valeta /aqueduto, incluindo transporte dos materiais | m3 12 13 156,00
sobrantes a vazadouro.
15 (2.4.2 Execucédo de levada em betdo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos os trabalhos necessarios ml 60 25 1.500,00
16 |2.4.3 Construcao de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos | UN 4 90 360,00
os trabalhos necessarios.
25 EXECUQAO DE MUROS SOBRANCEIROS
251 M4
17 (25.11 Execucdo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construgdo das fundacdes e muros de suporte, carga|m3 10 10 100,00
transporte dos materiais.
18 (2.5.1.2 Fornecimento e edificacdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 4,5 120 540,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
252 M5
19 (25.21 Execucéo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das fundacdes e muros de suporte, carga|m3 12,5 10 125,00
transporte dos materiais.
20 |25.2.2 Fornecimento e edificacdo de muro em betéo cicldpico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 6 120 720,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN9Omm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
2.6 EXECUCAO DE MUROS DE SUPORTE
2.6.1 M3
21 |26.11 Execucéo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das fundacdes e muros de suporte, carga|m3 54 10 540,00
transporte dos materiais.
22 |2.6.1.2 Fornecimento e edificacdo de muro em betéo cicldpico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 27 120 3.240,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN9Omm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
2.6.2 M6
23 |26.21 Execucéo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das funda¢des e muros de suporte, carga|m3 27 10 270,00
transporte dos materiais.
24 12.6.2.2 Fornecimento e edificagdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 12 120 1.440,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN9Omm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
2.6.3 M7
25 |2.6.3.1 Execucédo de escavagdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das fundacdes e muros de suporte, carga |m3 40 10 400,00
transporte dos materiais.
26 |2.6.3.2 Fornecimento e edificagdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 18 120 2.160,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
3 ESTRADA DO LOMBO GALEGO
31 ZONA DE ACESSO A MOINHO DE AGUA (MA)
27 |3.1.1 Execucéo dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. | m2 60 | 10 | 600,00
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28 |3.1.2 Execucéo de serventia em escada de ligacdo da estrada ao moinho, numa altura maxima de 4m e 1,2 m de largura executada em betdo | m3 25,5 95 2.422,50
ciclépico, utilizando 60% de betédo simples da classe C12/15 com 250Kg de cimento por m3, sendo a maxima dimenséo do inerte de
3.80cm, com a classe de exposi¢éo 2a e 40% de pedra a incorpar no betdo incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios e
colocacao dos dispositivos de drenagem no tardoz e elementos constituintes das juntas.
29 [3.1.3 Edificacdo de muro de guarda em 5 m de extensdo com ameias, em betéo ciclopico constituido por 60% de betdo (com uma dosagem | m3 2,25 106 238,50
minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros com
tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
30 |3.1.4 Fornecimento e aplicagdo de pavimento em zona de logradouro, em betdo do tipo C20/25 com 0,10 m de espessura, incluindo | m2 60 22 1.320,00
espalhamento, regularizacdo e todos os trabalhos necessarios.
31 |3.1.5 Execucéo de caixa e canal em betdo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, para recolha de aguas do ribeiro e todos | ml 5 25 125,00
os trabalhos necessarios
3.2 EXECUCAO DE VALETA (V1)
32 |321 Execucédo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho para execugdo de valeta /aqueduto, incluindo transporte dos materiais | m3 100 13 1.300,00
sobrantes a vazadouro.
33 |3.2.2 Execucéo de levada em betdo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os trabalhos necessarios ml 400 25 10.000,00
3.3 EXECUCAO DE VALETA (V2)
34 13.3.1 Execuc¢éo de corte de pavimento para execucao de atravessamento, incluindo transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. m3 17 13 221,00
35 |3.3.2 Fornecimento e execucéo de tubo com @400 e amacissamento com betéo do tipo C16/20 e todos os trabalhos necessérios ml 17 30 510,00
36 [3.3.3 Fornecimento e aplicagéo de tapete betuminoso em zona intervencionada, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 17 67 1.139,00
3.4 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH3)
37 |34.1 Escavac@o em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundag@es, incluindo baldeacdo e todos os trabalhos | m3 80 10 800,00
necessarios.
38 [3.4.2 Execucéo de muros de canalizacdo em betdo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento | m3 51,2 120 6.144,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
39 |34.21 Execucéo de levada/canal de descarga com largura de 1m em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao trago 1:4 e todos | m3 32,4 55 1.782,00
os trabalhos necessarios
40 |3.4.3 Fornecimento e aplicacdo de betédo armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje do aqueduto e dos passeios, incluindo cofragem, | m3 7 330 2.310,00
armaduras de ago nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
41 |3.4.4 Fornecimento e aplicagdo de tapete betuminoso em zona intervencionada, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 16 67 1.072,00
3.5 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH4)
42 (351 Execucgéo dos trabalhos de picagem de vereda e aqueduto existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. |m3 8 15 120,00
43 |3.54 Alargamento e arranjo da saida da descarga do aqueduto existente para o corrego com execugdo de muros de canalizagdo em betédo | m3 4 120 480,00
ciclépico, constituido por 60% de betéo (com uma dosagem minima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo
cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quinconcio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90
mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
44 1355 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado do tipo C30/37 em laje do aqueduto que serve de vereda, incluindo cofragem, armaduras de | m3 2 330 660,00
aco nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessarios.
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45 [3.5.6 Construgao de grelha de protecao, entre a passagem da vereda e a estrada municipal, em 3,5 m de largura por 1,3 m de altura, com | m2 4,6 507 2.332,20
fornecimento e colocacado do aro de assentamento da grelha em calha de ferro galvanizado com formato L com a dimensao 50x50x5 mm,
ripagem em tubo galvanizado de g1 1/4\" incluindo ferragens e dobradicas de modo a ser possivel a sua abertura para trabalhos de
limpeza do corgo, e todos os trabalhos necessarios.
4 CAMINHO DA SERRA DV'AGUA
46 (4.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundagoes, incluindo baldeacdo e todos os trabalhos | m3 700 20 14.000,00
necessarios.
47 4.2 Fornecimento e execucédo de macico de fundagao em betéo ciclopico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 | m3 440 150 66.000,00
kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, e execucdo de enrocamento com pedras com dimens&o superior a @ 1m, de modo a
completar 2 m de fundagio submersa e 2m acima da linha de agua.
48 4.3 Fornecimento e edificacdo de muro de suporte em betéo cicldpico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg | m3 150 120 18.000,00
de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio
(afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
49 |44 Escavac@o em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e colocagdo em aterro a tardoz do muro, incluindo regularizagdo e |m3 375 15 5.625,00
compactacéo da plataforma.
50 |45 Fornecimento e edificacdo de muro sobranceiro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg | m3 40 120 4.800,00
de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio
(afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
51 |4.6 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em betdo ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol | m2 250 27 6.750,00
AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularizacéo e todos os trabalhos necessarios.
52 4.7 Execucéo de valeta em betéo do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e todos os trabalhos necessarios. ml 50 15 750,00
53 |4.8 Edificacdo de muro de guarda com ameias, em betéo ciclopico constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 Kg de | m3 22,5 106 2.385,00
cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos, bueiros com tubos de PVC (PN6, DN
90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessarios.
5 ESTRADA DA CORUJEIRA DE CIMA
51 M1
54 |5.1.1 Execucéo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das fundacdes e muros de suporte, carga|m3 154 10 1.540,00
transporte dos materiais.
55 |5.1.2 Fornecimento e edificacdo de muro em betéo cicldpico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 70 120 8.400,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN9Omm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
5.2 M2
56 |5.2.1 Execucéo de escavacdo geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construcdo das funda¢des e muros de suporte, carga|m3 87,5 10 875,00
transporte dos materiais.
57 |5.2.2 Fornecimento e edificagdo de muro em betéo ciclépico, constituido por 60% de betdo (com uma dosagem minima de 250 kg de cimento | m3 40 120 4.800,00
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, 6leos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quinconcio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN9Omm), descofragem e todos os trabalhos necessarios.
Total 196.921,20
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