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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a

higiene e segurança no trabalho.
vg 1 2.500 2.500,00

 2 CAMINHO DO PICO DO LOMBO GALEGO
 2.1 EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRAULICA (PH)
2 2.1.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 3 10 30,00
3 2.1.2 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho para execução de canal de descarga /levada, incluindo transporte dos

materiais sobrantes a vazadouro.
m3 31 13 403,00

4 2.1.3 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 84 25 2.100,00
5 2.1.4 Construção de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos

os trabalhos necessários.
UN 5 100 500,00

6 2.1.5 Construção de \"agulheiro\"/caleira com grelha na extensão de 3,5ml; incluindo abertura de cabouco; fornecimento e colocação de betão
C20/25 na construção da base e paredes da caleira, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento e colocação do aro de
assentamento da grelha em calha de ferro galvanizado com formato L com a dimensão 50x50x5 mm, ripagem em tubo galvanizado de ø1
1/4\" e todos os trabalhos necessários.

vg 1 2.500 2.500,00

 2.2 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH2)
7 2.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundações, incluindo baldeação e todos os trabalhos

necessários.
m3 125 10 1.250,00

8 2.2.2 Aterro com terras provenientes da escavação até ao fundo da caixa de pavimento e a tardoz dos muros, incluindo carga, transporte de
produtos para zonas de aterro, compactado mecânica por camadas de 0,20 m de espessura, rega (água) e todos os trabalhos
necessários.

m3 88 9 792,00

9 2.2.3 Execução de muros de canalização em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 Kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 10 120 1.200,00

10 2.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje do aqueduto e dos passeios, incluindo cofragem,
armaduras de aço nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 7 330 2.310,00

11 2.2.5 Fornecimento e aplicação de pavimento em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol
AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 60 27 1.620,00

 2.3 PAVIMENTAÇÃO DE VEREDA (VE)
12 2.3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundações, incluindo baldeação e todos os trabalhos

necessários.
m2 72 10 720,00

13 2.3.2 Fornecimento e aplicação de pavimento em degraus, em betão ligeiramente armado do tipo C20/25 com 0,15 m de espessura, incluindo
rede malhasol AQ38 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 72 27 1.944,00
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 2.4 EXECUÇÃO DE VALETA/AQUEDUTO (V3)
14 2.4.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho para execução de valeta /aqueduto, incluindo transporte dos materiais

sobrantes a vazadouro.
m3 12 13 156,00

15 2.4.2 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 60 25 1.500,00
16 2.4.3 Construção de caixas de tornadouro para rega de terrenos em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos

os trabalhos necessários.
UN 4 90 360,00

 2.5 EXECUÇÃO DE MUROS SOBRANCEIROS
 2.5.1 M4

17 2.5.1.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga
transporte dos materiais.

m3 10 10 100,00

18 2.5.1.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 4,5 120 540,00

 2.5.2 M5
19 2.5.2.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga

transporte dos materiais.
m3 12,5 10 125,00

20 2.5.2.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 6 120 720,00

 2.6 EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE
 2.6.1 M3

21 2.6.1.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga
transporte dos materiais.

m3 54 10 540,00

22 2.6.1.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 27 120 3.240,00

 2.6.2 M6
23 2.6.2.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga

transporte dos materiais.
m3 27 10 270,00

24 2.6.2.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 12 120 1.440,00

 2.6.3 M7
25 2.6.3.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga

transporte dos materiais.
m3 40 10 400,00

26 2.6.3.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 18 120 2.160,00

 3 ESTRADA DO LOMBO GALEGO
 3.1 ZONA DE ACESSO A MOINHO DE ÁGUA (MA)

27 3.1.1 Execução dos trabalhos de picagem de pavimento existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 60 10 600,00
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28 3.1.2 Execução de serventia em escada de ligação da estrada ao moinho, numa altura maxima de 4m e 1,2 m de largura executada em betão
ciclópico, utilizando 60% de betão simples da classe C12/15 com 250Kg de cimento por m3, sendo a máxima dimensão do inerte de
3.80cm, com a classe de exposição 2a e 40% de pedra a incorpar no betão incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e
colocação dos dispositivos de drenagem no tardoz e elementos constituintes das juntas.

m3 25,5 95 2.422,50

29 3.1.3 Edificação de muro de guarda em 5 m de extensão com ameias, em betão ciclopico constituído por 60% de betão (com uma dosagem
mínima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros com
tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 2,25 106 238,50

30 3.1.4 Fornecimento e aplicação de pavimento em zona de logradouro, em betão do tipo C20/25 com 0,10 m de espessura, incluindo
espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 60 22 1.320,00

31 3.1.5 Execução de caixa e canal em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para recolha de aguas do ribeiro e todos
os trabalhos necessários

ml 5 25 125,00

 3.2 EXECUÇÃO DE VALETA (V1)
32 3.2.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho para execução de valeta /aqueduto, incluindo transporte dos materiais

sobrantes a vazadouro.
m3 100 13 1.300,00

33 3.2.2 Execução de levada em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários ml 400 25 10.000,00
 3.3 EXECUÇÃO DE VALETA (V2)

34 3.3.1 Execução de corte de pavimento para execução de atravessamento, incluindo transporte dos materiais sobrantes a vazadouro. m3 17 13 221,00
35 3.3.2 Fornecimento e execução de tubo com Ø400 e amacissamento com betão do tipo C16/20 e todos os trabalhos necessários ml 17 30 510,00
36 3.3.3 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em zona intervencionada, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 17 67 1.139,00
 3.4 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH3)

37 3.4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundações, incluindo baldeação e todos os trabalhos
necessários.

m3 80 10 800,00

38 3.4.2 Execução de muros de canalização em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 Kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 51,2 120 6.144,00

39 3.4.2.1 Execução de levada/canal de descarga com largura de 1m em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos
os trabalhos necessários

m3 32,4 55 1.782,00

40 3.4.3 Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo C30/37 ou equivalente em vigas, laje do aqueduto e dos passeios, incluindo cofragem,
armaduras de aço nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 7 330 2.310,00

41 3.4.4 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso em zona intervencionada, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 16 67 1.072,00
 3.5 PASSAGEM HIDRAULICA NO CORREGO (PH4)

42 3.5.1 Execução dos trabalhos de picagem de vereda e aqueduto existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m3 8 15 120,00

43 3.5.4 Alargamento e arranjo da saída da descarga do aqueduto existente para o corrego com execução de muros de canalização em betão
ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 Kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo
cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros dispostos em quincôncio (afastados de 2 em 2 m) com tubos de PVC (PN6, DN 90
mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 4 120 480,00

44 3.5.5 Fornecimento e aplicação de betão armado do tipo C30/37 em laje do aqueduto que serve de vereda, incluindo cofragem, armaduras de
aço nervurado do tipo A400 NR ou equivalente, betonagem, descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 2 330 660,00
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45 3.5.6 Construção de grelha de proteçao, entre a passagem da vereda e a estrada municipal, em 3,5 m de largura por 1,3 m de altura, com
fornecimento e colocação do aro de assentamento da grelha em calha de ferro galvanizado com formato L com a dimensão 50x50x5 mm,
ripagem em tubo galvanizado de ø1 1/4\" incluindo ferragens e dobradiças de modo a ser possivel a sua abertura para trabalhos de
limpeza do corgo, e todos os trabalhos necessários.

m2 4,6 507 2.332,20

 4 CAMINHO DA SERRA D\'ÁGUA
46 4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) na abertura das fundações, incluindo baldeação e todos os trabalhos

necessários.
m3 700 20 14.000,00

47 4.2 Fornecimento e execução de maciço de fundaçao em betão ciclopico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250
kg de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, e execução de enrocamento com pedras com dimensão superior a Ø 1m, de modo a
completar 2 m de fundação submersa e 2m acima da linha de agua.

m3 440 150 66.000,00

48 4.3 Fornecimento e edificação de muro de suporte em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg
de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio
(afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 150 120 18.000,00

49 4.4 Escavação em terreno de qualquer natureza, carga, transporte e colocação em aterro a tardoz do muro, incluindo regularização e
compactação da plataforma.

m3 375 15 5.625,00

50 4.5 Fornecimento e edificação de muro sobranceiro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg
de cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio
(afastados de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 40 120 4.800,00

51 4.6 Fornecimento e aplicação de pavimento em betão ligeiramente armado do tipo C30/37 com 0,15 m de espessura, incluindo rede malhasol
AQ50 ou equivalente, espalhamento, regularização e todos os trabalhos necessários.

m2 250 27 6.750,00

52 4.7 Execução de valeta em betão do tipo C16/20, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários. ml 50 15 750,00
53 4.8 Edificação de muro de guarda com ameias, em betão ciclopico constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 Kg de

cimento por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos, bueiros com tubos de PVC (PN6, DN
90 mm), descofragem, andaimes e todos os trabalhos necessários.

m3 22,5 106 2.385,00

 5 ESTRADA DA CORUJEIRA DE CIMA
 5.1 M1

54 5.1.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga
transporte dos materiais.

m3 154 10 1.540,00

55 5.1.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 70 120 8.400,00

 5.2 M2
56 5.2.1 Execução de escavação geral para obter cotas de trabalho incluindo para a construção das fundações e muros de suporte, carga

transporte dos materiais.
m3 87,5 10 875,00

57 5.2.2 Fornecimento e edificação de muro em betão ciclópico, constituído por 60% de betão (com uma dosagem mínima de 250 kg de cimento
por m3) e 40% de pedra de basalto, incluindo cofragem, óleos descofrantes, escoramentos , bueiros dispostos em quincôncio (afastados
de 2 em 2m) com tubos de PVC (PN6, DN90mm), descofragem e todos os trabalhos necessários.

m3 40 120 4.800,00

Total 196.921,20
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