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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 Obras de Requalificagdo da Casa de Ponto da Ervilha
0.1 NOTA 1: As Pecas Desenhadas patenteadas a concurso, as Listas de Medi¢cdes e Clausulas Técnicas Especiais seréo entendidas como um todo pelo Empreiteiro, devendo ser
consideradas mutuamente indicativas e elucidativas. O Empreiteiro devera incluir nos seus orcamentos todos os trabalhos menores pormenorizados ou omitidos, mas
indispensaveis a execucdo da obra. Sempre que nas Listas de Medigdes ¢é feita referéncia a quaisquer desenhos de construcao, devera sempre ser considerada a respectiva Ultima
versao revista por altura do concurso. As referéncias aos desenhos sao fornecidas a titulo informativo de forma a auxiliar o Empreiteiro na localizagéo e avaliagdo de cada tarefa a
realizar. Nao obstante, o Empreiteiro devera inspeccionar todos os desenhos antes de elaborar os orgamentos.
0.2 NOTA 2: As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".
Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacao aplicavel.
0.3 NOTA 3: O adjudicatario obriga-se a cumprir o Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, em conformidade com o Decreto-lei n.° 46/2008 de 12 de
marco e demais legisicdo complementar.
1 ESTALEIRO, PSS e TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servicos do pessoal, instalacdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, as limpezas parciais necessarias, bem como, a limpeza final e a obtencdo e pagamento de
todas as licengas as varias entidades camararias, necessarias para a execucao da empreitada.
2 1.2 Manutencédo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracdo do estaleiro, licencas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execucdo da mesma, de acordo com especifica¢cdes do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedacdes de obra, serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portdes, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demolicéo.
3 1.3 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salide constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29 | vg 1
de Outubro.
4 14 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagdo de sinalizagéo temporaria de acordo | vg 1
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indica¢cdes do Coordenador de Seguranga e Saude.
5 1.5 Desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoli¢cdes previstas no projeto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho e demais legislagdo complementar.
6 1.6 Implementagdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho e demais legislacdo complementar.
7 1.7 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informéatico das pecas desenhadas do Projeto e documentacédo técnica da empreitada | vg 1

(compilagéo técnica), sobre um levantamento topografico georreferenciado e a componente altimétrica, com indicacéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita
e cotagem de tampas, e que incluam todas as alteracdes introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).
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8 1.8 Fornecimento e colocagdo de painéis informativos da obra, constituidos por placas ¢/1,250m x 2,500m (identificacéo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, | vg 1
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixacéo e reposi¢do das condic¢des iniciais nos locais de instalagédo apds a sua retirada.
2 DEMOLICOES
2.1 Demoligéo de paramentos verticais de alvenarias de tijolo e/ou blocos de betéo, incluindo remo¢ao dos outros elementos constituintes, com martelo pneumatico e/ou equipamento
de oxicorte, incluindo a base de suporte, limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse
efeito, a cargo do adjudicatario.
9 211 com 0,15 m de espessura m2 91,9
10 (2.1.2 Abertura dos vaos em paramentos com 0,30 m de espessura m2 6,29
11 (2.2 Demolicdo dos pavimentos existentes em ceramico, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para | m2 62,65
esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
12 (2.3 Demolicdo do revestimento existente de ceramico em paredes, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestédo|m2 127,71
licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
13 |24 Demolicdo de tecto falso e sua estrutura, armazenamento para futuro reaproveitamento, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para | m2 16
operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
14 (2.5 Demolicdo de tecto falso e sua estrutura, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou | UN 34,25
para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatério.
15 (2.6 Demolicdo de mezanine com estrutura em madeira, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para | m2 11
esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatéario.
16 (2.7 Remocé&o/desmontagem cuidada de véos interiores/exteriores, com ou sem paineis laterais fixos, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos | UN 15
resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
17 2.8 Remocédo/desmontagem cuidada de grades de protecdo de vaos exteriores, incluindo retirada de chumbadouros e/ou sistema de fixages, limpeza, carga, transporte e [ UN 1
descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
2.9 Demoligdo/remocéo cuidada de equipamentos sanitarios, incluindo todas as ferragens e acessoérios associados, limpeza, armazenamento, remogdao, carga, transporte e descarga
dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
18 (2.1.9.1 Sanitas UN 3
19 (2192 Base de duche UN 1
20 [2.1.93 Lavatorios UN 4
21 ]2.1.10 Demolicdo/remocéo de pala para-sol, incluindo limpeza, armazenamento, remog&o, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestédo | UN 1
licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatério.
22 2111 Remocéo e recolocacgdo das floreiras do patio para realizagdo dos trabalhos no pavimento exterior, incluindo limpeza, armazenamento, remogéo, carga, transporte e | vg 1
descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
23 |2.1.12 Demolicao/remocédo de pala com a sua estrutura ( no algado da Ferramentaria 3), incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos|UN 1
produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
24 12.1.13 Demolicdo, desactivagdo e remogao de infraestruturas hidraulicas (tubagens a vista, torneiras, caixas de pavimento, caixas de visita, caleiras, tubos de queda...), [ vg 1
incluindo limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a
definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
25 |2.1.14 Demolicdo/remocédo do mobiliario fixo e/ou mével localizado nas construcdes existentes, (cacifos, armarios embutidos, mesas, cadeiras, bancos, espelhos, movel da | vg 1
copa com pio, electrodomésticos, exaustores..) incluindo limpeza, armazenamento, remoc¢éao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de
gestéao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
3 ESTRUTURAS
3.1 Betdo Armado
3.1.1 Betéo
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3111 Fornecimento e colocacdo de Betdo da classe C 25/30 - XC2 (P), Dmax. 25, S3, nos elementos estruturais, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento, ligagdo de betdes
de idades diferentes, execucédo dos trabalhos de escarificagdo de elementos existentes e fornecimento e aplicacdo de ferrolhos, para ligagdo aos novos elementos a executar,
vibragdo, cura, ensaios, fornecimento, montagem e desmontagem de cofragem, incluindo carga, transporte, descarga, escoramentos, entiva¢des, o fornecimento e armacéo de ACO
A400 NR, incluindo carga, transporte, descarga, amarracdes, reforgos, emendas, sobreposic¢des, calcos, incluindo todos os trabalhos preparatérios, nomeadamente, limpeza das
superficies das paredes e lajes com escova de acgo, até a retirada das imperfeicdes da betonagem e todos os trabalhos necessérios, para o seu acabamento acabamento, tudo de
acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.

3.1.1.1.1 (Vigas

26 |3.1.1.1.1. |Viga padieira m3 0,19125

1

3.2 Estrutura Metdlica

3.21 Fornecimento e montagem de estrutura metalica S 275 JR,incluindo tratamento e pintura, chapas de base, chapas de ligacdo, cutelos e chapas de reforco, soldaduras,
chumbadouros, buchas, parafusos, vardes roscados, porcas e anilhas, argamassa néo retractil de assentamento, escarificagcdes, nivelamentos e enchimentos, ligacGes a elementos
estruturais existentes ou novos, furagdes, escoramentos provisorios, todos os trabalhos e materiais necesséarios tudo de acordo com pegas desenhadas e o caderno de encargos.

27 [3.2.1.1 [RHS 140x80x3 -Vigas [kg | 154,85

4 ARQUITETURA

4 ARQUITETURA

4.1 ALVENARIAS

28 |4.1.1 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por alvenarias de tijolo ceramico em paredes com 0,11m de espessura, assente com argamassa de cimento | m2 51,7325
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
412 Trabalhos preparatorios
29 |41.21 Preparacdo de vaos para carpintaria, serralharia ou vidraceiro de acordo com indicagGes das especialistas das artes, tudo conforme caderno de encargos e pecas | vg 1
desenhadas.

4.2 REVESTIMENTOS INICIAIS

42.1 Pavimento Interior e Exterior

30 |4.2.11 Preparagéo do pavimento com argamassa de regularizacéo ficando a superficie pronta a receber acabamento final, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas | m2 47,5
desenhadas.

31 |4.21.2 Execucéo de acabamento em betonilha talochada sobre pavimento existente, incluindo picagem para garantir aderéncia, tudo de acordo com o caderno de encargos e | m2 45,25
pecas desenhadas.

32 14213 Execucdo de recarga de betonilha, reabilitando as zonas onde se tenham realizado novas ligacGes e/ou colocagdo de novas caixas de recolha das aguas residuais | m2 30
domésticas, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.

422 Paredes interiores

33 |4.2.2.1 Fornecimento e execugdo de chapisco, emboco e reboco (hidréfugo em zonas humidas) com acabamento areado, no revestimento das paredes interiores, bem | m2 222,5458
desempenado, pronto a receber revestimento final em cerdmico, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betdo e construgdo existente)
34 4222 Fornecimento e execugdo de chapisco, emboco e reboco (hidréfugo em zonas humidas) com acabamento areado fino, no revestimento das paredes interiores, bem [ m2 84,53
desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betéo e constru¢éo existente)
35 14.2.2.3 Execucdo de reparagdo das fissuras bem desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas|m2 6
Desenhadas.
423 Paredes exteriores
36 |4.23.1 Fornecimento e execucéo de chapisco, embogo e reboco hidréfugo em fachadas do edificio existente, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas. | m2 | 17,745
4.3 REVESTIMENTOS FINAIS
43.1 Pavimento Interior e Exterior
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37 |4.3.11 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em mosaico de grés, cor cinza claro, DIM:30 X 30 X0,7cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola, com juntas minima | m2 79,2
de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
38 |4.3.1.2 Fornecimento e aplicagao de revestimento em tijoleira de grés antiderrapante cor cinza claro, dim:20 x 20 x1cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola, com juntas | m2 6,5
minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
432 Rodapés
39 |4.3.21 Fornecimento e aplicagdo de Rodapé em Ladrilho de grés de 30x7x0,7cm as pegas serdo aplicadas com dupla colagem (no suporte e na pega) com cimento-cola com [ ml 13
juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
4.3.3 Paredes interiores
40 |4.3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de Azulejo, dim.150x150x6mm, de cor branca e brilhante, fixo através de colagem com cimento cola. Tomacéo das juntas definidas com | m2 222,5458
cruzetas em PVC de 2mm com argamassa de acabamento areado a cor Ral 9003 (branco), tudo de acordo com o caderno de encargos e peg¢as desenhadas.
434 Tectos interiores
4.3.4.1 Tetos falsos modulares existentes: tectos em placas de gesso serdo para reaproveitar e reabilitar pontualmente, substituindo-se a estrutura ou pecas que se encontrem em mau
estado de conservagao.
41 ([4.3.4.1.1 |[Execucdo de tecto falso modular com material a reaproveitar da demoligdo, tudo conforme caderno de encargos e pegas desenhadas. m2 16
42 14.3.4.1.2 |Fornecimento e execucgdo de tecto falso modular, incluindo estrutura, tudo conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas. m2 8
4.4 PINTURAS
441 Paredes interiores
43 |4.4.1.1 Fornecimento e execucdo de pintura com uma demao com primario EBS contendo resinas de hydor-pliolite e duas dem&o com tinta plastica na cor ral 9003 - branco, | m2 160,6275
tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
442 Tectos Interiores
44 (4.4.21 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em placas de gesso com a tinta de tectos a cor Ral 9010 - branco, tudo conforme caderno de encargos e pecas | m2 80,3
desenhadas.
443 Paredes Exteriores
45 14.4.3.1 Fornecimento e execucdo de pintura espessa com tinta aquosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina de alta durabilidade para a protecgdo de fachadas. no | m2 16,545
minimo 3 demé&os sobre as superficies exteriores 0,5m em redor dos vaos abertos nas fachadas. cor igual a existente branco/creme a aferir em obra (se necessario
executar testes de cor) em paredes rebocadas, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
45 SERRALHARIAS
451 Serralharia de Aluminio
4511 Fornecimento, montagem e aplicacéo de janela exterior - 1 folha oscilobatente:
em aluminio, termolacado a cor verde ral 6028
- sistema para janela oscilobatente
- bites rectos
- calgcos de neoprene
-vedantes em epdm;
-ferragens e acessoérios com acabamento aluminio termolacado de série.
Vidro:
vidro simples laminado composicdo 33.1 - esp. total 6mm
(pvb fosco nos balneéarios/ i.sanitéarias).
Peitoril:
- 900 x 180 mm; em chapa quinada em z de aluminio termolacado a cor ral 6028 com 2 mm
- fixagdo dos peitoris com cola monocomponente tixotrépica e espessa, & base de poliuretano, incluindo todos os elementos, acessdérios e vedagdes necessarios para o seu
perfeito assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
46 [4.5.1.1.1 [V.al 01 ER (0,90x0,79m) [un | 1
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45.1.2 Fornecimento, montagem e aplicacéo de janela exterior - 2 folhas

1 folha batente + 1 folha oscilobatente
em aluminio, termolacado a cor verde ral 6028
- sistema para janela oscilobatente
- bites rectos
- calgos de neoprene
-vedantes em epdm;
-ferragens e acessdérios com acabamento aluminio termolacado de série.
Vidro:
vidro simples laminado composicao 33.1 - esp. total 6mm.
Peitoril:
-1060 x 180 mm; em chapa quinada em z de aluminio termolacado a cor ral 6028 com 2 mm
- fixacdo dos peitoris com cola monocomponente tixotrépica e espessa, & base de poliuretano, incluindo todos os elementos, acessdérios e vedagdes necessarios para 0 seu
perfeito assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pegas desenhadas.

47 [4.5.1.2.1 [V.al 02 ER (1,06x1,22m) [uN | 1

45.1.3 Fornecimento, montagem e aplicacéo de janela exterior - 2 folhas

1 folha batente + 1 folha oscilobatente
em aluminio, termolacado a cor verde ral 6028
- sistema para janela oscilobatente
- bites rectos
- calcos de neoprene
-vedantes em epdm;
-ferragens e acessdérios com acabamento aluminio termolacado de série.
Vidro:
vidro simples laminado composi¢ao 33.1 - esp. total 6mm
Peitoril:
- 1000 x 180 mm; em chapa quinada em z de aluminio termolacado a cor ral 6028 com 2 mm
- fixagdo dos peitoris com cola monocomponente tixotrépica e espessa, & base de poliuretano, incluindo todos os elementos, acessdérios e vedagGes necessarios para o seu
perfeito assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.

48 |45.1.3.1 |V.al 03 ER (1,00x1,00m) [UN | 1
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4514 Fornecimento, montagem e aplicacéo de janela exterior - 2 folhas
1 folha batente + 1 folha oscilobatente
em aluminio, termolacado a cor verde ral 6028
- sistema para janela oscilobatente
- bites rectos
- calgos de neoprene
-vedantes em epdm;
-ferragens e acessdrios com acabamento aluminio termolacado de série
Vidro:
vidro simples laminado composicao 33.1 - esp. total 6mm.
Peitoril:
-1000 x 180 mm; em chapa quinada em z de aluminio termolacado a cor ral 6028 com 2 mm
- fixacdo dos peitoris com cola monocomponente tixotrépica e espessa, & base de poliuretano, incluindo todos os elementos, acessdérios e vedagdes necessarios para 0 seu
perfeito assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pegas desenhadas.

49 [4.5.1.4.1 [V.al 04 ER (0,75x0,40m) [uN | 1

45.2 Serralharia de Aco

4521 Fornecimento, montagem e aplicacéo de porta 1 folha de batente:
-em acgo galvanizado
- pré-aro em perfil upn 40x35mm;
-aro da folha em perfil upn 30x33mm;
- batente em barra rectangular 40x5mm;
- faces interior e exterior revestidas com chapa zincor 1.25 mm;
-fixacdo do pré-aro com parafusos e buchas metalicas de manga com afastamento maximo entre fixagcdes de 0.60 m
- folha com 2000 x 700mm
Nota:ap6s os trabalhos de electrosoldagem, as soldaduras deverdo ser afagadas de forma a ficarem uniformes. todas as superficies que ndo sejam tratadas com galvanizacéo a
quente, deverdo ser protegidas com galvanizacéo a frio.
Acabamento:
-uma demao de priméario para galvanizados
-2 demaos de esmalte na cor ral 6028
Incluindo acessoérios , tudo de acordo com os pormenores de construgdo do catalogo técnico do fabricante, e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.

50 |4.5.2.1.1 ([V.a01ER (0,90x2,22m) | UN 1
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4522 Fornecimento, montagem e aplicacdo de porta 4 folhas de batente:
(2 folhas + 2 folhas articuladas)
-em aco galvanizado
- pré-aro em perfil upn 40x35mm;
-aro da folha em perfil upn 30x33mm;
- batente em barra rectangular 40x5mm;
- faces interior e exterior revestidas com chapa zincor 1.25 mm;
- grelha tipo veneziana em cantoneira de abas iguais 20 x 20 x 2 mm
- fixacdo do pré-aro com parafusos e buchas metalicas de manga com afastamento maximo entre fixagées de 0.60 m
Nota:ap6s os trabalhos de electrosoldagem, as soldaduras deverdo ser afagadas de forma a ficarem uniformes. todas as superficies que ndo sejam tratadas com galvanizacédo a
guente, deverdo ser protegidas com galvanizacéo a frio.
Acabamento:
-uma demao de priméario para galvanizados
-2 demaos de esmalte na cor ral 6028
Incluindo acessorios , tudo de acordo com os pormenores de construgédo do catalogo técnico do fabricante, e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
51 |4.5.22.1 |[V.a02ER (2,20x2,22m) | UN 1
4523 Fornecimento, montagem e aplicacéo de porta 4 folhas de batente:
(2 folhas + 2 folhas articuladas)
-em aco galvanizado
- pré-aro em perfil upn 40x35mm;
-aro da folha em perfil upn 30x33mm;
- batente em barra rectangular 40x5mm;
- faces interior e exterior revestidas com chapa zincor 1.25 mm;
- grelha tipo veneziana em cantoneira de abas iguais 20 x 20 x 2 mm
-fixacdo do pré-aro com parafusos e buchas metélicas de manga com afastamento méaximo entre fixac6es de 0.60 m
- folha com 2000 x 700mm
Nota:ap6s os trabalhos de electrosoldagem, as soldaduras deverdo ser afagadas de forma a ficarem uniformes. todas as superficies que ndo sejam tratadas com galvanizagdo a
guente, deverdo ser protegidas com galvanizacao a frio.
Acabamento:
-uma demao de priméario para galvanizados
-2 deméos de esmalte na cor ral 6028
Incluindo acessorios , tudo de acordo com os pormenores de construcéo do catélogo técnico do fabricante, e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
52 [4.5.2.3.1 [V.a03ER (1,75x2,22m) | UN 1
4.6 CARPINTARIAS
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46.1 Fornecimento, montagem e aplicacdo de paineis divisérias - instalacdes sanitéarias:
- paineis em termolaminado compacto
- standard com duas faces decorativas (interior preto)
-espessura 13mm
- cor cinza médio
dimensdes:
-dimensao termolaminados
- 2x 0.07x1.80 m
- 1x 0.70x1.80 m
Inclui o fornecimento e aplicacdo de parafusos e buchas metélicas m8 para fixagdo a superficie adjacente, incluindo todos os acessdrios necessarios, tudo de acordo com o0s
pormenores e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
53 [4.6.1.1 V.m 01 ER (0,85x2,10m) UN 1
54 [4.6.1.2 V.m 02 ER (0,85x2,10m) UN 1
55 |4.6.2 Execucéo de armarios de cozinha (armarios inferiores) Arm.c 01 ER (3,62x0,90m): o interior (prateleiras e ilhargas) em aglomerado de 16mm revestido a melamina na | UN 1
cor branca, frentes (portas e gavetas) do armario em HDF com 13mm na cor branca, incluindo dobradicas, corredicas puxadores e todos os materiais e trabalhos
necessarios a sua correta execugao, colocacéo de 1 prateleira por médulo, pés regulaveis, rodapé em aluminio, todos os acessoérios necessarios, tudo de acordo com os
pormenores e conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
4.6.3 Fornecimento e execugao de tapa vistas urinol:
- paineis em termolaminado compacto
- standard com duas faces decorativas (interior preto)
-espessura 13mm
- cor cinza médio
Dimensdes :
-0.35x1.00 m
Acessorios:
em aco inoxidavel aisi 304, com acabamento escovado
-4 suportes para painel dim. 54x54x50x3 mm, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
Nota: inclui o fornecimento e aplicagdo de parafusos e buchas metélicas m8 para fixagcdo a superficie adjacente
56 [4.6.3.1 Tv.m 01 ER UN 1
57 [4.6.3.2 Tv.m 02 ER UN 1
4.7 VIDROS E ESPELHOS
4.7.1 Fornecimento, transporte e colocacédo de espelho de alta resisténcia sgg miralite-evolution ou equivalente, segurancga anti-estilhagamento, incolor e esp.= 6mm, fixo na parede com
fita biadesiva ( aplicado a 1,20m do pavimento), tudo conforme o caderno de encargos e pegas desenhadas.
58 [4.7.1.1  [600x750x6mm [UN | 3
4.8 LOUCAS E EQUIPAMENTO SANITARIO
4.8 Equipamento Sanitario e Torneiras
48.1 Fornecimento e assentamento de Loucas sanitarias, incluindo ferragens, todo o tipo de acessoérios, todas as ligagcées e vedagdes para o seu perfeito funcionamento, tudo de
acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
59 |4.8.1.1 Sanita compacta com tanque, branca UN 2
60 |4.8.1.2 Tampo para sanita, branca UN 2
61 |4.8.1.3 Lavatério de coluna, branco UN 3
62 |4.8.14 Chuveiro antivandalismo, cromado UN 6
63 |4.8.15 Urinol, de cor branca. UN 2
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64 |4.8.1.6 Sifdo para urinol, cromado [UN | 2
4.8.2 Fornecimento e colocacédo de torneiras, incluindo todos os acessoérios necessarios a sua aplicacdo e bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas
65 |4.8.2.1 Torneira monocomando de lavatério, cromada UN 3
66 |4.8.2.2 Torneira monocomando de chuveiro, cromada. UN 6
67 |4.8.2.3 Torneira temporizada de urinol, cromada UN 2
4.8.3 Acessorios
4.8.3 Fornecimento e colocagédo de acessorios, incluindo todos os acessoérios necessérios a sua aplicagdo e bom funcionamento.
68 [4.8.4.1 Porta Piagaba de parede ou mural, inox escovado UN 2
69 |4.8.4.2 Porta rolos com tampa, aco inox escovado UN 2
4.8.4 Cozinha
70 |4.8.4.1 Fornecimento e montagem de banca em aco inox de encastrar, incluindo todos os elementos, acessorios e vedagdes necessarios para o seu perfeito assentamento, tudo | UN 1
conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
71 |4.8.4.2 Fornecimento e montagem de torneira misturadora monocomando de lava loica, incluindo todos os elementos, acessorios e vedacdes necessarios para o seu perfeito | UN 1
assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
4.9 CANTARIAS
4.9.1 Fornecimento e aplicacdo de Soleira/ Peitoril de calcario igual aos vaos existentes, com seccao trapezoidal, com as dimensdes conforme desenho de pormenor.
Assentamento com argamassa tipo \"weber.col flex xI\" ou equivalente, com as dimensdes conforme desenho de pormenor, incluindo todos os elementos, acessoérios e vedagdes
necessarios para o seu perfeito assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
49.1.1 Soleiras
72 [4.9.1.1.1 [900x330x30mm UN 1
73 14.9.1.1.2 |1750x250x30mm UN 1
74 14.9.2 Fornecimento e assentamento de tampo em granito polido com 30mm de espessura (2 pedras com 181cm), tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas | m2 2,2444
desenhadas.
4.10 DIVERSOS
75 14.10.1 Fornecimento e montagem de caleira nova em aluminio lacado a cor ral 6028 (com grampos em aco, lacados & mesma cor da caleira) , tudo de acordo com o caderno de [ ml 12,55
encargos e pecas desenhadas.
76 |4.10.2 Fornecimento e montagem de tubos de queda circulares de PVC com 80mm lacado a cor ral 6028 (com abracadeiras a mesma cor do tubo), tudo de acordo com o |ml 6,7
caderno de encargos e pecgas desenhadas.
77 14.10.3 Fornecimento e montagem de exaustor de parede para chaminé existente, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. UN 1
78 14.10.4 Fornecimento e montagem de fogdo com 5 bocas, placa e forno eléctrico, largura com 90cm , tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas. UN 1
79 14.10.5 Trabalhos de construcéo civil de apoio as especialidades (electricidade, redes hidraulicas, avac, detec¢do de incéndio e intrusdo, etc.). Nomeadamente abertura e |vg 1
tapamento de rogos, furos, negativos na cobertura, remates de impermeabiliza¢éo, pinturas, desvios de obstaculos e todos os trabalhos inerentes a estas instalagoes.
80 |4.10.6 Execucéo de limpeza de todos os produtos sobrantes no final da obra, tudo de acordo com as indica¢des dadas em obra. vg 1
81 |4.10.7 Trabalhos de construcédo de armario contador para contagem da agua, em alvenaria, incluindo portas, revestimentos, e as infraestruturas para montagem do contador, de | vg 1
acordo com as pecas desenhadas, com o caderno de encargos e legislacao aplicavel.
5 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
5.1 Rede de Agua Fria
5.11 Fornecimento e montagem de Tubagem em ago inox 316L a vista, incluindo ligacbes aos aparelhos, fixacOes, acessoérios de fixacdo, todos os trabalhos e acessérios necessarios,
tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros:
82 [5.1.1.1 @15mm ml 16
83 |5.1.1.2 @18mm ml 10,65
84 ]5.1.13 @22mm ml 11,4
85 (5.1.14 @ 28mm ml 12
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5.1.2 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, nos
86 ([5.1.2.1 @ 42mm UN 2
87 ([5.1.2.3 @ 28mm UN 1
88 (5.1.24 @18mm UN 1
89 [5.1.25 @15mm UN 3
5.1.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizagdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
90 |5.1.3.1 Z15mm UN 6
91 (5.1.3.2 @18mm UN 2
92 |5.1.4 Fornecimento e montagem de Valvulas de Flutuador, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 2
seguintes diametros:
5.2 Rede de Agua Quente
5.2.1 Fornecimento e montagem de Tubagem em acgo inox 316L a vista, incluindo ligacGes aos aparelhos, isolamento térmico flexivel, de espuma elastomérica, acessérios de fixacéo,
todos os trabalhos e acessorios necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros:
93 ([5.21.1 @15mm ml 16
94 (5.2.1.2 Z18mm ml 19,1
95 (5.2.1.3 @22mm ml 10,9
5.2.2 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos
96 ([5.2.2.1 @ 42mm UN 2
97 [5.2.2.2 @ 18mm UN 2
98 [5.2.2.3 @15mm UN 3
5.2.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizagdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
99 (5.2.3.1 @15mm UN 4
100 (5.24 Fornecimento e montagem de Vélvula de Mistura Termoestatica, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com | UN 2
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
5.3. Diversos
101 (5.3.1 Execucéo de ligacdo a rede existente, todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas | UN 1
Desenhadas.
102 |5.3.2 Fornecimento e montagem de Valvulas de Retengéo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 4
seguintes diametros:
103 |5.3.3 Realizacdo de ensaios e Testes finais, desinfecéo das redes, certificaco da rede perante a Entidade Licenciadora, apresentacéo de 3 cdpias de Telas finais e registos | vg 1
necessarios, plano de manutencao, tudo conforme pecas escritas e normas em vigor.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6.1 Fornecimento e montagem de tubagem embebida ou enterrada em PVC-U, série U, incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou valas, areia para envolvimento dos colectores,
vedacdes transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas
nos seguintes diametros:
104 [6.1.1 @ 125 mm [ml | 15
6.2 Fornecimento e montagem de tubagem embebida ou enterrada em PVC-U, série B em zonas interiores, incluindo abertura e tapamento de ro¢os e/ou valas, areia para envolvimento
dos colectores, vedacdes, ligacdes aos aparelhos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas nos seguintes diametros:
105 |6.2.1 @90 mm ml 8
106 [6.2.2 @ 75 mm ml 17,2

Rua do Monte dos Burgos, 12, Porto
Telef. 228339350 / Fax. 228339360
http://www.domussocial.pt/ Pagina 10 de 14




Porto.
Domus
Social

Domus Social, EM

Procedimento EM00120210000043

107 [6.2.3 @ 50 mm [ml | 14,5
6.3 Fornecimento e montagem de tubagem para Ventilagdo, embebida ou enterrada em PVC PN2.5, incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou valas, areia para envolvimento dos
colectores, vedacdes, ligagdes aos aparelhos, transporte de produtos a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o Caderno de
Encargos e Pecas Desenhadas nos seguintes didmetros:
108 (6.3.1 @ 75 mm com protecgdo mecanica até 2 metros de altura ml 5
109 |6.3.2 @75 mm ml 5
110 (6.4 Fornecimento e montagem de Caixas de Pavimento em PVC rigido, com tampa em latdo cromado de enroscar no corpo da caixa e dimensdes compativeis com as | UN 5
tubagens, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.

6.5 Execucdo de Caixas de Inspecc¢ao (Cl) em blocos de betdo macigcos de 0,15m de espessura, com altura 1,5m, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m
compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizacdo interior com reboco bem afagado com aditivo hidrofugante, laje de
fundo e cobertura em betdo armado, execucdo das meias canas, degraus em ferro fundido e revestidos a polietileno, incluindo tampa em aco galvanizado ou ferro fundido,
rebaixada e estanque e com acabamento igual ao pavimento, dimensées e classe de resisténcia especificada em pecas desenhadas, conforme pormenor e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:

111 (6.5.1 Caixa de dimensdes 0,40x0,40m e tampa A15, 0,40x0,40m, em ferro fundido, altura da caixa inferior a 0,50m UN 1

112 |6.5.2 Caixa de dimens6es 0,60x0,60m e tampa B125, 0,40x0,40m, em ferro fundido, altura da caixa inferior a 0,50m UN 1

113 (6.6 Fornecimento e instalagdo de ralos de pavimento, 150x150mm, com sifdo e grelha em ago inox, corpo em PVC e saida @50mm, incluindo todos os trabalhos e | UN 2
acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno de encargos e pe¢as desenhadas.

114 (6.7 Fornecimento e instalacé@o de Sifdo de Gorduras, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno | UN 1
de encargos e pecas desenhadas.

115 (6.8 Realizagdo de ensaios e Testes finais, desinfecdo das redes e verificacdo de escoamento conforme normas em vigor, certificacdo da rede perante a Entidade | vg 1
Licenciadora, apresentacéo de 3 copias de Telas finais e registos necessarios, plano de manutencéo, tudo conforme pegas escritas e normas em vigor.

6.9 Caixas existentes a reformular, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do
empreiteiro conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais necessarios, reconstrugcédo do revestimento do pavimento adjacente com acabamento igual ao existente, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:

116 [6.9.1 Cl(e) 1 UN 1
117 16.9.2 Cl(e)2 UN 1
118 |6.9.3 Cl(e)3 UN 1
119 (6.9.4 CRL (e), incluindo tampa rebaixada em ferro fundido, 0,60x0,60m, C250 UN 1

7 INSTALAGOES ELECTRICAS E TELECOMUNICAGCOES

7.1 QUADROS ELECTRICOS

7.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonéancia com 0s esguemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.

120 [7.1.1 Q.E. - Quadro Elétrico [UN | 1

7.2 ILUMINAQAO NORMAL

7.2 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagdo, completamente equipadas, aparelhagem de comando e manobra, e acessdrios dos tipos e marcas definidos no Caderno de
Encargos, colocadas em consonancia com as pecas desenhadas.

7.2.1 LUMINARIAS

121 |7.2.11 F1 UN 17

122 |7.2.1.2 F2 UN 3

123 |7.2.1.3 F3 UN 3

124 |7.2.1.4 F4 UN 4
7.2.2 APARELHAGEM DE MANOBRA E CAIXAS

125 [7.2.2.1 Interruptor simples saliente. [UN | 9
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126 |7.2.2.2 Caixa de derivacéo saliente incluindo placa de derivagcdo 4x6mm2 UN 9
7.2.3 CABOS
127 |7.2.3.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 m 19
128 |7.2.3.2 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G1.5 m 76
129 |7.2.3.3 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U4G1.5 m 45
7.24 TUBOS
130 |7.24.1 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 em abracadeiras | m | 140
7.3 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
7.31 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagédo de seguranca, completamente equipadas, e acessoérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas
em consonancia com as pecas desenhadas.
7.31 Aparelhos de lluminagao de Seguranca
131 |7.3.1.1 E1 - Bloco autébnomo para iluminagéo de seguranca saliente na parede, com bateria, equipado com uma lampada fluorescente de 8W, ndo permanente. | UN | 7
7.32 CABOS
132 [7.3.21 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 [m | 13
7.3.3 TUBOS
133 |7.3.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 em abragadeiras | m | 13
7.4 TOMADAS E ALIMENTAGCOES DE EQUIPAMENTOS
7.4 Fornecimento e montagem de tomadas de usos gerais, cablagem, tubagem e acessorios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as
pecas desenhadas.
74.1 APARELHAGEM
134 |7.4.1.1 Tomada monoféasica saliente c/ tampa. UN 34
135 |7.4.1.2 Caixa terminal UN 5
7.4.2 CABOS
136 |7.4.2.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G2.5 m 223
137 |7.4.2.2 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G4 m 30
7.4.3 TUBOS
138 [7.43.1 |[VD@20 [m | 253
7.5 LIGACAO EQUIPOTENCIAL
7.5 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais, cablagem, tubagem, caixas e acessérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia
com as pecas desenhadas.
7.5.1 APARELHAGEM
139 [7.5.1.1 [Caixa colectora 100x100mm [uN | 2
752 CABOS
140 [75.2.1 Fornecimento e montagem de cabo HO7V-2,5 [m | 36
7.5.3 TUBOS
141 |7.5.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 embebido m 20
142 |7.5.3.2 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 em abragadeiras m 16
7.6 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES
7.6.1 Armérios e Caixas
143 |7.6.1.1 Armério de telecomunicacdes individual (ATI) com 6 saidas PC, 4 saidas CC e 2 saidas FO, incluindo repartidor com conectores tipo \"F\", de 400x500 mm. UN 1
144 |7.6.1.2 Caixa de Visita Multioperador (CVM), em alvenaria com as dimensdes LxCxH (m) - 0.3x0.3x0.4, incluindo tampa. UN 1
145 |7.6.1.3 Caixa de visita em alvenaria com as dimensdes LxCxH (m) - 0.3x0.3x0.4, incluindo tampa. UN 2
7.6.2 APARELHAGEM
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146 |7.6.2.1 Tomada RJ45 cat.6 saliente. UN 5
147 |7.6.2.2 Tomada coaxial IF/RF saliente. UN 1
7.6.3 CABOS
148 |7.6.3.1 Fornecimento e montagem de cabo UTP 4/ Cat.6. m 108
149 |7.6.3.2 Fornecimento e montagem de cabo RG6. m 15
7.6.4 TUBOS
150 |7.6.4.1 VD@25 m 63
151 |7.6.4.2 VD@40 m 5
152 |7.6.4.3 PEAD@40 enterrado. m 48
7.7 DIVERSOS
153 (7.7.1 Realizacdo de ensaios, medicdes e outras obrigacdes necessarias para realizacdo da recepgéo da instalagao total. vg 1
154 (7.7.2 Certificac@o de toda a instalagdo das ITED, de acordo com a legislagdo em vigor e normas aplicaveis, por entidade reconhecida pela ANACOM, incuindo os ensaios | vg 1
necessarios.
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
8.1 Extingéo
8.1 Fornecimento e montagem de extintores portateis, conforme as descrito nas pecas escritas e sinalizado nas pegas desenhadas, incluindo todos os acessdérios para a sua correcta
utilizagdo e funcionamento, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente as NP EN 2, NP EN 3, NP EN 615, NP 1800 e NP 3064, devidamente homologados e com instrugdes e
rotulos em portugués, tudo conforme Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
155 [8.1.1 Extintor portatil de 6kg de P6 Quimico ABC. UN 2
156 (8.1.2 Extintor portéatil de 2kg de Anidrido Carbénico. UN 1
157 (8.1.3 Manta Ignifuga. UN 1
8.2 Sinalética
8.199999 |Fornecimento e aplicagdo de placas fotoluminescentes em PVC rigido autoextinguivel de alta intensidade luminosa, com 2mm de espessura, de uma face, de dupla face ou em
99999999 [ angulo a 45°, a impressao dos caracteres e figuras sera realizada por serigrafia com resisténcia aos UV, incluindo fixag&o por colagem com recurso a fita cola de dupla face do tipo
9 3M ou equivalentee todos os trabalhos necessarios, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
158 (8.2.1 Tipo \"A\" de 200X200mm, do tipo P a 45 graus. UN 5
159 |8.2.2 Tipo \"B\" de 200X100mm. UN 1
160 (8.2.3 Tipo \"F\" de 200X200mm. UN S
161 |8.2.4 Tipo \"G\" de 240X85mm. UN 2
162 |8.25 Tipo \"H\" de 240X85mm. UN 1
163 |8.2.6 Tipo \"I\" de 200X100mm. UN 1
164 |8.2.7 Tipo \"K\" de 200X100mm. UN 1
165 |8.2.8 Tipo \"S\" de 300X150mm. UN 6
166 |8.2.9 Tipo \"U\" de 300X150mm. UN 1
8.3 SADI - Detecgédo e alarme de Incéndio
8.300000 |Fornecimento e montagem de todos os elementos para o sistema automatico de deteccédo de incéndio, aparelhagem, cablagem, tubagem e acessoérios dos tipos e marcas definidos
00000000 |no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as pecas desenhadas.
1
8.3.1 APARELHAGEM
167 |8.3.1.1 Central de Sinalizacdo e Comando UN 1
168 |8.3.1.2 Detector de fumo (tipo pontual), incluindo a base. UN 4
169 |8.3.1.3 Detetor de dupla tecnologia, incluindo a base. UN S
170 |8.3.1.4 Botoneira manual de alarme de incéndio UN 5
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171 |8.3.1.5 Sirene de alarme de incéndio UN 1
8.3.2 Cabos
172 |8.3.2.1 JE-H (ST) H E90 2x2x0.8mm m 65
173 |8.3.2.2 JE-H (ST) H E90 3x2x0.8mm m 18
8.3.3 TUBOS
174 [8.33.1 [VD@20 [m 83
8.4 DIVERSOS
175 |8.4.1 Formacéo técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados. vg 1
176 |8.4.2 Realizagdo de ensaios, medi¢des e outras obrigagées necessarias para realizacéo da recepgéo da instalagéo total. vg 1
9 AVAC
9.1 CONDUTAS
9.11 Fornecimento e montagem de Condutas de seccéo Circular, ndo isoladas, incluindo a aplicacdo de portas de visita segundo a EN12097, com unides, redutores, curvas, suportes,
fixacOes e demais acessorios, necessarios para o seu perfeito funcionamento, conforme especificado, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos
177 19.1.1.1 g 100 mm ml 13
178 |9.1.1.2 g 125 mm ml 0,9
179 |9.1.1.3 g 140 mm ml 4,8
180 |9.1.14 g 150 mm ml 2,1
181 |9.1.15 g 160 mm ml 3,35
182 |9.1.1.6 g 180 mm ml 1,6
183 |9.1.1.7 g 225 mm ml 5,35
9.2 Balnearios Masculinos
9.2 Fornecimento, colocacédo e transporte de Registos de Caudal (RC), em chapa galvanizada, regulacdo manual, incluindo fixagdes e demais acessoérios, necessarios para o seu
perfeito funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros e dimensdes:
184 |9.2.1 g 100 mm UN 10
185 |9.2.2 g 160 mm UN 1
186 |9.2.3 g 180 mm UN 1
9.3 Fornecimento e montagem de Valvulas de Extragéo, incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagao e funcionamento, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pormenores de projecto.
187 [9.3.1 Valvula de extragao, tipo \"Trox\", modelo LVS/100, ou equivalente - Be | UN | 10
9.4 Fornecimento e montagem de Ventiladores Helicocentrifugos In-Line , incluindo apoios anti-vibraticos e fixacdo e todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagéo e
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
188 [9.4.1 Ventilador helicocentrifugo \"In-line\", tipo \"Soler & Palau\", modelo TD-800/200 Ecowatt, ou equivalente (VE) UN 1
189 (9.5 Fornecimento e montagem de Campanula de extracdo de cozinha (Hotte), marca \"S&P\", modelo HA-600 E Plus Inox ou equivalente, do tipo decorativo, e apresentara | UN 1
as principais caracteristicas construtivas: filros em aluminio, tipo profissional, seletor de Velocidades, tipo Interruptor deslizante frontal, chaminé telescépica, com
comporta anti-retorno e motor elétrico monofasico, alimentado a 230 V- 50Hz, ncluindo fixacdo e todos os acessorios necessarios para a sua perfeita colocagao e
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
190 (9.6 Realizagdo de ensaios, medic¢des e outras obrigagées necessarias para realizacéo da recepgéo da instalagéo total. vg 1
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