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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

NOTA

NOTAS PRELIMINARES

NTO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

NTO02

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descrigdo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NTO3

Todas as denominacGes e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NTO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NTO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdésito camarério, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NTO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NTO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NTO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NTO09

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecao Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclinacées, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Ndo serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 |01 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1

considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .

Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.

2 |02 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.

3 (03 Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de Painel Informativo Ambiental Permanente, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde constem dados | UN 1
sobre: Lista de elementos construidos e vegetais a Manter, a Deslocar, a Recuperar; Lista dos elementos construidos e vegetais a Retirar e/ou Remover: lista e
guantidades de materiais reutilizados; quantidade e percentagem de residuos valorizados, quantidades e percentagem de residuos levados a aterro licenciado.

4 (04 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protec¢éo colectiva e individual.
5 0.5 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1

diferentes fracg6es de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugao desta operacdo. Tratamento, valorizagdo ou eliminagdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracgdes de
RCD produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD ap6s devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos
materias e taxas legais necessarias.

6 |06 Execucgéo das telas finais do projeto de arquitetura paisagista e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. UN 1
1 ARQUITETURA
11 MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES (DEMOLICOES)
7 1.11 Demolicdo e remogdo de muro superior em zona de compatibilizacdo com plataforma de chegada com aproximadamente 1m de altura, incluindo carga, transporte e | m 3,8
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.
8 1.1.2 Limpeza de talude em cantaria a jacto de agua, incluindo refechamento de juntas, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de | m2 800
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
9 1.1.3 Demolicdo e remogdo de pavimento em betuminoso, incluindo a remogéo de camadas de desgaste e regularizagcdo e sub-bases, carga, transporte e descarga do | m2 100
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
10 (1.14 Demolicdo e remogéo de pavimento em cubo 11x11x11cm, incluindo valeta, a remogéo de bases e sub-base, rectificacdo de pendentes de acordo com projeto, carga, | m2 170
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios
necessarios.
11 (1.15 Demolicdo e remocéo de pavimento em cubo 5x5x5cm, incluindo a remogé&o de bases e sub-base, rectificacdo de pendentes de acordo com projeto, carga, transporte e [ m2 33
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
12 |1.16 Demolicdo e remogéo de lancis de granito de 12cm, incluindo fundagéo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o | m 25,2

definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
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13 |1.1.7

Demolicdo e remogéo de pavimento em calgcada tradicional de granito grosso e tosco, incluindo a remocgéo de bases e sub-base, rectificagcdo de pendentes de acordo
com projeto, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definidko em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.

m2

28,4

14 (1.1.8

Demolicdo e remocao de guias a marcar a estereotomia em granito de 30cm, incluindo fundagao, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

3,2

15 (1.1.9

Demolicdo e remogao dissuasores de transito em blocos de granito incluindo fundagéo, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

UN

15

16 (1.1.10

Demolicdo e remogéo de parte de talude existente em pedra de acordo com desenho de medidas cautelares, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

UN

1.2

IMPERMEABILIZACOES

17 (1.21

Fornecimento e execugdo de impermeabilizagdo de cobertura de caixa de elevador com dupla tela asfaltica, incluindo rotacdo para as platibandas, fixa¢des, carga,
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.

m2

31,92

1.3

ALVENARIAS

18 (131

Fornecimento e execugdo de parede de fecho interior em alvenaria de bloco de betdo de 20cm, incluindo argamassa de assentameto e juntas, lintéis armados
intermédios, acabamento rebocado pelo lado visivel da cabine, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

m2

33,32

19 132

Fornecimento e execugdo de camada de regularizagcdo em pavimento com uma espessura média de 5cm, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

m2

61

20 (1.33

Fornecimento e execugdo de camada de forma para execucéo de pendentes de coberturacom uma espessura média de 12cm, incluindo carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

m2

18,27

1.4

CANTARIAS

21 141

Fornecimento e execugdo de pavimento (inclui degraus) em granito cinza Alpendurada com 1,00x0,50x0,05m, com acabamento bujardado a pico médio, incluindo
argamassa de assentamento, conforme estereotomia, incluindo fixa¢gdes e fechamento das juntas com argamassa, carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

m2

62,78

22 (1.4.2

Fornecimento e execucdo de pavimento de cota superior em calcada tradicional de granito grosso de 10cm de espessura igual a existente (cinza Alpendurada), incluindo
caixa de areia com 4cm de espessura, aglomerado britado de granolometria extensa de 40cm de espessura, manta geotétil, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

m2

282,7

23 |1.43

Fornecimento e execucgdo de guia de granito igual ao existente (cinza Alpendurada) a formar estereotomia de praga da cota superior com 0,30x1,11x0,25m, conforme
estereotomia desenhada, incluindo argamassa de regularizagdo e assentamento com 10 cm de espessura média, em betéo pré-fabricado hidréfugo C16/20 com seccéo
minima definida nos desenhos de pormenor de projeto. Esté incluido nestes trabalhos a escavagdo necessaria para execucédo de fundacao e transporte dos produtos
sobrantes para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco) a cargo do adjudicatario e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios a correta execugdo da
tarefa, conforme desenhos de pormenor e C. E.

63,2

24 144

Fornecimento e execucdo de guia de granito igual ao existente (cinza Alpendurada) a formar estereotomia de praca da cota superior com 0,30x1,05x0,25m, conforme
estereotomia desenhada, incluindo argamassa de regularizagdo e assentamento com 10 cm de espessura média, em betéo pré-fabricado hidréfugo C16/20 com seccéo
minima definida nos desenhos de pormenor de projeto. Esta incluido nestes trabalhos a escavagdo necessaria para execucdo de fundagdo e transporte dos produtos
sobrantes para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco) a cargo do adjudicatario e demais trabalhos, materiais e acessérios necessarios a correta execucédo da
tarefa, conforme desenhos de pormenor e C. E.

64,7

25 |1.45

Fornecimento e execucéo de lancil rampeado em granito igual ao existente (cinza Alpendurada), com 0,60x1,00x0,25m, conforme estereotomia desenhada, incluindo
argamassa de regularizagdo e assentamento com 10 cm de espessura média, em betdo pré-fabricado hidréfugo C16/20 com secg¢do minima definida nos desenhos de
pormenor de projeto. Esté incluido nestes trabalhos a escavacéo necessaria para execugdo de fundagéo e transporte dos produtos sobrantes para destino licenciado (DL
46/2008 de 12 de Marco) a cargo do adjudicatario e demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a correta execugdo da tarefa, conforme desenhos de pormenor
eC.E.

17,6
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26

1.4.6

Fornecimento e execucéo de revestimento de paredes e capeamentos de muros em granito cinza Alpendurada com dimensdes diversas, com 10cm de espessura, com
acabamento bujardado a pico médio, incluindo argamassa de assentamento, conforme estereotomia, incluindo fixagdes mecanicas ocultas e fechamento das juntas com
argamassa, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.

m2

590,83

27

147

Fornecimento e execugédo de revestimento de tectos em granito cinza Alpendurada com dimensdes diversas, com 5cm de espessura, com acabamento bujardado a pico
médio, incluindo argamassa de assentamento, conforme estereotomia, incluindo fixagbes mecanicas ocultas e fechamento das juntas com argamassa, carga, transporte
e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

m2

14,72

1.5

SERRALHARIA

28

151

Fornecimento e execucao de portdo de duas folhas de abrir, de fecho do acesso ao elevador na praca superior, em estrutura de ferro e vardes verticiais de ferro de 1cm
de diametro e afastados 11cm, com 2,52x2,34m, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fixagdes, fechaduras, ferragens, pivos do tipo \"Batista Gomes\" ou
equivalente, tratamento e pintura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

UN

29

152

Fornecimento e execucao de portdo de uma folha de abrir, de fecho da saida de emergéncia, em estrutura de ferro, forrado a chapa, com 1,32x2,30m, de acordo com
pormenor desenhado, incluindo fixagGes, fechaduras, ferragens, dobradicas do tipo \"Batista Gomes\" ou equivalente, barra anti-panico do tipo \"Ref.
FBA,1970+F.CF.60\" da Batista Gomes\" ou equivalente, lacagem a cor a definir, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.

UN

30

153

Fornecimento e execuc¢do de guarda corpos na saida de emergéncia, em estrutura de ferro e varbes verticais de ferro de 1cm de didmetro e afastados 11cm, com
3,70x1,10m, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fixacdes, tratamento e pintura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

UN

31

154

Fornecimento e execucao de lettring \"Elevador de Sdo Gongalo\" na entrada da praca superior com letras feitas em ago inox, de acordo com pormenor desenhado,
incluindo fixagdes, cortes, remates, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

UN

32

155

Fornecimento e montagem de revestimento de cobertura de caixa de elevador em chapa de zinco agrafada em camarinha, incluindo rotacéo para execugéo de caleira e
paredes verticais interiores, remate com rufos dos capacetes, fixa¢des, inclinagdo para drenagem de aguas pluviais, sub-estrutura necessaria, carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

m2

23,76

33

15.6

Fornecimento e montagem de rufos em zinco em capacete de cobertura de caixa de elevador, com desenvolvimento de 50cm, incluindo remate com chapa das paredes
lateriais, fixagOes, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.

21,1

34

157

Fornecimento e montagem de guarnecimentos de vaos de portas do elevador em chapa de ago inox escovado de 2mm, fixa a estrutura existente, carga, transporte e
descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios.

m2

3,72

35

15.8

Fornecimento e montagem de corrimdo de escada em barra chata de 50x10mm, incluindo fixagdo a parede, tratamento e pintura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

36

159

Fornecimento e montagem de caldeiras de arvore em guia de ago de construgao, incluindo fundagéo em betdo C20/25, carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

6,8

1.6

VIDROS

37

16.1

Fornecimento e execucdo de pala de entrada a cota inferior, em estrutura de ferro, fixa as paredes de betdo por tirantes e vidro temperado de 10mm com 2,52x1,50m,
com cantoneira de apoio com 90x90x5, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fixagfes, tratamento e pintura da estrutura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.

UN

38

1.6.2

Fornecimento e execucéo de revestimento de caixa de elevador a vidro laminado temperado 6+6, de acordo com a estereotomia desenhada, incluindo fixacbes em
aranhas do tipo \"Heavy Duty Spider Fixings \" da CRL ou equivalente , rotacdo para vaos de portas, soldaduras, vedantes, cortes, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.

m2

78,92

1.7

DIVERSOS
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39 |1.7.1 Fornecimento e aplicacéo de estrutura de madeira do tipo \"grade viva\" da Ecosalix ou equivalente, incluindo enchimento com terra vegetal, hidrossementeira, carga, | m2 230
transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios. NOTA: medi¢ao indica a area de hidrossementeira e onde devera levar a grade viva conforme o desenho
40 |1.7.2 Escavacéo em terreno brando (composto por areias finas e médias silto-argilosas), para abertura de caixa a cota necesséaria, por forma a implementar as cotas de projeto | m3 1465
definidas, incluindo transporte a vazadouro. (Foi considerado 25% de empolamento - terra comum)
41 (1.7.3 Fornecimento e montagem de pilaretes dissuadores de transito na pracga superior do tipo \"UFO \" da Larus, incluindo fundagao em betéo pré-fabricado hidr6fugo C16/20, | UN 28
carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acess0rios necessarios.
42 |11.74 Fornecimento e montagem de armario para contador de telecomunicacdes, com porta em lajeado de granito cinza Alpendurada, com 50x50cm, incluindo dobradigas, | UN 1
ferragens, cortes, remates, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2 ESTRUTURA
21 MOVIMENTO DE TERRAS
43 (2.1.1 Proteccéo proviséria de taludes, entivagdo e bombagem quando necessario, de acordo com o caderno de encargos e pormenores de projecto. UN 1
44 1212 Escoramento provisério dos elementos estruturais (fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique, incluindo escoras, cimbres ou | UN 1
trelicas de suporte, bem como vigamento e demais materiais necessarios para assegurar o escoramento, inclui ainda a desmontagem do escoramento, trabalhos de
remate e de arranjo dos danos causados pela colocag¢éo do escoramento.
45 2.1.3 Execucdo de decapagem geral, limpeza, desmatacdo e eventual regularizacdo do terreno existente, incluindo o transporte dos materiais sobrantes para destino [ m2 10
licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco) a cargo do adjudicatéario, carga e descarga, espalhamento e eventual indemnizacao por depoésito, bem como demais trabalhos,
materiais e acessorios necessarios a correta execugao da tarefa.
46 |2.14 Demolicdo de muros existentes em alvenaria de pedra, realizada por meios mecanicos ou manuais de modo a ndo provocarem danos nas edificagdes préximas nem nas | m3 14,002
redes de infraestruturas existentes, incluindo transporte a destino licenciado dos produtos sobrantes.
47 |2.15 Desmonte, transporte, armarenamento e recolocacédo de elementos arquitecténicos existentes e respectivas bases, muros, pavimentos, escadas, muretes e demais | m3 2,002
elementos/revestimentos inseridos na area de intervengao incluindo carga, transporte e descarga a Depoésito Municipal, ou outro a indicar pela Fiscalizagéo dos produtos
aproveitaveis, devendo todos os produtos néo reaproveitaveis provenientes destes trabalhos serem transportados para destino licenciado (DL 46/2008 de 12 de Marco),
a cargo do adjudicatario, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..
48 (2.1.6 Escavagéo para obtencdo de cotas de fundacdo em depdsitos de aterro terrosos/pedregosos (estimado em 20% do volume total), em granitos decompostos W5/4 [ m3 1540
(estimado em 30% do volume total) e em granitos decompostos W4/3 (estimado em 50% do volume total), incluindo meios mecéanicos (lamina, balde ou ripper) e
bombagem, quando necessério, e demais materiais para assegurar a estabilidade das faces da escavagao e a seguranca dos trabalhos.
49 |2.1.7 Tratamento da fundacdo com raché&o penetrado 100/200, com espessura variavel, em camadas 0,25m, em conformidade com as caracteristicas dos solos em presenca, [ m3 10
incluindo o fornecimento, deposigéo e compactagdo do material necessario, ensaios para certificacéo da tensdo admissivel de projecto.
2.2 BETAO ARMADO
50 [22.1 Fornecimento e aplicacéo de betédo de regularizagdo C16/20, com 10 cm de espessura minima, sob fundacdes. m3 5,501
51 |222 Betdo armado C30/37 e aco A500NR SD em elementos de fundacao, incluindo aditivo hidréfugo certificado, impermeabilizagdes, cofragem e descofragem, sempre que [ m3 31,004
necessario.
52 223 Execucéo de estacas \"in situ\", com um comprimento médio na ordem dos 13,00 metros, 600mm de diametro armadas com vardes de @20 e estribos @10, através de [ m 761
sistema de injecdo repetitiva e seletiva (IRS), incluindo ensaios de integridade, regularizacéo e saneamento da cabega das estacas, eventual necessidade de
encamisamentos metalicos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com o relatério geotécnico, conforme projeto e C.E. da especialidade,
bem como indicacdes da Fiscalizagéo.
53 |2.24 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em paramento de muros, incluindo cofragem e descofragem, impermeabilizagdo das faces em contacto com o solo com 2 | m3 143
deméos cruzadas de primério do tipo imperkote F, ou equivalente, aditivo hidréfugo certificado, cofragem e descofragem, sistema de drenagem (membrana do tipo
Polyster 40 ou equivalente, protegdo da membrana com tela do tipo Aguadrain Geo ou equivalente, dreno @200), reposi¢do e compactacdo de terras no tardoz do
paramento de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
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54 225 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em nucleo, incluindo cofragem e descofragem, aditivo hidréfugo certificado, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do [ m3 32
projecto.
55 ]2.2.6 Betdo armado C30/37 e ago AS00NR SD em paredes, incluindo cofragem e descofragem, aditivo hidréfugo certificado, de acordo com as pecas escritas e desenhadas | m3 93,003
do projecto.
56 |2.2.7 Betdo armado C30/37 e aco AS00NR SD em vigas, incluindo cofragem e descofragem, aditivo hidré6fugo certificado, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do [ m3 6,0025
projecto.
57 |2.2.8 Betdo armado C30/37 e aco A500NR SD em lajes macigas, incluindo cofragem e descofragem, aditivo hidréfugo certificado, de acordo com as pecas escritas e [ m3 14,995
desenhadas do projecto.(Inclui ainda impermeabiliza¢des das lajes com fungéo de floreira)
58 |2.29 Betdo armado em pavimentos térreos PTO1, incluindo camada de betdo C30/37 com 0.15 m de espessura, ABGE 0-40 compactado com 0,18m de espessura, betdo de | m3 50
regularizagdo com 0,05m, malha f10//0,15m, Membrana do tipo Polyster 40, ou equivalente (sobreposi¢do de 0.50m nas juntas) e Primario do tipo Imperkote F, ou
equivalente (2 deméo cruzadas), protecdo da membrana com tela do tipo Aguadrain Geo ou equivalente, tratamento da fundagdo com rach&o penetrado 100/200, de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto.
59 |2.2.10 Betdo armado C30/37 e ago A500NR SD em escadas, incluindo cofragem e descofragem, aditivo hidréfugo certificado, de acordo com as pecas escritas e desenhadas | m3 52
do projecto.
2.3 FUNDACOES ESPECIAIS
60 |2.3.1 Ancoragens em cabos 0,6\" do tipo 1860MPa, incluindo aplicacdo de tensionamento , fura¢do (min 200mm), selagem, mangas, cabecas de ancoragem, de acordo com o | m 943
Projecto de Execugdo e Caderno de Encargos.
61 |2.3.2 Fornecimento e execucéo de micro-estacas HEA160, incluindo atravessamento das fundacgdes a rotacéo, furacdo com o diametro minimo de 300mm, selagem com calda | m 39
de cimento por injeccdo IRS no comprimento de selagem de 5 metros em granitos muito compactos com grau de alteracdo W5/4, bem como todos os trabalhos
preparatdrios e acessorios ou complementares inerentes ao processo construtivo.
62 233 Servico de trabalhos em altura com técnicos especializados, incluindo equipamentos, gruas, cabos, guinchos, proteccdes, vedagdes, remogao de detritos, reposicéo das | UN 1
condicdes e reparacéo de elementos danificados.
2.4 ESTRUTURA METALICA
241 Elementos constituintes da estrutura, aco em perfis enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chapas, pecgas de fixagdo, buchas, suporte e remate conforme as pecas
desenhadas das outras especialidades, preenchimentos e regularizagdo do tipo SIKAGROUT ou equivalente, etc., decapagem, metalizacdo, pintura e acabamento. (5% para
63 [2.4.1.1 barra 50x10 kg 85,33602
64 (2.4.1.2 SHS 80x8 kg 482,16
65 |2.4.1.3 Chapa 10mm kg 19,7125
66 (2.4.1.4 CHS 48,3x4 kg 79,2
2.5 DIVERSOS
67 |25.1 Escada de manutencao tipo Equipleva ou equivalente, incluindo proteccéo dorsal e deslocacado (lanco superior h=3.00m), furagdo, buchas, de acordo com as pecgas | UN 1
escritas e desenhadas do projecto.
68 |2.5.2 Alcapdo de manutengéo com dimensoées 0,60x0,60, incluindo aro, liaggées, fecho, dobradicas, apoio de revestimento, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do | UN 1
projecto.
3 INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
3.1 Abertura e tapamento de vala, com reposicéo do pavimento, com as seguintes dimensdées (LargxProf):
69 (3.1.1 0,50x0,80m m 53
3.2 Fornecimento e montagem em vala de tubagem, de 6Kgf/cm2, tipo:
70 (3.21 PEAD @25 m 102
71 [3.2.2 PEAD @50 m 14
72 [3.2.3 PEAD @63 m 59
73 |33 Fornecimento e montagem de caixas estanques de derivagao. UN 22
3.4 Fornecimento e montagem de cabo, tipo:
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74 [3.4.1 XZ1(zh) 3G2,5 m 102
75 (3.4.2 XZ1(zh) 5G6 m 15
76 (3.4.3 XZ1(zh) 4x10 m 48
77 (344 XV 4x10 m 4
78 |[3.45 H1VV - R1G35mm?2 m 3
35 Fonecimento e montagem encastrada no pavimento, de luminéaria, com as seguintes dimensdes:
79 ]35.1 L1-1,50m UN 1
80 (3.5.2 L1 -6,60m UN 1
81 (3.5.3 L1 -7,80m UN 1
3.6 Fonecimento e montagem dos seguintes tipos de luminaria:
82 (3.6.1 L2 UN 18
83 |3.6.2 L3 UN 2
84 ([3.6.3 L4 UN 1
85 |[3.7 Fornecimento e montagem de Armario, de IP45 e IK 07, completamente equipado com portinhola P100 e dimes&o para comportar contador de energia, incluindo macigo | UN 1
de fundagéo.
86 |3.8 Fornecimento e montagem de quadro elétrico, IP 45 e IK 07, de acordo com o esquema unifilar. UN 1
87 |3.9 Execucéo de caixa de visita em alvenaria de tijolo com as dimensdes de 0,80x0,60x0,60m, com aro e tampa rebaixada em ferro fundido. UN 2
88 |3.10 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra, incluindo chicotes de ligacao. UN 1
89 |3.11 Execucéo de ligagdes equipoténciais de acordo com as CTE. UN 1
90 |[3.12 Fornecimento e montagem de sistema conversor GSM, conforme CTE. UN 1
4 INSTALAQOES E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICAS
4.1 Ascensor Elétrico
91 |4.1.1 Fornecimento e montagem de 1 Ascensor Eléctrico 2000 Kg;3 Pisos 2 + 1 acessos a 180°, com as caracteristicas definidas na memoria descritiva e pega desenhadas | UN | 1
4.2 Extensédo da Empreitada
92 |4.2.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico de protecc¢do incorporado no quadro de comando do ascensor com todos os disjuntores adequados a poténcia dos | UN 1
equipamentos a instalar.
93 |4.2.2 Fornecimento e montagem de todas as instalacdes eléctricas no interior da caixa essencial a obtencéo do licenciamento do ascensor, como iluminagcéo e respectiva | UN 1
tomada na caixa.
94 14.2.3 Fornecimento da escada de acesso ao pogo e todos os elementos metalicos (vigamentos) essenciais a suspensao da cabina e contrapeso. UN 1
95 |4.24 Fornecimento e montagem de Sistema de Tele-Emergéncia (comunicacgao bidireccional) entre a cabina do ascensor e a Central de Atendimento permanente. UN 1
96 |4.2.5 Licenciamento do ascensor junto dos organismos notificados UN 1
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 TUBAGEM
5.1.1 Fornecimento e instalagcao de tubagem em policloreto de vinilo de parede compacta - série B (EN 1329), com junta autoblocante, em tubos de queda dispostos sobre \"courettes\"
técnicas, devidamente isolados com mangas de polietileno de reducédo acustica do tipo \"TUBOLIT AR FONOBLOK\" da \"ARMACELL\" ou equivalente, incluindo abragadeiras em
aco inoxidavel anti-vibrateis, remates, e demais trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a sua instalacdo, conforme pegas escritas e desenhadas, com os seguintes
97 (5.1.1.1 275 m 3,9
98 (5.1.1.2 2 110 m 12
5.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC em coletores enterrados, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necessarios a correta execucéo da tarefa, com os
seguintes diametros:
99 [5121 [g125 [m | 16
5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC em rede suspensa, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos necesséarios a correta execucdo da tarefa, com os
seguintes diametros:

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201

www.cm-amarante.pt

Pagina 7 de 8




A

ATMARANTE Municipio de Amarante
Procedimento CP/16/2021
100 [5.13.1 [ 110 [m 1
5.2 CALEIRAS, SUMIDOUROS E ACESSORIOS
101 |5.2.1 Fornecimento e montagem de ralo metalico (zinco) com grelha de pinha (Rp), ou equivalente, aplicado em caleiras, incluindo todos os materiais e acessoérios necessarios | UN 1
a sua instalacdo, conforme o preconizado nas pegas desenhadas deste projeto e desenhos de arquitetura, com 75mm de didmetro, incluindo todos os materiais,
acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalacao, de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
102 (5.2.2 Fornecimento e aplicagdo ralo equipado com grelha em ferro fundido 200x200mm, de descarga vertical do tipo \"ACO DRAIN 51941900\" ou equivalente, com diametro | UN 1
de 90mm, no patamar das escadas, incluindo todos os materiais, acessdrios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo, de acordo com as pegas escritas e
desenhadas.
103 |5.2.3 Caleira (tipo 2) em betéo polimero \"S100\", da ACO ou equivalente, munida de grelha em ferro fundido, de classe de resisténcia C250, incluindo fundagdo em betéo [ m 6,4
armado e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagéo, de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
104 |5.24 Sumidouro da caleira (tipo 2) em betao polimero \"S100\", da ACO ou equivalente, munida de grelha em ferro fundido, de classe de resisténcia C250, com 500 mm de [ UN 1
comprimento, cesto retentor de inertes em aco galvanizado e anel de vedacao integrado DN 100 para ligagéo estanque, incluindo fundagéo em betdo armado e todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo, de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
5.3 CAIXAS DE VISITA
105 |[5.31 Execucéo de caixas de visita com grelha (CG), quadradas com 0,35m de lado, com tampa em grelha do tipo \"Sumidouro quadrada C250 modelo 400\" da \"CAPA\" ou | UN 1
equivalente, incluindo todos os movimentos de terra necessarios, reposi¢do de pavimentos e demais trabalhos, materiais e acessérios necessarios e remogdo dos
produtos sobrantes a destino licenciado (DL.46/2008 de 12 de Marc¢o) de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pegas desenhadas.
106 |[5.3.2 Execucéo de caixa de visita (CV.1), quadradas com dimensdes interiores de 0.40mx0.40m, com tampa quadrada rebaixada em ferro fundido da classe C250, do tipo [ UN 1
\"Basalto C250, modelo 500, da CAPA\" ou equivalente, vedacéo hidraulica incorporada e demais trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua instalacéo,
incluindo os movimentos de terra necessarios e transporte dos produtos sobrantes a destino licenciado, conforme preconizado nas pegas escritas e desenhadas.
5.4 DIVERSOS
107 |5.4.1 Adaptacdo de caixas /camaras de visita existentes a nova cota do pavimento, devido as altera¢cdes do pavimento circundante por forca da implementacéo do projeto, | UN 8
incluindo todos os movimentos de terra necessarios, e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e remogéo dos produtos sobrantes a destino licenciado
(DL.46/2008 de 12 de Marco), de acordo com o Caderno de Encargos e os pormenores das pe¢as desenhadas.
108 [5.4.2 Realizagdo de ligag&o da rede porjetada as infraestruturas existentes, incluindo todos os materiais, trabalhos e acessdrios necessarios a correta execucao da tarefa. UN 1
109 (5.4.3 Realizacdo de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operacées de lavagem das redes, incluindo todos | UN 1
0s materiais e trabalhos necessarios.
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