
Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 20/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, preparação e planeamento da execução de toda a obra, elaboração e apresentação do plano de

trabalhos ajustado, elaboração e apresentação de toda a documentação necessária para a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro,
disponibilização total dos meios necessários para a realização da obra, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e de todo o
equipamentos proposto para a execução da obra, realização de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente os
destinados a evitar danos nos prédios vizinhos e para garantir a segurança de todas as pessoas, não só as que trabalhem na obra
(incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também dos restantes utentes da via, com a
implementação e colocação de um sistema de sinalização de desvios alternativos e condicionados, restabelecimento por meio de obras
provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a
estagnação de águas que os mesmos possam originar, de acordo com o estalebecido no Código dos Contratos Públicos.

UN 1 0 0,00

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Preparação da área a pavimentar, incluindo limpezas, fresagem do pavimento existente em betuminoso de zonas degradadas e a definir pela fiscalização, numa espessura de 0,04

m, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acordo com o plano de gestão de resíduos, fornecimento e aplicação por qualquer meio, quer mecânico quer manual,
de mistura betuminosa tipo binder a quente, em camada de regularização, desempeno, nivelamento de vias, para reperfilamento em diversos locais apos fresagem, de acordo com
o perfil transversal tipo, com 0,04 m de espessura média após compactação, incluindo rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto e fiscalização.

2 2.1.1 Rua do Meio - Barreiro m2 1100 0 0,00
3 2.1.2 Rua Dr. Antonino Henriques - Moura Morta m2 1600 0 0,00
4 2.1.3 Rua de Cima - Moura Morta m2 600 0 0,00

Total 0,00
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