
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 15/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
2 1.2 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
3 1.3 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 2 Movimento de terras
4 2.1 Limpeza de toda a área a intervencionar, abertura / preparação de caixa, rega e compactação, eventual fornecimento para as novas cotas do projeto e demolições

necessárias à implantação da obra, incluindo remoção de produtos sobrantes a depósito / vazadouro.
vg 1

5 2.3 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes de empréstimo (a menos de 200m do local), incluindo espalhamento e compactação por camadas de
30 cm. (entre o perfil P11 e o perfil P25)

m3 990

 3 Drenagem de águas pluviais
 3.1 Fornecimento e montagem de tubagem em polipropileno corrugado SN8 , incluindo movimento de terras, valas, regularização do pavimento para as condições iniciais e todos os

trabalhos e materiais necessários para o perfeito acabamento:
6 3.1.1 Ø400 mm m 125
7 3.1.2 Ø315 mm m 595
8 3.1.3 Ø250 mm m 105
9 3.1.3 Ø125 mm m 10

10 3.2 Câmara de inspecção, águas pluviais de elementos pré-fabricados de betão armado, de 1,25 m de diâmetro interior e com mais de 2m de altura útil interior e de queda
guiada, sobre base de 25 cm de espessura de betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de
tampa circular com bloqueio e aro de ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, instalada em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de
estacionamento para todo o tipo de veículos, inclui movimento de terras.

UN 20

11 3.3 Câmara de inspecção, águas pluviais de elementos pré-fabricados de betão armado, de 1,2 m de diâmetro interior e até 2 m de altura útil interior, sobre base de 25 cm
de espessura de betão armado C35/45 (XC4(P) + XA2(P); D25; S2; Cl 0,2) ligeiramente armada com malha electrossoldada, com fecho de tampa circular com bloqueio e
aro de ferro fundido classe D-400 segundo NP EN 124, instalada em faixas de rodagem, incluindo vias pedonais, ou zonas de estacionamento para todo o tipo de
veículos, inclui movimento de terras.

UN 25

12 3.4 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre
base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe D400 segundo NP EN 124, compatível
com superfícies de paralelepípedo, betão ou asfalto a quente, abatível e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente
instalado e ligado à rede geral, incluindo movimento de terras.

UN 45

13 3.5 Execução de caleira de pavimento em betão (20x20), com grelha metálica de 2,5cm de altura, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários
para acabamentos.

m 10

 4 Passeios
14 4.1 Fornecimento e assentamento de guias de granito da região (pico fino) 15X15X25 (retas e curvas),  incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20, incluindo

corte de pavimento, se  necessário.
m 857

15 4.2 Fornecimento e colocação de pedra de chão 20x10x6 assente sobre almofada de pó de pedra, incluindo compactação e recobertos com areia fina, sobre camada de
tout-venant com 15 cm de espessura.

m2 1200
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16 4.3 Levantamento e posterior assentamento de lancis na zona do abrigo de passageiros para a nova implantação incluindo cortes no pavimento, movimento de terras,
fundação em betão com 0,20 m de altura e todos os acabamentos necessários e incluindo ainda eventual fornecimento de lancil.

vg 1

 5 Pavimentação
 5.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo limpezas, fornecimento e aplicação.
 5.1.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 5.1.1.1 Com características de regularização:
 5.1.1.1.1 Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes, em áreas restritas muito deformadas (espessura variável), incluindo frezagens e remates em pavimento existente

com recurso a corte de disco, se necessário;
17 5.1.1.1.1.

1
AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularização de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhamento manual quando necessário, incluindo rega de colagem. TON 560

 5.1.1.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem incluindo subir tampas, aros e grelhas para as novas caixas de projeto.
 5.1.1.1.2.

1
Com caracteristicas de base

18 5.1.1.1.2.
1.1

AC 20 bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 1800

 5.1.1.1.2.
2

Em betão betuminoso:

19 5.1.1.1.2.
2.1

AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. m2 5760

 5.1.2 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 5.1.2.1 Rega de colagem:

20 5.1.2.1.1 Com emulsão. m2 5760
 5.1.2.2 Rega de impregnação:

21 5.1.2.2.1 Com emulsão. m2 1800
 5.1.3 Outros Trabalhos

22 5.1.3.1 Fornecimento e colocação de tou-venant completo com 20 cm de espessura após recalque. m2 1800
23 5.1.3.2 Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11,  de 2ª escolha, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo corte de pavimento,

preparação de caixa, cilindramento, na berma.
m2 700

 6 Sinalização
 6.1 Horizontal
 6.1.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 6.1.1.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 6.1.1.1.1 Marcas Longitudinais:
 6.1.1.1.1.

1
Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

24 6.1.1.1.1.
1.1

Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/3 m (LBTA 0,12; 3/3). m 800

 6.1.1.2 Marcas Transversais:
25 6.1.1.2.1 Passadeiras de peões e barras de paragem. m2 40
 6.2 Vertical
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 6.2.1 Fornecimento e aplicação de sinalização rodoviária, incluindo prumos em tubo galvanizado com 60mm de espessura e 3,30m de altura. Sinais em chapa de alumínio de 2mm de
espessura, com abas simples de 25mm, tratamento e limpeza seguindo-se pintura electroestática a cinza claro (RAL9018), cor neutra, conforme Decreto-Regulamentar n.º22/A98,
tipo Engineer Grade (EG) - Nivel I - 7 anos de garantia com pelicula 3M e fundação em betão.

26 6.2.1.1 A16a - Aproximação de Passadeira UN 4
27 6.2.1.2 H7 - Passadeira UN 2
28 6.2.2 Levantamento da sinalização e placas de orientação existentes sua recolocação, incluindo maciços em betão. vg 1
 7 Diversos

29 7.1 Fornecimento e colocação de abrigo de passageiros com duas laterais  do tipo Acrifer da Bricantel ou equivalente, incluindo banco com assento em madeira. (junto ao
perfil P3)

vg 1

30 7.2 Execução de cinta em betão armado (C16/20), com 0,20 m de largura e altura média de 0,40 m, de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras.
(entre o perfil P38 e o perfil P42)

m 60

31 7.3 Retirada e recolocação de rede de vedação, aplicar sobre a cinta executada.  (entre o perfil P38 e o perfil P42) m 60
32 7.4 Retirada do portão existente e coluna em pedra do lado esquerdo, incluindo a abertura e enchimento de fundação para reposicionamento da coluna.  (entre o perfil P26 e

o perfil P27)
vg 1

33 7.5 Fornecimento e colocação de portão de duas folhas de 2m, com altura de 1,10m (igual à altura das colunas existentes) a executar em tubo de ferro galvanizado, sendo o
enchimento do aro da folha em rede electrosoldada, incluindo todos os acessórios assim com dobradiças e fechadura. (entre o perfil P26 e o perfil P27)

vg 1

34 7.6 Retirada da vedação de rede existente e sua recolocação na nova delimitação do terreno, incluindo também a retirada e reaplicação dos prumos em cimento e respectiva
fundação. (entre o perfil P26 e o perfil P27)

vg 1

35 7.7 Corte do tanque existente, incluindo desmonte da parede existente e a sua reconstrução no novo alinhamento assim como o trabalho de impermeabilização interior que
garantam a sua completa estanquicidade (entre o perfil P27 e o perfil P32)

vg 1

36 7.8 Deslocação das caixas e contadores e sua aplicação no novo espaço embutido no novo muro de vedação, incluindo os trabalhos de desligação e religação a ser
executados por entidade habilitada para esse tipo de obra (entre o perfil P27 e o perfil P32)

vg 1

37 7.9 Execução de muro de vedação na extensão da parcela cedida a executar em granito,idêntico ao existente, incluindo a abertura e enchimento de fundação em betão
ciclópico, levantamento do muro de vedação com 1,00 m de altura e espessura média de 0,20m, sendo a face pelo lado do passeio e o acabamento com juntas de
argamassa de cimento refundadas. (entre o perfil P27 e o perfil P32)

ml 100

38 7.10 Execução de muro de suporte em pedra com 1,00m de altura e fundação em betão, na frente da moradia. (entre o perfil P27 e o perfil P32) ml 15
39 7.11 Fornecimento e instalação de ramal de ligação de água e de esgotos domésticos junto ao poste de eletricidade. (entre o perfil P27 e o perfil P32) vg 1
40 7.12 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito para os portões previstos, incluindo a respectiva fundação. (entre o perfil P27 e o perfil P32) ml 6
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