
Município de Faro
Procedimento 2021/CCPE/OP/45

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se

associadas ao termo \"do tipo ou equivalente\"
 1 Esteleiro e segurança
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, todos os trabalhos inerentes para o seu perfeito funcionamento e manutenção. Desenvolvimento e implementação de

plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. Limpeza do espaço de
intervenção do presente projecto, para a remoção de entulho e lixos diversos, transporte dos materiais a vazadouro autorizados, deposição e todos os trabalhos,
materiais e acessórios inerentes, a um perfeito acabamento dos mesmos, conforme Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição.

vg 1

 2 ALIMENTAÇÕES
2 2.1 Fornecimento e instalação de cabo XV5G16 incluindo tubos, abertura e tapamento de vala à mão e reposição de pavimentos. m 30
3 2.2 Fornecimento e instalação de cabo XV5G10 incluindo tubos, abertura e tapamento de vala à mão e reposição de pavimentos, incluido tubo VD50 com abraçadeiras para

fixação do cabo nas paredes da escola.
m 178

 3 QUADROS ELÉCTRICOS
4 3.1 Fornecimento, instalação e montagem de BTE, incluindo portinhola P400, Quadro de Ti´s e caixa de contador, incluindo tubos, cabos, ligações e todos os acessórios

necessários.
UN 1

5 3.2 Fornecimento, instalação e montagem de armário com pedestal incluindo quadro electrico no interior com corte geral de 160A, barramento, 1 disjuntor 4P 80A e 2
disjuntores 4P 63A,incluindo cabos, tubos, ligações e todos os acessórios necessários.

UN 1

6 3.3 Trabalhos de construção civil para abertura de roços, assentamento de caixas e pinturas. vg 1
7 3.4 Fornecimento, instalação e montagem de terra de protecção todos os materiais e acessórios inerentes vg 1
8 3.5 Fornecimento, montagem e instalação de quadros electricos novos para o Bloco 1 UN 2
9 3.6 Revisão geral dos quadros do Bloco 2, identificação de circuitos, limpeza e manutenção corretiva vg 1

10 3.7 Revisão geral dos quadros do Bloco 3, identificação de circuitos, limpeza e manutenção corretiva vg 1
11 3.8 Fornecimento, montagem e instalação de quadro electrico novo para o Bloco 3 UN 1
 4 TOMADAS
 4.1 TOMADAS BLOCO1

12 4.1.1 Fornecimento, instalação e montagem de aparelhagens, tubagens, caixas e cabos ou condutores para a rede de tomadas constituida por 44 pontos de tomadas com
alveolos protegidos, incluindo tomadas abertura e tapamento de roços.

vg 1

 4.2 TOMADAS BLOCO 2
13 4.2.1 Revisão geral do circuito de tomadas, verificando  todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à sua

boa execução
vg 1

 4.3 TOMADAS BLOCO 3 E REFEITÓRIO
14 4.3.1 Revisão geral do circuito de tomadas, verificando todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à sua boa

execução
vg 1

15 4.4 Ligação das bancadas do refeitório à terra de protecção incluindo, cabos tubos e todod os acessórios e materiais inerentes vg 1
 5 ILUMINAÇÃO NORMAL
 5.1 ILUMINAÇÃO BLOCO 1
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16 5.1.1 Fornecimento, instalação e montagem de aparelhagens, tubagens, caixas e cabos ou condutores para a rede de Iluminação constituida por 54 pontos de luz, incluindo
abertura e tapamento de roços

vg 1

17 5.1.2 Fornecimento e substituição de armadura 2x36W por nova armadura led saliente 40W 4000K UN 38
18 5.1.3 Fornecimento e substituição de armadura 2x36W por nova armadura led saliente 40W 4000K estanque UN 8
19 5.1.4 Fornecimento e substituição das armaduras salientes das escadas por armaduras salientes led 22W IP55 UN 4
 5.2 ILUMINAÇÃO BLOCO 2

20 5.2.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação de todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à
sua boa execução

vg 1

 5.3 ILUMINAÇÃO BLOCO 3 E REFEITÓRIO
21 5.3.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação de todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à

sua boa execução
vg 1

22 5.3.2 Fornecimento e substituição de armadura 2x36W por nova armadura led saliente 40W 4000K UN 18
23 5.3.3 Fornecimento e substituição de armadura 2x36W por nova armadura led saliente 40W 4000K estanque UN 8
24 5.3.4 Fornecimento e substituição das armaduras salientes por armaduras salientes led 22W IP55 UN 12
 6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 6.1 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA BLOCO 1

25 6.1.1 Fornecimento, instalação e montagem de aparelhagens, tubagens, caixas e cabos ou condutores para a rede de Iluminação constituida por 26 pontos de luz, incluindo
abertura e tapamento de roços (Instalação embutida e saliente).

vg 1

26 6.1.2 Fornecimento e substituição de armadura de emergência por armadura led selfie e pictograma fotoluminescente UN 26
 6.2 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA BLOCO 2

27 6.2.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação de  todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à
sua boa execução

vg 1

 6.3 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA BLOCO 3
28 6.3.1 Fornecimento, instalação e montagem de aparelhagens, tubagens, caixas e cabos ou condutores para a rede de Iluminação constituida por 10 pontos de luz, incluindo

abertura e tapamento de roços (Instalação embutida e saliente).
vg 1

29 6.3.2 Fornecimento e substituição de armadura de emergência por armadura led selfie e pictograma fotoluminescente UN 10
 7 ILUMINAÇÃO EXTERIOR BLOCOS
 7.1 ILUMINAÇÃO EXTERIOR BLOCO 1

30 7.1.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à sua
boa execução

vg 1

31 7.1.2 Fornecimento e montagem de projector Led 150W 4000K UN 4
32 7.1.3 Fornecimento e substituição de armadura 1x36W por nova armadura led saliente 21W 4000K estanque UN 8
 7.2 ILUMINAÇÃO EXTERIOR BLOCO 3 E REFEITÓRIO

33 7.2.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação de todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à
sua boa execução

vg 1

34 7.2.2 Fornecimento e substituição das armaduras salientes das escadas por armaduras salientes led 22W IP55 UN 1
 8 ILUMINAÇÃO EXTERIOR

35 8.1 Revisão geral do circuito de Iluminação, verificação de todas as ligações, incluindo substituição de ligadores, caixas de derivação e todos os acessórios necessários à
sua boa execução

vg 1

36 8.2 Fornecimento e montagem de Luminária Villa Led 30W 4000K UN 10
 9 CERTIFICAÇÃO E PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

37 9.1 Execução de projecto de eletricidade total da escola, nas condições regulamentares para  o aumento de potência, todos os encargos, tramites necessários com o
distribuidor, certificação das instalações, assim como efetuar o novo PLR.

vg 1
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